CONTRATO Nº LPN Nº 01/2015- LOTE 6 Y 7

Entre la **GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU**, domiciliada en Mariscal López y 14 de mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr Carlos Francisco Silva Medina**, con Cédula de Identidad N° 580.717, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **METALURGICA SAN ANTONIO**, domiciliada en Justo Pastor Prieto y Juan de Jara, Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Juan Aníbal Cuenca Sánchez**, con Cédula de Identidad N° 1.430.545, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE" . ID Nº 298562 – Lotes Nº 6 y 7 de la "LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución integra por parte de la contratista de las obras adjudicadas en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE" ID Nº 298562**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico. FF 30 (Recursos Propios) 003 (FONACIDE) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú, para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, las partidas presupuestarias para el ejercicio 2016, estarán sujetas a la aprobación presupuestaria", hasta la suma de **Gs. Gs. 256.950.400. (Guaraníes: dos cientos cincuenta y seis millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos).**

METALURGICA SAN ANTONIO
de Aníbal Cuenca
Pilar - Paraguay

GOBERNACION
XII Dpto. de Ñeembucú

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 298562.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2015, convocado por Gobernación de Ñeembucú, según resolución N° 250 de fecha 10 de agosto del 2015, cuya adjudicación fue realizada por Resolución N° 312 de fecha 2 de noviembre de 2015.----

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Entrada en Vigor del Contrato a partir de la firma del contrato. Duración hasta el 30 de ABRIL del 2016.

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente para el Ejercicio 2016. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 6

OBRA: Construcción de Aula Techo de Tejas

UBICACIÓN: Laureles - Paso Pé

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N°5654 Santa Ana

Construcción de Aula Techo de Tejas				MET. SAN ANTONIO	
Items	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**P. Unit**	**Total**
1	preparación de la obra				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	64	5.000	320.000
	b-replanteo de obra	m²	64	3.500	224.000
	c-excavación	m³	14	30.000	420.000
2	Cimiento y Estructura de HºAº				0
	a- Zapatas	m³	1	1.800.000	1.800.000
	b- Encadenados de HºAº	m³	2,5	1.900.000	4.750.000
	c-vigas de HºAº	m³	0,9	1.800.000	1.620.000
3	Muros de Nivelación				0
	a- de 0,30 m	m²	7,5	180.000	1.350.000
	b- de 0,45 m	m²	3,6	200.000	720.000
	c- de 0,60 m	m²	0,6	220.000	132.000
4	Relleno; apisonado				0
	Relleno y apisonado de interiores	m³	23,3	90.000	2.097.000
5	Aislación				0
	Aislación horizontal a 3 caras	m²	6,4	80.000	512.000
6	Muro de elevación				0
	De 0,15 para revocar	m²	11	80.000	880.000
	De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	34,3	110.000	3.773.000
	De 0,30 para revocar	m²	18	90.000	1.620.000
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	30	175.000	5.250.000
	Envarillado bajo aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	12	15.000	180.000
7	Pilares				0
	a- De 0,45x0,45 para corredor	ml	7,5	110.000	825.000

METALÚRGICA SAN ANTONIO
de Aníbal Cuenca
Pilar - Paraguay

Avenida Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

8	Techo				0
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	92	220.000	20.240.000
	b- viga de Madera y Planchuela en galería	gl	1	1.200.000	1.200.000
9	Revoques				0
	De viga cumbrera de HºAº	m²	11	35.000	385.000
	Revoque de paredes interior y exterior	m²	115	27.500	3.162.500
10	Pintura				0
	Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	100	20.000	2.000.000
	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	65	20.000	1.300.000
	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m²	14	20.000	280.000
	Pintura de paredes a la cal	m²	130	20.000	2.600.000
	De viga cumbrera a la cal	m²	11	20.000	220.000
	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	6,84	30.000	205.200
	De abertura de madera con barniz	m²	5,5	30.000	165.000
11	Piso				0
	zócalo calcáreo	ml	34	35.000	1.190.000
	Contrapiso de Hº de Cascotes c/ Alisado	m²	60	60.000	3.600.000
	Piso de Baldosa calcárea	m²	60	80.000	4.800.000
12	Alfeizar de Ventanas				0
	De Revoque (1:3)	ml	25	25.000	625.000
13	Desague Pluvial				0
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	23	120.000	2.760.000
14	Instalación eléctrica				0
	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	4	700.000	2.800.000
	Instalación eléctrica c/Material	bc	20	190.000	3.800.000
15	Aberturas metálicas				0
	a- Puertas	un	1	750.000	750.000
	b- Ventanas tipo balancines	m²	6,84	280.000	1.915.200
16	Mobiliarios				0
	Pizarrones	un	1	900.000	900.000
17	Limpieza final				
	limpieza final de obra	m²	64	5.000	320.000
18	Portón de Acceso				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	6,5	140.000	910.000
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	4,4	350.000	1.540.000
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	2,2	350.000	770.000
	d-Adecuación de cerco existente	1	1	150.000	150.000
19	Placa Conmemorativa				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	1	300.000	300.000
					85.360.900

METALÚRGICA SAN ANTONIO

GOBERNACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · XII Dpto. de Ñeembucú

Avenica Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

OBRA: Construcción de Baño Rural
UBICACIÓN: Laureles - Espinillo
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 5653 Acosta Ñu

Item	Descripción	Un	Cant.	CU	CT
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	15	5.000	75.000
	b-replanteo de obra	m²	15	5.000	75.000
	c-excavación	m³	2,5	30.000	75.000
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				0
	a- Encadenados de HºAº inferior	m³	0,75	1.900.000	1.425.000
	b-Viga encadenado superior de HºAº	m³	0,75	1.800.000	1.350.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30m**				0
	a- de 0,30 con 4ϕ6m	m²	8	180.000	1.440.000
4	**Relleno; apisonado**				0
	a-Relleno y apisonado de interiores	m³	2	90.000	180.000
5	**Aislación**				0
	a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote)	m²	8,5	80.000	680.000
6	**Muro de elevación**				0
	a- De 0,15 para revocar	m²	20,5	80.000	1.640.000
	b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	35,6	110.000	3.916.000
	c-Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	4	25.000	100.000
7	**Techo**				0
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	17,5	240.000	4.200.000
8	**Revoques**				0
	a- Revoque de paredes interior y exterior	m²	75	40.000	3.000.000
9	**Pintura**				0
	a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	22	30.000	660.000
	b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	36	30.000	1.080.000
	c- Pintura de paredes a la cal	m²	40	30.000	1.200.000
	d-De puertas y balancines con pintura sintética	m²	16	35.000	560.000
10	**Piso**				0
	a- Guarda obra de alisada de cemento ancho=0,50m	ml	14	40.000	560.000
	b- Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	10	60.000	600.000
	c-Piso de Baldosa calcárea	m²	10	80.000	800.000
11	**Revestimientos**				0
	a-Azulejo blancos 0,15x0,15 - h=1,20m	m²	23	90.000	2.070.000
12	**Construcción de Desague cloacal**				
	a- Cámara séptica 0,75x1,50m	gl	1	1.200.000	1.200.000
	b- Pozo absorbente 1,50x3,00m	gl	1	1.750.000	1.750.000
	c-Línea de desague sanitario p/ 3 inodoros,2 lavatorios, 2 mingitorios c/ registros correspondientes	gl	1	1.000.000	1.000.000
13	**Artefactos Sanitarios**				0
	a-Provisión y colocación de mingitorios c/accesorios	un	2	300.000	600.000
	b-Provisión y colocación de inodoros c/ accesorios	un	3	300.000	900.000
	c- Provisión y colocación de lavatorios con pedestal c/ accesorios	un	2	300.000	600.000
14	**Agua corriente**				0

Avenida Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

METALURGICA SAN ANTONIO
de Aníbal Cuenca
Pilar - Paraguay

GOBERNACION
XII Dpto. de Ñeembucú

	a- Instalación de agua corriente en baño	gl	1	900.000	900.000
	b- Construcción de pozo artesiano (3caños) con motobomba de 1HP	gl	1	3.000.000	3.000.000
15	**Alfeizar de Ventanas**				0
	a-De Revoque (1:3)	ml	13	45.000	585.000
16	**Desague Pluvial**				0
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	10	125.000	1.250.000
17	**Instalación eléctrica**				0
	a-Extensión para alimentación de energía	gl	1	700.000	700.000
	b-Instalación eléctrica c/Material	bc	8	190.000	1.520.000
18	**Aberturas metálicas**				0
	a- Puertas de chapas dobladas	un	2	800.000	1.600.000
	b- Ventanas tipo balancines 0,40x0,60	un	2	280.000	560.000
	c- Puertas tipo vaivén 0,60x1,60m	un	3	300.000	900.000
19	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	6,5	140.000	910.000
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	4,4	350.000	1.540.000
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	2,2	350.000	770.000
	d-Adecuación de cerco existente	1	1	150.000	150.000
20	**Limpieza final**				0
	a-limpieza final de obra	m^2	15	5.000	75.000
21	**Placa Conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	un	1	300.000	300.000
					46.496.000

OBRA: Reparaciones Varias
UBICACIÓN: Laureles - Pindura
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2170 Potrero Pindura

Items	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Pintura**				
	a- De paredes al látex interior	205	m^2	25.000	5.125.000
	b-De paredes exterior con antimoho incoloro(incluye reparación de mampostería y mocheta)	180	m^2	25.000	4.500.000
	b- De puertas	2	un	120.000	240.000
	c- De ventanas tipo balancín	6	un	60.000	360.000
3	**Instalación eléctrica**				0
	a-Reparación de instalación eléctrica(toma corrientes, interruptores, equipos de iluminación 2x40w)	20	bc	120.000	2.400.000
4	**Reparación de techo**				0
	a- Reparación de techo con reposición de materiales	24,00	m^2	190.000	4.560.000
5	**Desague pluvial**				0
	a-Canaleta aérea y bajada de chapa zinc	38	ml	80.000	3.040.000
6	**Portón de Acceso**				0

METALURGICA SAN ANTONIO
de Aníbal Cuenca
Pilar - Paraguay

Avenida Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	140.000	910.000
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	350.000	1.540.000
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	350.000	770.000
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	150.000	150.000
7	**Placa conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	300.000	300.000
					23.895.000

OBRA: Reparaciones Varias
UBICACIÓN: Laureles - Costa Pucú
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 2597 Nuestra Señora de la Asunción

Items	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Pintura**				
	a- De paredes al látex interior y exterior(incluye limpieza de paredes)	296	m²	25.000	7.400.000
	b- De puertas	2	un	120.000	240.000
	c- De ventanas de madera	6	un	90.000	540.000
3	**Instalación eléctrica**				0
	a- instalación eléctrica(toma corrientes, interruptores, equipos de iluminación 2x40w;Tablero Principal)	25	bc	120.000	3.000.000
	b-Ventiladores de techo motor pesado;7velocidades	2	un	700.000	1.400.000
	c-Acometida tipo ANDE(pilar de mampostería, poste de caño de hierro pared gruesa, limitador de carga, incluye gestión de conexión, etc)	1	gl	2.000.000	2.000.000
4	**Reparación de techo**				0
	a- Reparación de techo con reposición de materiales	15	m²	190.000	2.850.000
5	**Desague pluvial**				0
	a-Canaleta aérea y bajada de chapa zinc	31	ml	80.000	2.480.000
6	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	140.000	910.000
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	350.000	1.540.000
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	350.000	770.000
	d-Adecuación de cerco existente	1	gl	150.000	150.000
7	**Caminero**				0
	a- Construcción de caminero (ancho =2.00m) con contrapiso de cascotes, alisada de cemento con cordones de mampostería 0,15	45	m²	45.000	2.025.000
9	**Placa conmemorativa**				0
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	300.000	300.000
					25.605.000

TOTAL LOTE Nº 6	181.356.900

METALURGICA SAN ANTONIO
de Anibal Cuenca
Pilar - Paraguay

GOBERNACION · XII Dpto. de Ñeembucú · REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 7

OBRA: Construcción de Baño Rural
UBICACIÓN: Mayor Martínez - Kaáguy Kupé
INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 6896 Ka´aguy Kupe

LOTE N° 7

				METALURGICA SAN ANTONIO	
Item	Descripción	Un	Cant.	CU	CT
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	15	5.000	75.000
	b-replanteo de obra	m²	15	5.000	75.000
	c-excavación	m³	2,5	28.000	70.000
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				
	a- Encadenados de HºAº inferior	m³	0,75	1.850.000	1.387.500
	b-Viga encadenado superior de HºAº	m³	0,75	1.800.000	1.350.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30m**				
	a- de 0,30 con 4ϕ6m	m²	8	180.000	1.440.000
4	**Relleno; apisonado**				
	a-Relleno y apisonado de interiores	m³	2	90.000	180.000
5	**Aislación**				
	a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote)	m²	8,5	80.000	680.000
6	**Muro de elevación**				
	a- De 0,15 para revocar	m²	20,5	80.000	1.640.000
	b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	35,6	110.000	3.916.000
	c-Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	4	25.000	100.000
7	**Techo**				
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	17,5	240.000	4.200.000
8	**Revoques**				
	a- Revoque de paredes interior y exterior	m²	75	40.000	3.000.000
9	**Pintura**				
	a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	22	30.000	660.000
	b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	36	30.000	1.080.000
	c- Pintura de paredes a la cal	m²	40	30.000	1.200.000
	d-De puertas y balancines con pintura sintética	m²	16	35.000	560.000
10	**Piso**				
	a- Guarda obra de alisada de cemento ancho=0,50m	ml	14	40.000	560.000
	b- Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	10	60.000	600.000
	c-Piso de Baldosa calcárea	m²	10	80.000	800.000
11	**Revestimientos**				
	a-Azulejo blancos 0,15x0,15 - h=1,20m	m²	23	90.000	2.070.000
12	**Construcción de Desague cloacal**				
	a- Cámara séptica 0,75x1,50m	gl	1	1.200.000	1.200.000
	b- Pozo absorbente 1,50x3,00m	gl	1	1.750.000	1.750.000
	c-Línea de desague sanitario p/ 3 inodoros,2 lavatorios, 2 mingitorios c/ registros correspondientes	gl	1	1.000.000	1.000.000
13	**Artefactos Sanitarios**				
	a-Provisión y colocación de mingitorios c/accesorios	un	2	400.000	800.000
	b-Provisión y colocación de inodoros c/ accesorios	un	3	400.000	1.200.000

METALURGICA SAN ANTONIO
de Anibal Cuenca
Pilar - Paraguay

Avenida Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

	c- Provisión y colocación de lavatorios con pedestal c/ accesorios	un	2	400.000	800.000
14	**Agua corriente**				
	a- Instalación de agua corriente en baño	gl	1	900.000	900.000
15	**Alfeizar de Ventanas**				
	a-De Revoque (1:3)	ml	13	45.000	585.000
16	**Desague Pluvial**				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	10	125.000	1.250.000
17	**Instalación eléctrica**				
	a-extensión para alimentación de energía	gl	1	700.000	700.000
	b-Instalación eléctrica c/Material	bc	8	190.000	1.520.000
18	**Aberturas metálicas**				
	a- Puertas de chapas dobladas	un	2	780.000	1.560.000
	b- Ventanas tipo balancines 0,40x0,60	un	2	280.000	560.000
	c- Puertas tipo vaivén 0,60x1,60m	un	3	30.000	90.000
19	**Portón de Acceso**				
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	6,5	140.000	910.000
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	4,4	300.000	1.320.000
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	2,2	350.000	770.000
	d-Adecuación de cerco existente	1	1	150.000	150.000
20	**Limpieza final**				
	a-limpieza final de obra	m²	15	5.000	75.000
21	**Placa conmemorativa**				
	Colocación de placa conmemorativa	un	1	300.000	300.000
22	**Reparación de aulas**				
	a-Reparación de fisuras con envarillado	ml	25	50.000	1.250.000
	b-Pintura de paredes	m²	650	25.000	16.250.000
	c-Piso de baldosa calcárea	m²	130	67.000	8.710.000
	d- Colocación de artefactos eléctricos	un	25	140.000	3.500.000
	e-Ventiladores de Techo	un	4	700.000	2.800.000
					75.593.500

TOTAL LOTE Nº 7	75.593.500

RESUMEN DE LOTES	**IMPORTE EN GS.**
LOTE Nº 6	181.356.900
LOTE Nº 7	75.593.500
TOTAL	**256.950.400**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo de ejecución: 6 (SEIS) meses PARA CADA LOTE contados a partir de la firma de la orden de inicio la que será emitida en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la firma del Contrato.

METALURGICA SAN ANTONIO
de Anibal Cuenca
Pilar - Paraguay

Avenida Mariscal Francisco Solano López y 14 de Mayo
Telefax: (0786) 232210 – 232301 – 232334 -233008
Pilar, Ñeembucú, Paraguay

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de hasta el **30% (treinta por ciento)** del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***8 días*** calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse **en *la Gobernación de Ñeembucú, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.***

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

CGC 15.4.1-Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; (Póliza de Seguros o Garantía Bancaria). Cobertura del **100%** del monto anticipado.
CGC 6.1.1-El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de **10%** del valor del contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Las obras se hallan descriptas íntegramente en el Pliego General de Bases y Condiciones, sus especificaciones técnicas y demás documentos anexos que forman parte del presente contrato y se hallan descriptos en la cláusula 2a.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

METALÚRGICA SAN ANTONIO
de Aníbal Cuenca
Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.

Firmado por: **Carlos Francisco Silva Medina**
(Por la Gobernación de Ñeembucú)

GOBERNACIÓN ÑEEMBUCÚ Dpto. de Ñeembucú

Firmado por: **Juan Aníbal Cuenca Sánchez**
(Por la firma METALURGICA SAN ANTONIO)

METALURGICA SAN ANTONIO
de Anibal Cuenca
Pilar - Paraguay