MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

INTENDENCIA MUNICIPAL
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CONTRATO Nº 47/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE BARTOLOMÉ LÓPEZ E YTORORÓ Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LUIS BORDÓN Y BARTOLOMÉ LÓPEZ DEL BARRIO COLÓN"

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 45/2019

ID 369341

Entre la **Municipalidad de Guarambaré**, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. José Asunción Vallejos Servín**, con Cédula de Identidad N° 762841, **Intendente Municipal**, asistido por la **Lic. Sonia Beatriz Toledo** con Cédula de Identidad N° 3690086, en su carácter de **Secretaria General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RC Servicios Generales de Roberto Caballero Olmedo**, con **RUC N° 1482653-4** domiciliada en Boquerón e/ Gral. Díaz, de la ciudad de Villeta, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Roberto Carlos Caballero Olmedo**, con Cédula de Identidad N° 1482653, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE BARTOLOMÉ LÓPEZ E YTORORÓ Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LUIS BORDÓN Y BARTOLOMÉ LÓPEZ DEL BARRIO COLÓN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato Construcción de empedrado y puente en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó y construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luis Bordón y Bartolomé López del Barrio Colón de la ciudad de Guarambaré.

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

RC Servicios Generales y Obras Civiles
de Roberto C. Caballero O.

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369341.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 44/2019, convocado por la Municipalidad de Guarambaré según resolución IMG N° 189/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IMG N° 221/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el 25 de octubre de 2019 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

RC Servicios Generales y Obras
de Roberto C. Caballero O.

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

INTENDENCIA MUNICIPAL
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**	**48.528.876**	**48.528.876**
1.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1	479.160	479.160
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.036	840	870.240
1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.036	1.268	1.313.648
1.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.036	6.068	6.286.448
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.036	29.234	30.286.424
1.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	1.036	1.573	1.629.628
1.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	1.036	1.630	1.688.680
1.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	290	17.680	5.127.200
1.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	1.036	818	847.448
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luís Bordón y Bartolomé López**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.509.320**	**26.509.320**
2.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1	479.160	479.160
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	560	840	470.400
2.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	560	1.268	710.080
2.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	560	6.068	3.398.080
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	29.234	16.371.040
2.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	560	1.573	880.880
2.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	560	1.630	912.800

RC Servicios Generales y Obras Viales de Roberto C. Caballero

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

2.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	160	17.680	2.828.800
2.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	560	818	458.080
3	**72131702-001**	**Construcción de puente en la calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**	**42.762.113**	**42.762.113**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	598.950	598.950
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	30	2.734	82.020
3.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	30	4.554	136.620
3.4		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,5	1.838.450	4.596.125
3.5		Pilar de H° A°	Metros cúbicos	2,7	1.838.450	4.963.815
3.6		Viga de H° A°	Metros cúbicos	3,5	1.838.450	6.434.575
3.7		Losa de H° A° de 0,15	Metros cúbicos	3,5	1.838.450	6.434.575
3.8		Losa de fondo de puente e: 0,10cm	Metros cúbicos	4,4	1.838.450	8.089.180
3.9		Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	25	392.589	9.814.725
3.10		Baranda metálica incluye pintura	Metro lineal	8	185.196	1.481.568
3.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	30	4.332	129.960
Precio Total						**117.800.309**

Son Guaraníes ciento diecisiete millones ochocientos mil trescientos nueve.-

La moneda, formas y condiciones de pago:

Moneda del contrato: Guaraníes

Condiciones de pago: Contra certificado

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

-Nota de solicitud de pago del contratista.

-Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Guarambaré

-Certificado de obras por el avance ejecutado, aprobado por el fiscal de obras.

-Última Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

RG Servicios Generales y Obras G
de Roberto C. Caballero Q.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra sito en Construcción de empedrado y puente en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó y construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luis Bordón y Bartolomé López del Barrio Colón de la ciudad de Guarambaré, es de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 05 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras Públicas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 05% (cinco por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 05% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 120 (ciento veinte) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con

RC Servicios Generales y Obras Civiles
de Roberto C. Caballero C.

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

todas sus obligaciones contractuales.

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de empedrado y puente en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó y construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luis Bordón y Bartolomé López del Barrio Colón de la ciudad de Guarambaré.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**
1.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.036
1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.036
1.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.036
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.036
1.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	1.036
1.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	1.036
1.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	290
1.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	1.036

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. Jose A. Vallejos
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

INTENDENCIA MUNICIPAL
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Luís Bordón y Bartolomé López**	**Unidad Medida Global**	**1**
2.1		Cartel Indicador	Unidad Medida Global	1
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	560
2.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	560
2.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	560
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560
2.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	560
2.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	560
2.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	160
2.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	560
3	**72131702-001**	**Construcción de puente en la calle sin nombre entre Bartolomé López e Ytororó**	**Unidad Medida Global**	**1**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	30
3.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	30
3.4		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,5
3.5		Pilar de H° A°	Metros cúbicos	2,7
3.6		Viga de H° A°	Metros cúbicos	3,5
3.7		Losa de H° A° de 0,15	Metros cúbicos	3,5
3.8		Losa de fondo de puente e: 0,10cm	Metros cúbicos	4,4
3.9		Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	25
3.10		Baranda metálica incluye pintura	Metro lineal	8

RC Servicios Generales y Obras Civiles
de Roberto C. Caballero O.

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

3.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	30

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * SECRETARIA GENERAL *

Lic. Sonia B. Toledo I.
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * INTENDENCIA MUNICIPAL *

Dr. José A. Vallejos S.
Intendente
Municipalidad de Guarambaré

RC Servicios Generales y Obras Civiles
de Roberto C. Caballero O

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de octubre de 2019.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

.....
Lic. Sonia Beatriz Toledo
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ INTENDENCIA MUNICIPAL

.....
Dr. José Asunción Vallejos
Intendente Municipal
Municipalidad de Guarambaré

.....
Roberto Carlos Caballero Olmedo
Contratista
RC Servicios Generales