ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 6182/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

ID - 269536

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente

CONTRATISTA: Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.

Ítems 27, 36, 41, 47, 50, 52, 53 y 57.

2014

Contrato N° 6182/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Proyectos y Servicios del Paraguay S.A., domiciliada en 3 Fronteras N° 861 esq. 29 de Septiembre, Limpio, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Pedro Milciades Segovia Torales, con Cédula de Identidad N° 3.503.003, según poder especial otorgado por dicho Consorcio, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Contratista, con relación a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, detallados en la Sección V – Programa de Servicios, Ítems 27, 36, 41, 47, 50, 52, 53 y 57, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones Especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, Programa de Servicios.
(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(e) La Oferta y la lista de precios;
(f) Adendas 1 y 2;
(g) Comunicaciones Aclaratorias 1 y 2.
(h)La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El costo de dicho servicio será cubierto con fondos de los presupuestos correspondientes a los ejercicios financieros de los años 2015 y 2016, respectivamente, por lo que la adjudicación quedará sujeta a las referidas aprobaciones presupuestarias.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 269536.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley Nº 2051).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 3000/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3189/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato será a partir del día 1 de enero de 2015 hasta el día 31 de diciembre de 2016.

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación del Presupuesto de los años 2015 y 2016.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37, inciso c) de la Ley Nº 2051).

Ítems	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	24	8.573.095	205.754.280
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	10.035.725	240.857.400
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	24	7.917.606	190.022.544
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	24	10.327.550	247.861.200
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	24	10.383.925	249.214.200
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	24	10.643.250	255.438.000
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas cubiertas y libres.	24	8.983.094	215.594.256
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas cubiertas y libres.	24	16.785.219	402.845.256
Total			**83.649.464**	**2.007.587.136**

Por un monto total de G 2.007.587.136 (dos mil siete millones quinientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis guaraníes), IVA incluido.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Art. 37, inciso d) de la Ley Nº 2051).

Conforme a lo especificado en el Programa de Prestación de Servicio – Sección V.

8. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista se compromete a llevar a cabo (Indicar los servicios a prestar en virtud del presente contrato conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada), en total cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad social, asegurando al empleado en relación de dependencia un salario justo, condiciones laborales óptimas y una protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en el Programa de Prestación de Servicios (Sección V), y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) de la Ley Nº 2051).

Conforme a lo determinado en las Condiciones Especiales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato.
Conforme a lo determinado en las Condiciones Especiales del Contrato.

12. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37, inciso j) de la Ley Nº 2051).

Ítems	Descripción
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.

PROYECTOS Y SERV. DEL PARAGUAY S.A

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas cubiertas y libres.
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas cubiertas y libres.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Servicios Generales.**

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 02 ENE. 2015

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Milciades Segovia Torales
C.I. N° 3.503.003
Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.
RUC 80053374-7

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Ing. Jorge Gamarra
Director de Servicios Administrativos

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha: Asunción, 28 de Noviembre del 2014

LPN N° 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"

A: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de Licitación, incluyendo las Adendas N° 01 de fecha 28 de Octubre del 2014 , la N° 02 de fecha 19 de Noviembre del 2014 ; las Comunicaciones Aclaratorias N° 1 de fecha 19 de Noviembre del 2014 y la N° 2 de fecha 24 de Noviembre del 2014;

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Cronograma establecido en la Lista de Requerimientos y nos comprometemos a que estos Servicios cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones de la LPN N° 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"

(c) El precio total de nuestra Oferta, basado en la Lista de Precios, incluidos los tributos o grabamenes que correspondieran es de :

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef. 021 795556 – Fax 021 670086
proserpar@gmail.com

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ítem Nº	Descripción del Bien o Servicio Conexo	Precio Total por 24 meses (IVA Incluido)	En letras Total Guaraníes (IVA Incluido) Por Ítem
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barro Sajonia – Áreas Libres.	458.178.760	Cuatrocientos cincuenta y ocho millones ciento setenta y ocho mil setecientos sesenta
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray – Áreas Verdes	419.380.626	Cuatrocientos diez y nueve millones trescientos ochenta mil seiscientos vente y seis.-
27	Sede Regional Paraguari – Aras Cubiertas y Libres.	205.754.270	Doscientos cinco millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta.-
30	Sede Regional Coronel Oviedo – Áreas Cubiertas y Libres.	325.724.257	Trescientos vente y cinco millones setecientos vente y cuatro mil doscientos cincuenta y siete,.
33	Departamento de Intervenciones (Lambare) Áreas Cubiertas y Libres.	153.426.003	Ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos vente y seis mil tres.-
36	Sede Regional Caacupe – Áreas Cubiertas y Libres.	240.857.401	Doscientos cuarenta millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos uno.-
37	Departamento de Mantenimiento de Lineas de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	150.530.957	Ciento cincuenta millones quinientos treinta mil novecientos cincuenta y siete.-
39	Departamento de mantenimiento de Equipos de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	144.631.503	Ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y un mil quinientos tres.-
40	Departamento de Mantenimiento de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	144.631.503	Ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y un mil quinientos tres.-
41	Sede Regional María Auxiliadora – Áreas Cubiertas y Libres.	190.022.554	Ciento noventa millones veinte y dos mil quinientos cincuenta y cuatro.-
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambare, Republicano y San Antonio – Áreas Cubiertas y Libres.	418.002.939	Cuatrocientos diez y ocho millones dos mil novecientos treinta y nueve.-
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botanico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itagua, Areas Cubiertas y Libres.	358.483.283	Trescientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y tres,.
47	Sede Regional Ñeembucu – Areas Cubiertas y Libres.	247.861.206	Doscientos cuarenta y siete millones ochocientos sesenta y un mil doscientos seis.-
50	Sede Regional Caazapa – Áreas Cubiertas y Libres.	249.214.206	Doscientos cuarenta y nueve millones doscientos catorce mil doscientos seis,.
52	Sede Regional Curuguaty – Áreas Cubiertas y Libres.	255.438.006	Doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil seis.-
53	Edificio del Comedor, Medicinal Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y Libres.	215.594.254	Doscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro.-
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes.	371.726.257	Trescientos setenta y un millones setecientos vente y seis mil doscientos cincuenta y siete.-
57	Estación 500 kv. Y 220 kv – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres.	402.845.257	Cuatrocientos dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete.-
	Precio Total de los Ítems de la Oferta	4.952.303.239	Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones trescientos tres mil doscientos treinta y nueve.-

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de (130) días, contados a partir de la fecha limite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la sub clausula 18.1 de la sección I (IAO) y de la Sección II (DDL). Esta Oferta nos obligara y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiracion de dicho periodo.

(e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente publica o privada de información;

(f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef. 021 795 [illegible]
proserpar@gmail.com

p/Secretaría General

(g) Entendemos que la Convocante tiene derecho de cancelar o declarar desierta la licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales
En calidad de Presidente del Directorio

Firma: _____

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

06

Formulario de Lista de Cantidades y Precios
Licitación Publica Nacional Ande N° 1070/2014

Nombre del Oferente : Proyectos y Servicios del Paraguay SA
Moneda: Guaraní

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21906/03

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

No implica análisis detallado de su contenido Fecha :28 de Noviembre del 2014
LPN N° 1070/2014

1	2	3	4	5	6	7
Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien o Servicio Conexo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total por 24 meses (IVA Incluido)
1	76111501-001	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. De Personal – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
2	76111501-001	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes – Áreas Libres	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
3	76111501-001	Sede Social Trinidad – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
4	76111501-001	Sede Social Trinidad – Áreas Libres	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
5	76111501-001	Sala Maternal y Guardería Infantil – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
6	76111501-001	Sede Kubitschek – Áreas Cubiertas y Libres	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
7	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia – Áreas Cubiertas	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
8	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barro Sajonia – Áreas Libres.	meses	24	19.090.782	458.178.760
9	76111501-001	Dpto. Protecciones y Mediciones – Barrio Pinoza – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
10	76111501-001	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
11	76111501-001	Complejo Boggiani, Oficinas de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficinas de Atención al Cliente – Áreas cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
12	76111501-001	Dpto. De Mantenimiento de Vehículos y Sección operación de Vehículos – Complejo Boggiani Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
13	76111501-001	Dpto. De selección y Enajenación de Materiales de Distribución – Complejo Laurelty – San Lorenzo – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
14	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
15	76111501-001	Dpto. De Administración de Materiales de Transmisión – Complejo Laurelty – San Lorenzo – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
16	76111501-001	Complejo Km 4 – Ciudad del Este – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
17	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray – Áreas Verdes	meses	24	17.474.193	419.380.626
18	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
19	76111501-001	Presa Yguazu – Áreas Libres	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
20	76111501-001	División de Administración de Materiales de Distribucion Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
21	76111501-001	Edificio Divicion de operación – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
22	76111501-001	Edificio Ex Sede Central – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
23	76111501-001	Departamento de Formación y Capacitación Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
24	76111501-001	Dpto. De operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección de Personal – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
25	76111501-001	Edificio Belo Horizonte – Areas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
26	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Lineas de Transmisión – Áreas Cubiertas,	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
27	76111501-001	Sede Regional Paraguari – Aras Cubiertas y Libres.	meses	24	8.573.095	205.754.270
28	76111501-001	Sede Regional Ciudad del Este- Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
29	76111501-001	Sede Regional Capiata – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
30	76111501-001	Sede Regional Coronel Oviedo – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	13.571.844	325.724.257
31	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botanico – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
32	76111501-001	Sede Regional Encarnación – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
33	76111501-001	Departamento de Intervenciones (Lambare) Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	6.392.750	153.426.003
34	76111501-001	Departamento de Acompañamiento del Personal – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza

p/ Secretaría General

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Dpto. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

35	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
36	76111501-001	Sede Regional Caacupe – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	10.035.725	240.857.401
37	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Lineas de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	6.272.123	150.530.957
38	76111501-001	Departamento de Supervicion de Obras de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
39	76111501-001	Departamento de mantenimiento de Equipos de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	6.026.313	144.631.503
40	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Distribución – Complejo Boggiani – Áreas Cubiertas.	meses	24	6.026.313	144.631.503
41	76111501-001	Sede Regional María Auxiliadora – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	7.917.606	190.022.554
42	76111501-001	Edificion MB4 – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
43	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambare, Republicano y San Antonio – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	17.416.789	418.002.939
44	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambare, Villeta, Luque, Capiata – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
45	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botanico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itagua, Areas Cubiertas y Libres.	meses	24	14.936.803	358.483.283
46	76111501-001	Estaciones y Sub. Estaciones Parque Caballero Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe – Areas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
47	76111501-001	Sede Regional Ñeembucu – Areas Cubiertas y Libres.	meses	24	10.327.550	247.861.206
48	76111501-001	Sede Regional Concepción, Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
49	76111501-001	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyju- Áreas Cubiertras y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
50	76111501-001	Sede Regional Caazapa – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	10.383.925	249.214.206
51	76111501-001	Sede Regional Coronel Bogado – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
52	76111501-001	Sede Regional Curuguaty – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	10.643.250	255.438.006
53	76111501-001	Edificio del Comedor, Medicinal Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	8.983.094	215.594.254
54	76111501-001	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes.	meses	24	15.488.594	371.726.257
55	76111501-001	Complejo Boggiani Areas Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
56	76111501-001	sub. Estación 500 kv., 60 kv y Deposito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	No Cotiza	No Cotiza
57	76111501-001	Estación 500 kv. Y 220 kv – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24	16.785.219	402.845.257
						0
		Precio Total				4.952.303.239

Total delos Item de la Oferta Guaraníes (Cuatro mil novecientos cincuenta y dos millones trescientos tres mil doscientos treinta y nueve.-)

Nombre: Pedro Miltiades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.

El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

Formulario de Información sobre el Oferente

Fecha : Asunción, 28 de Noviembre del 2014
LPN Nº 1070/2014

1. Nombre o Razon Social del Oferente: Proyectos y Servicios del Paraguay SA
2. Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro.
3. Año de constitucion del Oferente: 2008
4. Domicilio del Oferente : 3 Fronteras N° 861 Esq. 29 de Septiembre
5. Informacion del Representante autorizado del Oferente Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales Cedula de Identidad:: 3.503.003 Direccion: Manuesl Gondra c/ Pedro Melo de Portugal – Limpio Numeros de Telefono y Fax: 021 – 795556 ; 670086 Direccion de Correo Electronico: segovia_torales@hotmail.com
6. Se adjuntan los diguientes documentos: (conforme a la clausula 11 de las IAO)

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

11

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

FAX: DCP/DLI/957/2014
FECHA: 09/12/14
HORA: :
TEL.: 670-086

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIVISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - FAX Nº (595 21) 200-513/217 - 2364

DESTINATARIO : PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

AT. SR./SRA. : proserpar@gmail.com /segovia_torales@hotmail.com/

REFERENCIA : Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País"

Nos dirigimos a usted con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles su conformidad respecto a errores aritméticos constatados en los siguientes ítems:

Ítems	Montos totales ofertados de cada ítem (G)	Montos totales corregidos de cada ítem (G)
36	240.857.401	240.857.400
41	190.022.554	190.022.544
47	247.861.206	247.861.200
50	249.214.206	249.214.200
52	255.438.006	255.438.000
57	402.845.257	402.845.256

Esta solicitud obedece al pedido del Comité de Evaluación de Oferta y conforme artículo 57 del Decreto Reglamentario Nº 21.909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, solicitamos que la respuesta a lo solicitado **deberá ser presentada el día martes 09 de diciembre de 2014, hasta las 13:00 hs. y entregarlo en el Departamento de Licitaciones de la ANDE, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo, 2º Piso - Oficina Nº 220.**

Les saludamos muy atentamente.-

RECIBIDO 09 DIC 2014
ALAS 1247
María Evangelina Villalba Acosta
5.439.845

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe DIV. de Servicios Generales y Transporte

Arq. Aurora Teresa Sarubbi
Departamento de Licitaciones
DCP/DLI

p/ Secretaría General

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC. 80053374-7

Asunción, 9 de noviembre del 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Asunción - Paraguay
Presente:

REF: DCP/DLI/957/2014

Por medio de la Presente y en contestación a la Transmisión de Fax de Referencia estamos presentando nuestra entera conformidad a las correcciones aritméticas realizados a los items 36, 41, 47, 50, 52 y 57.

Sin otro particular me despido, Atentamente.

Pedro Segovia Torales
PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Tres Fronteras N° 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef/Fax 021;670.086 Movil 0981-904-889
proserpar@gmail.com

p/ Secretaría General

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC. 80053374-7

Asunción, 9 de noviembre del 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Asunción - Paraguay
Presente:

REF: DCP/DLI/970/951/2014

Por medio de la Presente y en contestación a la Transmisión de Fax de Referencia estamos presentando NUESTRA ENTERA CONFORMIDAD, respecto a las correcciones aritméticas realizadas a los Items Nº 27,37,45,53.-

Ítems	Montos totales ofertados de cada ítem (G)	Montos totales corregidos de cada ítem (G)
27	205.754.270	205.754.280
37	150.530.957	150.530.952
45	358.483.283	358.483.272
53	215.594.254	215.594.256

Sin otro particular me despido, Atentamente.

Pedro Segovia Torales

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Tres Fronteras Nº 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef/Fax 021;670.086 Movil 0981-904-889
proserpar@gmail.com

p/ Secretaría General

USC - ANDE
FOJA
294
OCP/DVN

1. Lista de Servicios

ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	76111501-001	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	meses	24
2	76111501-001	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	meses	24
3	76111501-001	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	meses	24
4	76111501-001	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	meses	24
5	76111501-001	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
6	76111501-001	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	meses	24
7	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	meses	24
8	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	meses	24
9	76111501-001	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
10	76111501-001	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
11	76111501-001	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubierta.	meses	24
12	76111501-001	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
13	76111501-001	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
14	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
15	76111501-001	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	meses	24
16	76111501-001	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	meses	24
17	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	meses	24
18	76111501-001	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	meses	24
19	76111501-001	Presa Yguazú - Áreas libres	meses	24
20	76111501-001	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
21	76111501-001	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
22	76111501-001	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
23	76111501-001	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	meses	24

PROYECTOS Y SERVICIOS
EL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

SOC - ANDE
FOJA
293
DCP/DVN

24	76111501-001	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	meses	24
25	76111501-001	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	meses	24
26	76111501-001	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	meses	24
27	76111501-001	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
28	76111501-001	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
29	76111501-001	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
30	76111501-001	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
31	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
32	76111501-001	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
33	76111501-001	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
34	76111501-001	Departamento de Acompañamiento del Personal - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
35	76111501-001	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	meses	24
36	76111501-001	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
37	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
38	76111501-001	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
39	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
40	76111501-001	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	meses	24
41	76111501-001	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
42	76111501-001	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	meses	24
43	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	meses	24
44	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	meses	24
45	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
46	76111501-001	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe -Áreas cubiertas y libres.	meses	24

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOLIA 292 DCP/DVN

47	76111501-001	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
48	76111501-001	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
49	76111501-001	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
50	76111501-001	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
51	76111501-001	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
52	76111501-001	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	meses	24
53	76111501-001	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	meses	24
54	76111501-001	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	meses	24
55	76111501-001	Complejo Boggiani – Áreas Libres	meses	24
56	76111501-001	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	meses	24
57	76111501-001	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	meses	24

2. Plan de Cumplimiento de Servicios

ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de prestación de los servicios	Fecha(s) final(es) de prestación de los servicios.
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Sede Central	*
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	meses	Complejo San Migue, Sede Central y Adyacentes.	*
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	24	meses	Sede Social Trinidad	*
4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	24	meses	Sede Social Trinidad	*
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sala Maternal y Guardería Infantil	*
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	24	meses	Sede Kubitschek	*
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Equipos de Transmisión	*
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	24	meses	Dpto. Mant. Equipos de Transmisión	*

PROYECTOS Y SERVICIOS

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

UOC - ANDE
FOJA
291
DCP/DNL

9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Dpto. Protecciones y Mediciones	*
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Dpto. de Distribución Regional Capital	*
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	meses	Complejo Boggiani, Ofic. De Cobranzas, Central Telefónica, Vestuario, Portería y Of. de Atención al Cliente	*
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. de Mant. de Vehículos y Secc. Operac. de Vehículos	*
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distrib. (Complejo Laurelty)	*
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Eq. de Transmisión y Sala de mando EE.EE. (Complejo Laurelty)	*
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión (Complejo Laurelty)	*
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Complejo km 4 - Ciudad del Este	*
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	24	meses	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray	*
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	24	meses	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray	*
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	24	meses	Presa Yguazú	*
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	División de Administración de Materiales de Distribución (Complejo Boggiani)	*
21	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio División de Operación	*
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio Ex Sede Central (Complejo San Miguel)	*
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Formación y Capacitación	*
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección de Personal (Complejo San Miguel)	*
25	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	24	meses	Edificio Belo Horizonte	*
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	24	meses	Dpto. Mant. Líneas de Transmisión	*
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Paraguarí	*

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

UOC - ANDE
FOJA
290
DCP/DVM

28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Ciudad del Este	*
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Capiatá	*
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Coronel Oviedo	*
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución	*
32	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede. Regional Encarnación	*
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Departamento de Intervenciones (Lambaré)	*
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Departamento de Acompañamiento del Personal	*
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	24	meses	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión (Complejo Boggiani)	*
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Caacupé	*
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución (Complejo Boggiani)	*
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución (Complejo Boggiani)	*
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución (Complejo Boggiani)	*
40	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	meses	Departamento de Mantenimiento de Distribución (Complejo Boggiani)	*
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Maria Auxiliadora	*
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	meses	Edificio MB 4	*
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe -Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Estaciones y Sub Estaciones	*

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

SOC - ANDE
FOJA
289
OCP/DVN

47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Ñeembucú	*
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Concepción	*
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú	*
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Caazapá	*
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Coronel Bogado	*
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	24	meses	Sede Regional Curuguaty	*
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	24	meses	Edificio Comedor, Medicina Laboral, Complejo San Miguel	*
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	24	meses	Complejo Laurelty San Lorenzo	*
55	Complejo Boggiani – Áreas Libres	24	meses	Complejo Boggiani	*
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	24	meses	Villa Hayes	*
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	24	meses	Ayolas	*

*Los trabajos deberán ser realizados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato hasta la fecha de terminación del mismo.

La Contratante, en todas sus relaciones con el Contratista, estará representada por el Dpto. de Servicios Generales o por la persona que éste indique.

El Contratista deberá realizar el servicio en el horario, frecuencia y lugar establecidos en las Especificaciones Técnicas.

La Vigencia del Contrato será de dos (2) años.

3. Especificaciones Técnicas

ítem	Nombre del Servicio	E.E.T.T.
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge [illegible] López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DSC - ANDE
FOJA
288
DCP/DVN

4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y Libres.	DL/DSG5/04/2014
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia -Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubierta.	DL/DSG5/04/2014
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	DL/DSG5/04/2014
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas	DL/DSG5/04/2014
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	DL/DSG5/04/2014
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
21	Edificio División de Operación- Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
25	Edificio Belo Horizonte – Áreas cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

U.O.C.-ANDE FOJA 287 DCP/DVN

28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
32	Sede. Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución -Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
40	Departamento de Mantenimiento de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	DL/DSG5/04/2014
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas Cubiertas y Libres.	DL/DSG5/04/2014
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itaugua - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Diaz, Central, San Miguel y Caacupe - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyjú - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

FOJA 286 DCP/DVN

50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	DL/DSG5/04/2014
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y libres	DL/DSG5/04/2014
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes	DL/DSG5/04/2014
55	Complejo Boggiani – Áreas Libres	DL/DSG5/04/2014
56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 60 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas Cubiertas y Libres	DL/DSG5/04/2014
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres	DL/DSG5/04/2014

4. Inspecciones y Pruebas

Las Inspecciones y Pruebas serán realizadas, según lo prescrito en las Especificaciones Técnicas.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

Item 27 Sede Regional Paraguari – Aras Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1				
Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item				
	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.620.603	2	3.241.206
	Salario (*)	810.301	2	1.620.603
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	392.956	4	1.571.823
3	Provición de Uniforme	5.000	4	20.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	4	200.000
MATERIALES		800.000	1	800.000
EQUIPOS		150.000	1	150.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				7.603.632
(b) BGI* 12,75% de (a)				969.463
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				8.573.095

Planilla Auxiliar Nº 2		
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI		
Item	Descripcion de los componentes	%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :	
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo	0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio	0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)	10,00%
3	Seguros	0,15%
4	Utilidad del Contratista	2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03	0,40%
	Total %	12,75%

Planilla Auxiliar Nº 3		
Composicion de Cargas Sociales		
Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 36 Sede Regional Caacupe – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1				
Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item				
	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.543.431	4	6.173.725
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
3	Provisión de Uniforme	5.000	4	20.000
4	Provisión de equipos de Protección Individual (EPI)	25.000	4	100.000
MATERIALES		536.175	1	536.175
EQUIPOS		75.000	1	75.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				8.900.865
(b) BGI* 12,75% de (a)				1.134.860
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				10.035.725

Planilla Auxiliar N° 2			
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI			
Item	Descripción de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribución Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar N° 3		
Composición de Cargas Sociales		
Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.
El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 41 Sede Regional María Auxiliadora – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1				
Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item				
	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*) 4 hs x día	771.716	2	1.543.431
	Salario (*) 8 hs x día	1.543.431	2	3.086.862
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	374.243	4	1.496.974
3	Provición de Uniforme	5.000	4	20.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	4	200.000
MATERIALES		600.000	1	600.000
EQUIPOS		75.000	1	75.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				7.022.267
(b) BGI* 12,75% de (a)				895.339
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				7.917.606

Nota: La gratificación familiar incluye en nuestra utilidad.

Planilla Auxiliar N° 2			
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos – BGI			
Item	Descripcion de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar N° 3		
Composicion de Cargas Sociales		
Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

Item 47 Sede Regional Ñeembucu – Areas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1				
Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item				
	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.543.431	4	6.173.725
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
3	Provición de Uniforme	5.000	4	20.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	4	200.000
MATERIALES		650.000	1	650.000
EQUIPOS		120.000	1	120.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				9.159.690
(b) BGI* 12,75% de (a)				1.167.860
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				10.327.550

Planilla Auxiliar N° 2			
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI			
Item	Descripcion de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar N° 3		
Composicion de Cargas Sociales		
Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.
El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 50 Sede Regional Caazapa – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar N° 1			
Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item			
Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA			
1 Salario (*)	1.543.431	4	6.173.725
2 Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
3 Provición de Uniforme	5.000	4	20.000
4 Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	4	200.000
MATERIALES	700.000	1	700.000
EQUIPOS	120.000	1	120.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS			9.209.690
(b) BGI* 12,75% de (a)			1.174.235
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios			10.383.925

Nota: En la utilidad hemos considerado el costo de bonificacion familiar.-

Planilla Auxiliar N° 2		
Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI		
Item	Descripcion de los componentes	%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :	
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo	0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio	0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)	10,00%
3	Seguros	0,15%
4	Utilidad del Contratista	2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03	0,40%
	Total %	12,75%

Planilla Auxiliar N° 3		
Composicion de Cargas Sociales		
Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.

El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 52 Sede Regional Curuguaty – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item

	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.543.431	4	6.173.725
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	4	1.995.965
3	Provición de Uniforme	5.000	4	20.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	4	200.000
MATERIALES		800.000	1	800.000
EQUIPOS		250.000	1	250.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				9.439.690
(b) BGI* 12,75% de (a)				1.203.560
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				10.643.250

Nota: en la utilidad hemos contemplado el costo de bonificación familiar.

Planilla Auxiliar Nº 2

Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI

Item	Descripcion de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar Nº 3

Composicion de Cargas Sociales

Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.

El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 53 Edificio del Comedor, Medicinal Laboral – Complejo San Miguel – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item

Discriminación de los Componentes		Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.543.431	3	4.630.293
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	3	1.496.974
3	Provición de Uniforme	5.000	3	15.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	25.000	3	75.000
MATERIALES		1.600.000	1	1.600.000
EQUIPOS		150.000	1	150.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				7.967.267
(b) BGI* 12,75% de (a)				1.015.827
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				8.983.094

Nota: El costo de bonificacion familiar esta incluido dentro de nuestra utilidad

Planilla Auxiliar Nº 2

Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos - BGI

Item	Descripcion de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar Nº 3

Composicion de Cargas Sociales

Item	Descripción		%
1	Aporte patronal al IPS		16,5%
2	Aguinaldo		8,33%
3	Vacaciones		3,33%
4	Indemnizaciones		4,17%
		Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.

El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Item 57 Estación 500 kv. Y 220 kv – Ayolas – Áreas Cubiertas y Libres.

Planilla Auxiliar Nº 1

Composición de los Precios Unitarios de la Lista de Precios, conforme a EE.TT.´S para cada Item

	Discriminación de los Componentes	Costo Mensual por Personal (G)	Cantidad de Personal requerido	Costo Mensual (G)
MANO DE OBRA				
1	Salario (*)	1.543.431	5	7.717.156
2	Cargas Sociales (Aporte Patronal al IPS, Aguinaldo, Vacaciones).	498.991	5	2.494.956
3	Provición de Uniforme	5.000	5	25.000
4	Provicion de equipos de Protección Individual (EPI)	50.000	5	250.000
MATERIALES		3.800.000	1	3.800.000
EQUIPOS		600.000	1	600.000
(a) SUB TOTAL: MANO DE OBRA +MATERIALES+EQUIPOS				14.887.112
(b) BGI* 12,75% de (a)				1.898.107
(c) TOTAL DE PRECIO UNITARIO (A+B) Monto a transladar a la Lista de Precios				16.785.219

Planilla Auxiliar Nº 2

Tasa de Beneficios y Gastos Indirectos – BGI

Item	Descripcion de los componentes		%
1	Administración del Contratista relativa a los servicios contratados :		
	1.a) personal, medición, contabilidad, gestión de recursos humanos y apoyo		0,25%
	1.b) equipo y materiales de escritorio		0,20%
2	Tributos previstos en la legislación paraguaya (IVA)		10,00%
3	Seguros		0,15%
4	Utilidad del Contratista		2%
5	Otros (especificar) Contribucion Ley 2051/03		0,40%
		Total %	12,75%

Planilla Auxiliar Nº 3

Composicion de Cargas Sociales

Item	Descripción	%
1	Aporte patronal al IPS	16,5%
2	Aguinaldo	8,33%
3	Vacaciones	3,33%
4	Indemnizaciones	4,17%
	Total Cargas Sociales	32,33%

Nota:
Cargas mensuales ítem 1
Cargas anuales ítems 2 y 3

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para fixmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.

El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Formulario de Nomina del Personal Contratado

Nro.	Nombre	Apellido	Documento de Identidad Nro.	Edad	Domicilio
1	Berta Ema	Junghanns Wochholz	1.457.997	45	Maria Auxiliadora
2	Santiago	Martinez Vera	2.078.552	43	Maria Auxiliadora
3	Delia	Ojeda Acuña	3.508.713	29	Maria Auxiliadora
4	Ana	Patiño Bobadilla	5.231.292	24	Maria Auxiliadora
5	Victor	Martinez Benitez	5.508.241	21	Encarnacion
6	Pablina	Castillo	5.536.251	20	Itapua
7	Limpia	Roman	2.964.145	36	Central
8	Luis Adalberto	Castillo Martínez	3.427.498	32	Capiatá
9	Francisco Javier	Penayo	3.239.930	33	Limpio
10	Elvio Ramón	Espínola González	3.366.018	31	Ypané
11	Jorge Alberto	Ramírez	3.792.846	27	Mariano R. Alonso
12	Julio César	Togue López	4.780.258	26	San Lorenzo
13	Felix Valois	Pachoal	5.757.645	25	Asunción
14	Juan Carlos	Benítez González	1.994.512	38	Nemby
15	Maria	Acosta de Ortiz	1.502.353	38	Limpio
16	Pablo	Barrios Ortiz	2.146.028	22	Neembucu
17	Yanina	Chavez Guerrero	5.294.675	21	Limpio
18	Elsa	Chavez Guerrero	4.946.152	22	Limpio
19	Pabla	Denis Enciso	2.472.963	28	Curuguaty
20	Lourdes	Insaurralde	5.332.730	26	Capiata
21	Eliseo	Molinas	743.611	46	Capiata
22	Francisca	Ortiz	4.129.923	31	Neembucu
23	Estela	Ramoa	3.615.889	36	Neembucu
24	Hermenegilda	Silva	1.104.828	47	Luque
25	Rodney	Cubilla	5.001.429	21	Luque
26	Juan Carlos	Martinez Ayala	4.132.476	21	Curuguaty
27	Baez	Ana Liz del Pilar	5.314.683	21	Trinidad
28	Cubas	Hugo	6.048.532	24	Trinidad
29	Nuñez	Luis	928.476	49	Caazapa
30	Amarilla	Sulma	1.488.740	36	San Pedro
31	Gonzalez	Pabo	1.636.497	38	Consepcion
32	Nery	Franco	2.634.698	35	San Pedro
33	Rosanna	Amarilla	4.560.309	29	Caacupe
34	Rolando	Acosta	6.271.603	23	Paraguari
35	Gladys	Arevalos Sosa	2.507.083	37	Paraguari
36	Griselda	Arevalos Sosa	2.507.082	38	Coronel Bogado
37	Sandra	Azcona	6.726.662	23	Coronel Bogado
38	Benita	Baez	2.965.130	34	Coronel Oviedo
39	Gladys	Bareiro	3.858.206	35	Coronel Oviedo
40	Estela	Benitez	1.486.590	41	Caazapa
41	Rosana	Benitez	3.747.148	32	Caazapa
42	Carina	Bogado	3.670.255	32	Coronel Bogado
43	Bernardo	Cabañas	736.982	45	Ayolas
44	Francisco	Castro	790.950	50	Ayolas
45	Nicolas	Cespedes	1.311.598	42	Ayolas

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales, en calidad de Presidente del Directorio Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA.
El dia 28 del mes de Noviembre del año 2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

Declaración Jurada de Disposicion de Materiales, equipos y herramientas

Fecha: Asunción, 28 de Noviembre del 2014
Descripción del Llamado: "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"
LPN N° 1070/2014

A la Convocante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Yo Pedro Milciades Segovia Torales, en representación de la firma PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. Quien suscribe, declaro Bajo Fe de Juramento que disponemos de los materiales, equipos y herramientas en buen estado y en cantidad requerida para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones tecnicas de los Items cotizados en el Formulario de Oferta.

Nombre: Pedro Milciades Segovia Torales
En calidad de Presidente del Directorio

Firma: _____

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de Proyectos y Servicios del Paraguay SA
El día 28 del mes de Noviembre del año 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21809/03
No implica análisis detallado de su contenido

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque - Paraguay
Telef. 021 [illegible] Fax 021 670086
proserpar@gmail.com

p/ Secretaría General

Declaración Jurada de conformidad con los documentos de la Licitación

Fecha: Asunción, 28 de Noviembre del 2014
Descripción del Llamado: "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"
LPN N° 1070/2014

A la Convocante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Yo Pedro Milciades Segovia Torales, en representación de la firma PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. Quien suscribe, declaro Bajo Fe de Juramento que, hemos examinado íntegramente los documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Adendas, Comunicaciones Aclaratorias y demas documentos que forman parte de los mismos), aceptamos las reglas y no tenemos objeción alguna sobre todas las condiciones y procedimientos en ellos establecidos.

Firma de los Oferentes _____ Aclaración: Pedro Segovia

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef. 021 795556 – Fax 021 670086
proserpar@gmail.com

p/ Secretaría General

Declaración Jurada de Conocer Los Locales

Fecha: Asunción, 28 de Noviembre del 2014
Descripción del Llamado: "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"
LPN N° 1070/2014

A la Convocante: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Yo Pedro Milciades Segovia Torales, en representación de la firma PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. Quien suscribe, declaro Bajo Fe de Juramento que, conocemos a detalle los Locales cotizados en la Planilla de Oferta y que hemos tenido en cuenta los mismos para la preparación de nuestra oferta, por lo que nos abstenemos de declararnos desinformados sobre los detalles de los mismos.

Firma de los Oferentes _____ Aclaración: Pedro Segovia.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef. 021 795556 – Fax 021 670086
[illegible]par@gmail.com

p/ Secretaría General

35

DECLARACIÓN JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES CON SUS TRABAJADORES DEPENDIENTES Y COMO PRESTADOR DE SERVICIO PARA EL ESTADO.

Asunción, 28 de Noviembre del 2014.-

Señores
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

REF:. LPN N° 1070/2014"Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e interior del País"
ID 269536

Yo Pedro Milciades Segovia Torales Presidente del Directorio de Proyectos y Servicios del Paraguay SA, declaro bajo fe de juramento que toda las informaciones, datos y documentaciones aportadas para participar de la presente Licitación reunen las condiciones de veracidad, actualidad y conformidad con los registros oficiales del Estado.

Declara Bajo Fe de Juramento que:

a) Otorgamos a los trabajadores relación de dependencia con nuestra Empresa condiciones de trabajo dignas y justas, en materia de salarios, cargas sociales, bonificacion familiar y jornada laboral y que en caso de resultar adjudicados en la presente Licitación nos obligamos y comprometemos a realizar el pago de salario conforme a los montos indicados en la Planilla Auxiliar de Composición de precios Unitarios.

b) Reconocemos a la Contratante y a las Instituciones Facultadas, el derecho de realizar inspecciones y verificaciones y el irrestricto acceso a los datos y documentos referentes a los trabajadores en relación de dependencia con la Empresa, y que prestan servicios para Instituciones Publicas en virtud de un contrato, a fin de verificar el cumplimiento de todos los derechos y garantías de los mismos, teniendo presente las obligaciones que como empleador me comprometen.

c) Garantizamos que los trabajadores en relación de dependencia con la Empresa que prestan servicios para la Contratante, recibirán los respectivos uniformes y los equipos de protección prevenidos por nuestra Empresa y cuyos costos no serán trasladados bajo ningún concepto sobre el salario de los mismos.

d) Garantizamos que todos u cada uno de los trabajadores en relación de dependencia con la empresa que prestara servicio para la Contratante, cuentan con el aporte patronal al Instituto de Previcion Social, persiben/percibiran los pagos correspondientes a aguinaldo y vacaciones respectivamente, y en caso de prestar servicios en condiciones especiales , expuestos a trabajos insalubres y peligrosos aseguramos las bonificacioens correspondientes en dichos conceptos, y Aseguramos el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normativa vigente.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

3 Fronteras 861 Esq. 29 de Septiembre - Luque Paraguay
Telef. 021 795556 – Fax 021 670086
proserpar@gmail.com

p/ Secretaría General

e) Que en el caso de resultar adjudicado, ninguno de los trabajadores en relacion de dependencia con la Empresa, asignados a la prestación de los servicios contratados, se encuentra durante el periodo de prueba previstos en el Art. 58 y siguiente del Codigo del Trabajo y tampoco se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de contrato de Aprendizaje.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración Jurada, Facultara a la Conbocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de oferta y/o resindir contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el Articulo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos, reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni indemnización alguna y seré pasible de aplicación de procedimiento para imposición de sanciones previstas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", Independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Firma : _____ Aclaración de Firmas: PEDRO SEGOVIA

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

"Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País"

ADENDA N° 1

Asunción, 28 de octubre del 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la Licitación Pública de referencia, favor tener en cuenta para la preparación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la planilla auxiliar del Pliego de Bases y Condiciones por su Revisión que se adjunta al presente documento.
- Sustituir la Pág. 4 de la Sección VII – Condiciones Especiales del Contrato por su Revisión que se adjunta al presente documento.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

DPTO. DE LICITACIONES · SECCION L.P.N. ·

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1070/2014

"Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País"

ADENDA N° 2

Asunción, 19 de noviembre del 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la Licitación Pública de referencia, favor tener en cuenta para la preparación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la página 5 de la Sección IV, del Pliego de Bases y Condiciones por su Revisión, que se adjunta al presente documento.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 19 de noviembre de 2014

Al Oferente:

Señor(es)
CONSERMAR

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Las consultas se basan en el trabajo para el o los días sábados tanto para el Ítem 1 Sede Central como para el Ítem 4 Sede Social Trinidad y el Ítem 42. Resulta que la Adenda N° 1 informa que se emplearán 22 días para el cálculo de costo de mano de obra para todos los ítems excepto para el Ítem N° 1 donde será considerado 23 días. Es por esto que nos invade la duda de definir claramente los siguientes puntos:

a) **Para el ítem N° 1-Sede Central**

Considerando que se tendrá en cuenta el Art 232 del código laboral donde establece que en ningún caso el trabajo diario o jornal será inferior a la suma que resulte de dividir el salario mínimo vigente por veintiséis días y haciendo la proyección para el Ítem N° 1 resulta que se trabajarán 26 días.

No sería correcto pensar en 26 días en lugar de 23 días, ya que existen en promedio 4 sábados? O bien, de mantenerse 23 días, significaría entonces que será necesario trabajar solo (1) sábado al mes o todos los sábados del mes? ya que para todos los ítems que trabajan de Lunes a viernes se calcula con 22 días.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge [illegible]
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Secretaría General

b) Para el ítem N° 4— Sede Social Trinidad e Ítem 42 Edificio MB4- Complejo San Miguel

Siendo que se trabajará una mayor cantidad de días en los ítems mencionados en la referencia, se mantendrán los 22 días como base de cálculo o será 26 días?

RESPUESTA:

Al respecto, sírvase considerar para la elaboración de sus ofertas la ADENDA N° 2

Atentamente;

Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014

Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 24 de noviembre de 2014

Al Oferente:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

CONSULTA N° 1

Sistema de Adjudicación:

El PBC establece lo siguiente

A los efectos de garantizar una adecuada cobertura y una mejor prestación de los servicios y ejecución de los trabajos, la Convocante adjudicará hasta un máximo de diez (10) Ítems por Oferente.

La evaluación y la adjudicación se efectuará, iniciando con el Ítem N° 1, luego el Ítem N° 2, y así sucesivamente, hasta adjudicar la totalidad de los ítems.

En el caso que el Oferente haya sido adjudicado con el número máximo de 10 Ítems, y su oferta sea la única para un Ítem cualquiera, el mismo podrá ser adjudicado con mayor número de Ítems.

Al respecto, solicitamos a la Convocante establecer un sistema de distribución de la adjudicación que permita una mayor claridad y evite que se den resultados injustos, como ser otorgando los ítems con mayor cuantía a un determinado oferente

En este sentido, creemos que los requisitos de calificación previstos en el PBC posibilitan seleccionar a los oferentes que posean la solvencia y capacidad suficiente para ejecutar el contrato, pudiendo adjudicarse el mayor número de ítems a aquel que cumpla con todos los requisitos y presente los precios más bajo.

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

P/A
Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

p/ Secretaría General

No obstante y de persistir la postura de limitar el número de ítems a ser adjudicados a un mismo oferente, solicitamos respetuosamente a la Convocante que establezca como ítems "no coimbinables", o que no puedan adjudicarse a un mismo oferente, de tal forma a que la adjudicación resulte más equitativa a los oferentes.

RESPUESTA N° 1

Solicitamos remitirse al punto 3 – Forma de Adjudicación del Contrato, de la Sección III "Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación".

CONSULTA N° 2

Planilla Auxiliar N° 3:

En la Adenda N° 1 se establece la Planilla de Composición de Cargas Sociales conforme copiamos a continuación:

COMPOSICION DE CARGAS SOCIALES		
Ítem	Discriminación	(%)
1	Aporte patronal al IPS	16,5
2	Aguinaldo	8,33
3	Vacaciones	3,33
4	Indemnizaciones	4,17

Al respeto, solicitamos aclarar si dichos valores porcentuales corresponden al cálculo del tipo "Jornalero", y si dichos valores no son susceptibles de modificación.

RESPUESTA N° 2

Remitirse a la Adenda N° 1 de la Sección IV-Formularios de la Oferta y aclaramos que los valores insertados en la misma no son susceptibles de modificación.

CONSULTA N° 3

Cantidad de Empleados Operarios y Supervisores:

Observamos que el PBC requiere en todos los ítems la prestación de servicios de operarios y supervisores. A modo de ejemplo, copiamos la redacción del Ítem

ITEM 1

5. Personal

El Proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza de **una cantidad mínima** de catorce (14) empleados, incluido un supervisor conforme al siguiente esquema:

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/A
Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

p/ Secretaría General

De lunes a viernes:

De 06:30 hs a 14:30 hs..... Siete (7) empleados para el mantenimiento exclusivo de los sanitarios de Planta Baja y otro exclusivo para mantenimiento del sector de atención al cliente.

De 14:30 hs a 18:30 hs..... Siete (7) empleados.

Días sábados:

De 07:00 hs a 11:00 hs..... Catorce (14) empleados.

ÍTEM 33

4. Personal

El proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza una cantidad mínima de dos (2) empleados, incluido un supervisor, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 a 15:00 hs..... Dos (2) empleados.

ÍTEM 35

4. Personal

El proveedor dispondrá para la eficiente ejecución de los trabajos de limpieza una cantidad mínima de un (1) empleado, incluido un supervisor, conforme al siguiente esquema:

De lunes a viernes:

De 07:00 hs. a 15:00 hs..... Un (1) empleado.

En todos los casos, se observa que la cantidad de empleados es "incluido un supervisor", lo cual no resulta claro, considerando el ítem 35, dando la impresión de que los oferentes deben cotizar un empleado más, a los establecidos en el PBC. A efectos de evitar malas interpretaciones, solicitamos a la convocante aclarar si se debe cotizar un supervisor por cada ítem, y la cantidad exacta de operarios, y sugerimos, respetuosamente, utilizar el siguiente cuadro resumen:

ÍTEM	Descripción del Servicio	CANTIDAD DE OPERARIOS	CANTIDAD DE SUPERVISORES	CANTIDAD DE EMPLEADO
T O T A L				

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Convocante considerar los puntos consultados y la incorporación al Pliego de Bases y Condiciones los puntos solicitados, de tal forma a permitir, no solo nuestra participación, sino de un mayor número de potenciales oferentes, en virtud de los Principios Generales consagrados en el Art. 4 de la Ley 2.051103 "De Contrataciones Públicas".

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

P/A Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

p/ Secretaría General

RESPUESTA N° 3

Para todos los ítems de la presente licitación, la cantidad mínima de personal requerida incluye la figura del supervisor; y para el ítem 35 deberá considerarse un solo personal.

CONSULTA N° 4

En el ítem 1 según las Especificaciones Técnicas indican el horario de Servicio:

De lunes a viernes de 06:30 hs a 14:30 hs..... siete (7) empleados
De 14:30 a 18.30 hs..... siete (7) empleados

Días sábados
De 07:00 a 11:00 hs.... catorce (14) empleados,
Luego indican en la Adenda N° 1 la cantidad y horas de días trabajados y piden considerar 23 días para este Ítem, nuestra consulta es la siguiente, si para ese grupo de personas que trabajan 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los días sábados se multiplica directamente por 23 días las 8 horas y el resultado de este cálculo es el salario que incluye los sábados, sin considerar el cálculo normal de 4.5 días promedio para las horas pagadas por los días sábados.
Y el grupo que trabaja de tarde de lunes a sábados se realizará también el mismo procedimiento pagándole de esta manera por un solo sábado al mes.

RESPUESTA N° 4

Remitirse a la Adenda N° 2 correspondiente a la Sección IV – Formularios de la Oferta

CONSULTA N° 5

En el Ítem 19 indican en las Especificaciones Técnicas en la pág. 2/2 que los días trabajados son de 15 días al mes y luego en la Adenda N° 1 en las Especificación de la Elaboración de la Planilla Auxiliar N° 1 indica que se deberá considerar por 10 días al Mes no habiendo modificación de la Especificación Técnica. Cuál de los días se deberá tener en cuenta para la elaboración del salario a pagar, será de 15 o 10 días?

RESPUESTA N° 5

Remitirse a la Adenda N° 2 correspondiente a la Sección IV – Formularios de la Oferta

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge D. Lopez D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/A Arq. José Estigarribia
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

p/ Secretaría General

RESOLUCION P/CP/N° 3189/2014

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1070/2014, PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ANDE, UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS, AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, A LAS FIRMAS LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CONSORCIO CR (RENOVA S.A. – CEVIMA S.A.), EPALIM S.R.L., LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L., MARCI SERVICE S.R.L., POTÍ SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, DE ALBERTO PALUMBO Y PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Asunción, 22 de diciembre de 2014

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE N° 1070/2014, con ID N° 269536, para Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N°3000/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas dieciséis firmas, según Acta N° 164/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 35516 de fecha 5 de noviembre de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas Laya Construcciones S.A., Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.), Epalim S.R.L., Limpieza Integral S.R.L., Marci Service S.R.L., Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo y Proyectos y Servicios del Paraguay S.A., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003,

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. [illegible]
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3189/2014 - Pág. 2

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1070/2014, para Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente, en las siguientes condiciones:

1.1 A Laya Construcciones S.A.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
1	Edificio Sede Central, Portería Central y Oficinas del Dpto. de Personal - Áreas cubiertas.	24	27.965.880	671.181.120
2	Complejo San Miguel, Edificio Sede Central y Áreas Adyacentes - Áreas libres.	24	18.042.421	433.018.104
5	Sala Maternal y Guardería Infantil - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
6	Sede Kubitschek - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
7	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
9	Dpto. Protecciones y Mediciones –Barrio Pinozá - Áreas cubiertas y libres.	24	6.789.456	162.946.944
10	Edificio Departamento de Distribución Regional Capital – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
11	Complejo Boggiani, Oficina de Cobranzas, Edificio de la Central Telefónica, Vestuario, Portería y Oficina de Atención al Cliente - Áreas cubiertas.	24	9.040.489	216.971.736
12	Dpto. de Mantenimiento de Vehículos y Sección Operación de Vehículos – Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.790.006	162.960.144
13	Dpto. de Selección y Enajenación de Materiales de Distribución - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.539.522	108.948.528
46	Estaciones y Sub Estaciones Parque Caballero, Gral. Díaz, Central, San Miguel y Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
48	Sede Regional Concepción - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
49	Sede Regional San Pedro del Ycuamandyyú - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736
51	Sede Regional Coronel Bogado - Áreas cubiertas y libres.	24	9.040.489	216.971.736

Ing. José D. López
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

p/ Secretaría General

56	Sub Estación 500 kV, 220 kV, 66 kV y Depósito de Materiales – Villa Hayes – Áreas cubiertas y libres.	24	11.290.971	270.983.304
Total			**150.030.106**	**3.600.722.544**

por un monto total de G 3.600.722.544 (tres mil seiscientos millones setecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro guaraníes), IVA incluido.

1.2 A Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.):

Ítem	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
3	Sede Social Trinidad - Áreas cubiertas.	24	5.494.486	131.867.664
16	Complejo km 4 - Ciudad del Este – Áreas cubiertas y libres.	24	16.984.874	407.636.976
17	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas verdes.	24	13.839.547	332.149.128
18	Dpto. Central Acaray y Presa Acaray - Áreas cubiertas.	24	20.666.819	496.003.656
20	División de Administración de Materiales de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.544.485	109.067.640
21	Edificio División de Operación - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	2.350.428	56.410.272
23	Departamento de Formación y Capacitación - Áreas cubiertas.	24	4.541.181	108.988.344
24	Dpto. de Operación Comercial, Oficina de Calidad y Seguridad Ocupacional y Sección Selección del Personal - Complejo San Miguel – Áreas cubiertas.	24	8.073.197	193.756.728
25	Edificio Bello Horizonte – Áreas cubiertas y libres	24	6.798.558	163.165.392
26	Dpto. Mantenimiento de Líneas de Transmisión - Áreas cubiertas.	24	6.981.908	167.565.792
Total			**90.275.483**	**2.166.611.592**

por un monto total de G 2.166.611.592 (dos mil ciento sesenta y seis millones seiscientos once mil quinientos noventa y dos guaraníes), IVA incluido.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

PROYECTOS Y SERVICIOS
S.A.

p/ Secretaría General

1.3 A Epalim S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
4	Sede Social Trinidad - Áreas libres.	24	10.217.331	245.215.944
8	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión – Barrio Sajonia - Áreas libres.	24	15.745.348	377.888.352
14	Dpto. Mantenimiento de Equipos de Transmisión y Sala de Mando EE.EE. - Complejo Laurelty San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.778.039	114.672.936
15	Dpto. Administración de Materiales de Transmisión - Complejo Laurelty – San Lorenzo - Áreas cubiertas.	24	4.710.179	113.044.296
22	Edificio Ex Sede Central - Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	11.979.027	287.496.648
37	Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	6.044.759	145.074.216
38	Departamento de Supervisión de Obras de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.874.174	116.980.176
39	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	4.913.759	117.930.216
42	Edificio MB 4 – Complejo San Miguel - Áreas cubiertas.	24	13.135.850	315.260.400
54	Complejo Laurelty San Lorenzo – Áreas Verdes.	24	12.691.557	304.597.368
Total			**89.090.023**	**2.138.160.552**

por un monto total de G 2.138.160.552 (dos mil ciento treinta y ocho millones ciento sesenta mil quinientos cincuenta y dos guaraníes), IVA incluido.

1.4 A Limpieza Integral S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
34	Departamento de Acompañamiento del Personal -Áreas cubiertas y libres.	24	3.703.486	88.883.664
35	División de Administración y Supervisión de Obras de Generación y Transmisión - Áreas cubiertas.	24	3.687.386	88.497.264
55	Complejo Boggiani – Áreas libres.	24	20.150.429	483.610.296
Total			**27.541.301**	**660.991.224**

por un monto total de G 660.991.224 (seiscientos sesenta millones novecientos noventa y un

PROYECTOS Y SERVICIOS

Ing. Jorge E. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

mil doscientos veinticuatro guaraníes), IVA incluido.

1.5 A Marci Service S.R.L.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
19	Presa Yguazú - Áreas libres.	24	9.706.930	232.966.320

por un monto total de G 232.966.320 (doscientos treinta y dos millones novecientos sesenta y seis mil trescientos veinte guaraníes), IVA incluido.

1.6 A Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
28	Sede Regional Ciudad del Este - Áreas cubiertas y libres.	24	17.372.007	416.928.168
29	Sede Regional Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	11.183.756	268.410.144
30	Sede Regional Coronel Oviedo - Áreas cubiertas y libres.	24	12.786.467	306.875.208
31	División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución – Ex Puerto Botánico - Áreas cubiertas y libres.	24	4.421.605	106.118.520
32	Sede Regional Encarnación - Áreas cubiertas y libres.	24	11.111.882	266.685.168
33	Departamento de Intervenciones (Lambaré) - Áreas cubiertas y libres.	24	6.770.731	162.497.544
40	Departamento de Mediciones de Distribución - Complejo Boggiani - Áreas cubiertas.	24	5.908.156	141.795.744
43	Estaciones y Sub Estaciones – Villa Aurelia, Tres Bocas, Barrio Parque, Lambaré, Republicano y San Antonio - Áreas cubiertas y libres.	24	16.171.832	388.123.968
44	Estaciones y Sub Estaciones San Lorenzo, La Victoria, Guarambaré, Villeta, Luque, Capiatá - Áreas cubiertas y libres.	24	16.401.852	393.644.448
45	Estaciones y Sub Estaciones Puerto Botánico, Villa Hayes, Limpio, Pirayu, Itauguá -Áreas cubiertas y libres.	24	14.051.577	337.237.848
Total			**116.179.865**	**2.788.316.760**

por un monto total de G 2.788.316.760 (dos mil setecientos ochenta y ocho millones

Ing. Jorge D. López D. PROYECTOS Y SERVICIOS
Jefe Div. de Servicios
...les y Transporte

p/ Secretaría General

trescientos dieciséis mil setecientos sesenta guaraníes), IVA incluido.

1.7 A Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.:

Item	Descripción	Cantidad de Meses	Precio Mensual G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
27	Sede Regional Paraguarí - Áreas cubiertas y libres.	24	8.573.095	205.754.280
36	Sede Regional Caacupé - Áreas cubiertas y libres.	24	10.035.725	240.857.400
41	Sede Regional Maria Auxiliadora - Áreas cubiertas y libres.	24	7.917.606	190.022.544
47	Sede Regional Ñeembucú - Áreas cubiertas y libres.	24	10.327.550	247.861.200
50	Sede Regional Caazapá - Áreas cubiertas y libres.	24	10.383.925	249.214.200
52	Sede Regional Curuguaty - Áreas cubiertas y libres.	24	10.643.250	255.438.000
53	Edificio del Comedor, Medicina Laboral – Complejo San Miguel – Áreas cubiertas y libres.	24	8.983.094	215.594.256
57	Sub Estación 500 kV y 220 kV – Ayolas – Áreas cubiertas y libres.	24	16.785.219	402.845.256
Total			**83.649.464**	**2.007.587.136**

por un monto total de G 2.007.587.136 (dos mil siete millones quinientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

PROYECTOS Y SERVICIOS
DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

51

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 1080/2014

Asunción, 23 de diciembre de 2014

Señores
Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.
3 Fronteras N° 861 esq. 29 de Septiembre
Teléfono: 795.556 – 670.086
segovia_torales@hotmail.com
Limpio, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 28 de noviembre de 2014, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1070/2014 "Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE, ubicados en el Área Metropolitana e Interior del País, Ad Referéndum de la aprobación de los Presupuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 3189/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación en las siguientes condiciones:

- A Laya Construcciones S.A.: Ítems 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 46, 48, 49, 51 y 56.
- A Consorcio CR (Renova S.A. – Cevima S.A.).: Ítems 3, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 y 26.
- A Epalim S.R.L.: Ítems 4, 8, 14, 15, 22, 37, 38, 39, 42 y 54.
- A Limpieza Integral S.R.L.: Ítems 34, 35 y 55.
- A Marci Service S.R.L.: Ítem 19.
- A Potí Servicio Integral de Limpieza, de Alberto Palumbo.: Ítems 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43, 44 y 45.
- A Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.: Ítems 27, 36, 41, 47, 50, 52, 53 y 57.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente

PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.

Ing. Geddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

HCA/fq

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

23 DIC. 2014 15:40

SU LOGO : Dpto. de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

p/ Secretaría General

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021795556	23 DIC. 15:39	00'44	TRANS	01	OK