PLANILLA 1

RESUMEN EJECUTIVO DE PRECIOS DE LA OFERTA

FC UNDAD : JY LC UNIDAD :

Cláusula de pago (condiciones de contrato): 14.7 (b) (i) 14.7 (b) (ii) 14.7 (c) (i) 14.7 (c) (ii) 14.7 (b) (iii) 14.7 (c) (iii) 14.7 (b) (iv) 14.7 (c) (iv)

Item No	Descripción	N°	UNID	PRECIO FOB/FCA	FLETE Y SEGURO MARITIMO	PRECIO CIF	PRECIO LOCAL EX-FABRICA		TRANSPORTE Y SEGUROS LOCAL	MONTAJE COMISIONAMIENTO, Y SEGUROS		SERVICIO		TOTAL	
				(1) FC	(2) FC	(3)=(1)+(2) FC	(4) FC	(5) LC	(6) LC	(7) FC	(8) LC	(9) FC	(10) LC	(11)=(3)+(4)+(7)+(9) FC	(12)=(5)+(6)+(8 LC
1. SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS															
1.1	Turbinas Hidraulicas	1	juego	2,157,030,000	285,480,000	2,442,510,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	415,630,000	-	63,400,000	-	2,921,540,000	-
1.2	Generador de Corriente Alterna	1	juego	1,666,390,000	220,820,000	1,889,210,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	321,500,000	-	-	-	2,210,710,000	-
1.3	Equipos de Maniobras Interiores	1	juego	108,760,000	14,390,000	123,150,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	20,960,000	-	-	-	144,110,000	-
1.4	Equipos de Protección y Control, SCADA	1	juego	509,460,000	67,430,000	576,910,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	98,180,000	-	-	-	675,090,000	-
1.5	Equipos Auxiliares	1	juego	1,204,810,000	159,460,000	1,364,270,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	232,170,000	-	-	-	1,596,440,000	-
1.6	Sistema de Telecomunicación	1	juego	101,440,000	13,430,000	114,870,000	-	-	Incluyendo en (2)Flete y Seguro Maritimo	19,550,000	-	-	-	134,420,000	-
1.7	Materiales Misceláneos para la Central Hidroelectrica Yguazu	1	juego	Incluyendo equipos relacionados											
	SUB-TOTAL 1			5,749,910,000	761,010,000	6,510,920,000	-	-	-	1,107,990,000	-	-	-	7,682,310,000	-
2. SERVICIO															
2.1	Asistencia del personal de ANDE para las pruebas e Inspeciones y entrenamiento en la fábrica del Contratista	1	lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,460,000	-
2.2	Entrenamiento del personal de ANDE en la fábrica del Contratista	1	lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,490,000	-
2.3	Entrenamiento del personal de ANDE en el Sitio de Obras	1	lote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,740,000	-
	SUB-TOTAL 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,690,000	-
SUMA TOTAL PARA LOT 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,755,000,000	-

Leyenda:
FC: Parte en moneda extranjera
LC: Parte en moneda local

Representante oficial del Oferente

Firma: Y. Kayama
Nombre: Yoshifumi Kayama
Cargo: Manager
Fecha: 24 Sept. 2013
Empresa: Mitsui and Co. Plant Sys.
Sello de la Empresa (si hubiera):

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ignacio E. Perales
Auditor

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TÉCNICA