CONTRATO ABIERTO Nº 122/2019

LPN Nº 37/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS – PLURIANUAL" (ID 357.849)

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano**, con Cédula de Identidad Nº 967.694, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución S.G. Nº 495 de fecha 20 de agosto de 2018, facultados a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF N° 795 de fecha 9 de julio de 2019, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., RUC 80002379-0**, domiciliada Avda. Sacramento 2409 c/ Molas López, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Patricia Margarita Granda de Serrati**, con Cédula de Identidad N° 458.593, y la **Sra. Delia Maria José Garay**, con Cédula de Identidad N° 3.528.745, según Esc. N° 20, otorgado por el Escribano Alejandro Doldan Pérez Reg. Nº 570, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS – PLURIANUAL"**; el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) Los datos cargados en el SICP.
(e) La oferta de la Contratista;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 357.849
Dicho procedimiento cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2270 de fecha 26 de abril de 2019
El saldo queda sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, del ejercicio fiscal 2020 y 2021.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 37/2019, **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS – PLURIANUAL"** convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones y la adjudicación fue realizada según Resolución DGAF N° 795 de fecha 9 de julio de 2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
El importe total a pagar por los bienes/servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de Gs **2.500.000.000** (Guaraníes dos mil, quinientos millones) y un Monto Máximo de Gs.**5.401.182.000** (Guaraníes cinco mil, cuatrocientos un millones, ciento ochenta y dos mil).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEM 1 AL 36): CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MÍNIMO	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MINIMO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MAXIMO (IVA INCLUIDO)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	UNIDAD	EVENTO	4	8	2.143.000	8.572.000	17.144.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL SAN JORGE Y	SIEMENS	LUMINOS FUSION	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.417.000	8.834.000	17.668.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	4	8	1.276.000	5.104.000	10.208.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.194.000	2.388.000	4.776.000
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.153.000	2.306.000	4.612.000
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TRINIDAD	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	987.000	1.974.000	3.948.000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN LA 14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	3	5.083.000	10.166.000	15.249.000
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	5.083.000	10.166.000	20.332.000
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.697.000	9.394.000	18.788.000
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	3	2.143.000	4.286.000	6.429.000
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CIUDAD DEL ESTE	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.697.000	9.394.000	18.788.000
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	3.262.000	6.524.000	13.048.000
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CAAZAPA	SIEMENS	MULTIX SWING	UNIDAD	EVENTO	2	4	3.797.000	7.594.000	15.188.000
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.157.000	2.314.000	4.628.000
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	662.000	1.324.000	2.648.000
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.165.000	4.330.000	8.660.000
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA MISIONES	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.717.000	5.434.000	10.868.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías **Original 01**

18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.157.000	2.314.000	4.628.000
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	636.000	1.272.000	2.544.000
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	636.000	1.272.000	2.544.000
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL TOBATI	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	875.000	1.750.000	3.500.000
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	584.000	1.168.000	2.336.000
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	584.000	1.168.000	2.336.000
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SALTO DEL GUAIRA	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.042.000	8.084.000	16.168.000
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL CURUGUATY	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.852.000	5.704.000	11.408.000
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.717.000	5.434.000	10.868.000
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN ESTANISLAO	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.085.000	4.170.000	8.340.000
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.742.000	3.484.000	6.968.000
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE YAGUARON	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	875.000	1.750.000	3.500.000
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL YBYCUI	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	UNIDAD	EVENTO	2	4	1.857.000	3.714.000	7.428.000
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSP. GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	UNIDAD	EVENTO	2	4	5.123.000	10.246.000	20.492.000
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	UNIDAD	EVENTO	2	4	4.836.000	9.672.000	19.344.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	UNIDAD	EVENTO	2	4	3.526.000	7.052.000	14.104.000
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	UNIDAD	EVENTO	2	4	2.703.000	5.406.000	10.812.000
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	UNIDAD	EVENTO	2	4	3.799.000	7.598.000	15.196.000
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE HEMODINAMIA INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	SIEMENS	ARTIS ZEE	UNIDAD	EVENTO	2	4	11.421.000	22.842.000	45.684.000
									204.204.000	**401.182.000**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM 37): CONTRATO ABIERTO POR MONTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
37	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DESGLOSE DEL ÍTEM 37**	**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**	**2.500.000.000**	**5.000.000.000**

DESGLOSE DEL ÍTEM 37

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	**Equipo 1; Mantenimiento Correctivo de 2 (dos) Equipos de Rayos X Telecomanda Marca SIEMENS, Modelo AXIOM ICONOS MD.**					
1.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para AXIOM ICONOS MD INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA.	UNIDAD	EVENTO	1	2.712.835	2.712.835
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	158.741.000	158.741.000
1.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC IM COMPUTER V5.5	UNIDAD	EVENTO	1	77.280.000	77.280.000
1.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APGADO	UNIDAD	EVENTO	1	1.267.000	1.267.000
1.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D320	UNIDAD	EVENTO	1	16.881.000	16.881.000
1.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	18.213.000	18.213.000
1.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	UNIDAD	EVENTO	1	15.793.000	15.793.000
1.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D2	UNIDAD	EVENTO	1	15.103.000	15.103.000
1.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D42	UNIDAD	EVENTO	1	10.655.000	10.655.000
1.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D31	UNIDAD	EVENTO	1	19.373.000	19.373.000
1.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONVESOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	13.509.000	13.509.000
1.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M110	UNIDAD	EVENTO	1	10.350.000	10.350.000
1.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M5/Y5	UNIDAD	EVENTO	1	74.121.000	74.121.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

1.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	55.691.000	55.691.000
1.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE EXPOSICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	2.973.000	2.973.000
1.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE STOP	UNIDAD	EVENTO	1	3.626.000	3.626.000
1.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH TIPO JOYSTICK	UNIDAD	EVENTO	1	1.814.000	1.814.000
1.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDAL PARA FLUORO	UNIDAD	EVENTO	1	9.416.000	9.416.000
1.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	UNIDAD	EVENTO	1	154.977.000	154.977.000
1.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R7	UNIDAD	EVENTO	1	2.056.000	2.056.000
1.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R20	UNIDAD	EVENTO	1	2.471.000	2.471.000
1.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M3/Y30	UNIDAD	EVENTO	1	22.060.000	22.060.000
1.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M2	UNIDAD	EVENTO	1	55.660.000	55.660.000
1.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R3	UNIDAD	EVENTO	1	3.221.000	3.221.000
1.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M1/B1	UNIDAD	EVENTO	1	55.660.000	55.660.000
1.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA MR3/4mm	UNIDAD	EVENTO	1	2.077.000	2.077.000
1.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE CORREA DENTADAS	UNIDAD	EVENTO	1	4.925.000	4.925.000
1.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TV CÁMARA	UNIDAD	EVENTO	1	104.083.000	104.083.000
1.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMADOR DE AT	UNIDAD	EVENTO	1	99.974.000	99.974.000
1.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D220	UNIDAD	EVENTO	1	25.721.000	25.721.000
1.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE D220-D100	UNIDAD	EVENTO	1	2.928.000	2.928.000
1.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE SNT	UNIDAD	EVENTO	1	12.221.000	12.221.000
1.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D100	UNIDAD	EVENTO	1	39.819.000	39.819.000
1.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D160	UNIDAD	EVENTO	1	10.578.000	10.578.000
1.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR D110	UNIDAD	EVENTO	1	110.713.000	110.713.000
1.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARRANQUE DE ANODO D115	UNIDAD	EVENTO	1	17.959.000	17.959.000
1.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DE ALTA TENSIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	14.499.000	14.499.000
1.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER	UNIDAD	EVENTO	1	12.516.000	12.516.000
1.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRAVADOR DE CD	UNIDAD	EVENTO	1	8.057.000	8.057.000
1.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D51	UNIDAD	EVENTO	1	8.431.000	8.431.000
1.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.226.000	17.226.000
1.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	914.000	914.000
1.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA	UNIDAD	EVENTO	1	270.000	270.000
1.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q 120/38	UNIDAD	EVENTO	1	778.000	778.000
1.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIOMETRO R5 1K	UNIDAD	EVENTO	1	281.000	281.000
1.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSIBLES 63AMP	UNIDAD	EVENTO	1	163.000	163.000
1.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TABLA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	173.397.000	173.397.000
1.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	UNIDAD	EVENTO	1	1.857.000	1.857.000
1.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO ESPAÑOL	UNIDAD	EVENTO	1	817.000	817.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

1.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD CCIF	UNIDAD	EVENTO	1	15.363.100	15.363.100
1.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XCS BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	16.495.047	16.495.047
1.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP3-3A BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	26.966.880	26.966.880
1.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C VE22A DVD	UNIDAD	EVENTO	1	2.310.200	2.310.200
SUB TOTAL ÍTEM 37.1:						**1.534.963.062**
2	**Equipo 2: Mantenimiento Correctivo de 1 (un) Equipo de Rayos X Telecomanda Marca SIEMENS, Modelo LUMINOS FUSION.**					
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL SAN JORGE	UNIDAD	EVENTO	1	4.417.000	4.417.000
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer 1K 5% L0.25% 10G	UNIDAD	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000
2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH 1U LEVER+ROLLER SOL.1	UNIDAD	EVENTO	1	2.381.000	2.381.000
2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ position-FIF	UNIDAD	EVENTO	1	19.142.000	19.142.000
2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ system bus C	UNIDAD	EVENTO	1	15.242.000	15.242.000
2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D42 Processor board	UNIDAD	EVENTO	1	10.193.000	10.193.000
2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D33	UNIDAD	EVENTO	1	11.452.000	11.452.000
2.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D52	UNIDAD	EVENTO	1	6.595.000	6.595.000
2.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D17 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	7.915.000	7.915.000
2.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAGNETIC BRAKE E G 796 V MSM	UNIDAD	EVENTO	1	2.701.000	2.701.000
2.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCREW E G 796 A 46 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	395.000	395.000
2.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPRING E G 770 M 68 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	359.000	359.000
2.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ROLLER 875 F 65 FOR DEE	UNIDAD	EVENTO	1	1.404.000	1.404.000
2.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRIP RING G2X0,6	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000	1.397.000
2.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, installed E	UNIDAD	EVENTO	1	9.889.000	9.889.000
2.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Care position cable(potentiometer)	UNIDAD	EVENTO	1	3.762.000	3.762.000
2.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 400W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	45.810.000	45.810.000
2.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, I.I. R7	UNIDAD	EVENTO	1	2.448.000	2.448.000
2.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 600W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	59.542.000	59.542.000
2.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, COLUMN	UNIDAD	EVENTO	1	3.395.000	3.395.000
2.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table top with drive CPL	UNIDAD	EVENTO	1	150.377.000	150.377.000
2.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	2.590.000	2.590.000
2.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q120/38	UNIDAD	EVENTO	1	2.643.000	2.643.000
2.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBE ASSY.HOUSING	UNIDAD	EVENTO	1	5.522.000	5.522.000
2.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bowden cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.767.000	2.767.000
2.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LIGHT BARRIER	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.000	4.167.000
2.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iconos MD+ TCC D121 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	5.939.000	5.939.000
2.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1	12.051.000	12.051.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías **Original 01**

2.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE DRIVE, CPL. M2	UNIDAD	EVENTO	1	20.132.000	20.132.000
2.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable set ZG (OT)	UNIDAD	EVENTO	1	3.122.000	3.122.000
2.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE TENSIONING DRIVE, CPL	UNIDAD	EVENTO	1	22.522.000	22.522.000
2.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit transport belt	UNIDAD	EVENTO	1	5.382.000	5.382.000
2.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D2	UNIDAD	EVENTO	1	14.631.000	14.631.000
2.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D41	UNIDAD	EVENTO	1	23.548.000	23.548.000
2.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOOT PROM D41.J7 VA00B	UNIDAD	EVENTO	1	2.461.000	2.461.000
2.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D42 Processor board	UNIDAD	EVENTO	1	10.193.000	10.193.000
2.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footrest	UNIDAD	EVENTO	1	16.764.000	16.764.000
2.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, compression	UNIDAD	EVENTO	1	25.217.000	25.217.000
2.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 10K 2% 1W LIN .25% 3U	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000	2.840.000
2.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCC_RFH	UNIDAD	EVENTO	1	56.484.000	56.484.000
2.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch f. FL and exposure	UNIDAD	EVENTO	1	5.315.000	5.315.000
2.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 60mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	7.603.000	7.603.000
2.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40mm DMG, 1 axis	UNIDAD	EVENTO	1	7.710.000	7.710.000
2.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	7.617.000	7.617.000
2.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator AFL01 II eL	UNIDAD	EVENTO	1	76.944.000	76.944.000
2.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OPTITOP 150/40/80HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	163.757.000	163.757.000
2.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power supply HV30-4/2	UNIDAD	EVENTO	1	13.237.000	13.237.000
2.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 33 MD	UNIDAD	EVENTO	1	417.260.000	417.260.000
2.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Video kit_TH8740-020 L43	UNIDAD	EVENTO	1	64.264.000	64.264.000
2.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System power	UNIDAD	EVENTO	1	27.226.000	27.226.000
2.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare part D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	42.098.000	42.098.000
2.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	43.700.000	43.700.000
2.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB D600 for A100	UNIDAD	EVENTO	1	75.617.000	75.617.000
2.54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB F80	UNIDAD	EVENTO	1	7.823.000	7.823.000
2.55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV TANK HE F80 - 2	UNIDAD	EVENTO	1	63.078.000	63.078.000
2.56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5FL-C PC Celsius W510 basic	UNIDAD	EVENTO	1	64.012.000	64.012.000
2.57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C DVD Recorder V6.2	UNIDAD	EVENTO	1	17.801.000	17.801.000
2.58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP-3Plus Board D1	UNIDAD	EVENTO	1	34.324.000	34.324.000
2.59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCIF-Board for VID_DHC_F	UNIDAD	EVENTO	1	17.318.000	17.318.000
2.60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19"" DSC1910-D =!D=	UNIDAD	EVENTO	1	23.546.000	23.546.000
2.61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	UNIDAD	EVENTO	1	1.757.000	1.757.000
2.62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-Compact mouse V6 black	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000	4.255.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

2.63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W600 Cable Display Trolley	UNIDAD	EVENTO	1	28.882.000	28.882.000
2.64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable del equipo para Fusion VC10	UNIDAD	EVENTO	1	19.144.000	19.144.000
	SUB TOTAL ÍTEM 37.2:					**1.835.429.000**
3	**Equipo 3: Mantenimiento Correctivo de 12 (doce) Equipos de Rayos X Fijo Marca SIEMENS, Modelo MULTIX SWING.**					
3.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	UNIDAD	EVENTO	1	5.100.000	5.100.000
3.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	UNIDAD	EVENTO	1	1.845.833	1.845.833
3.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	UNIDAD	EVENTO	1	1.194.000	1.194.000
3.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE	UNIDAD	EVENTO	1	1.153.000	1.153.000
3.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TRINIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	987.000	987.000
3.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD LA PALOMA	UNIDAD	EVENTO	1	5.083.000	5.083.000
3.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CIUDAD DEL ESTE	UNIDAD	EVENTO	1	4.697.000	4.697.000
3.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	UNIDAD	EVENTO	1	4.697.000	4.697.000
3.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	UNIDAD	EVENTO	1	1.276.000	1.276.000
3.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO	UNIDAD	EVENTO	1	3.262.000	3.262.000
3.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para MULTIX SWING INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CAAZAPA	UNIDAD	EVENTO	1	3.797.000	3.797.000
3.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRENO MAGNÉTICO	UNIDAD	EVENTO	1	4.644.000	4.644.000
3.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1	591.000	591.000
3.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TAPAS DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1	268.000	268.000
3.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE	UNIDAD	EVENTO	1	1.565.000	1.565.000
3.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EN BOLA	UNIDAD	EVENTO	1	1.565.000	1.565.000
3.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PORTACHASIS	UNIDAD	EVENTO	1	36.298.000	36.298.000
3.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	2.161.000	2.161.000
3.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EXCÉNTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	2.377.000	2.377.000
3.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADORA DEL BRAZO DEL PORTA TUBO	UNIDAD	EVENTO	1	5.119.000	5.119.000
3.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1	9.521.000	9.521.000
3.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	21.827.000	21.827.000
3.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR EXTERNO	UNIDAD	EVENTO	1	9.731.000	9.731.000
3.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	19.655.000	19.655.000
3.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	5.456.000	5.456.000
3.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	78.237.000	78.237.000
3.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO RX	UNIDAD	EVENTO	1	155.840.000	155.840.000
3.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D115	UNIDAD	EVENTO	1	11.664.000	11.664.000
3.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	9.471.000	9.471.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

3.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D500	UNIDAD	EVENTO	1	46.312.000	46.312.000
3.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE, CONTROL CONSOLE	UNIDAD	EVENTO	1	3.981.000	3.981.000
3.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PULSADOR DE DISPARO MANUAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.731.000	9.731.000
3.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REVESTIMIENTO DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	4.155.000	4.155.000
3.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLES SET IT EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	9.009.000	9.009.000
3.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	22.361.000	22.361.000
3.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE VERTIX	UNIDAD	EVENTO	1	32.667.000	32.667.000
3.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	UNIDAD	EVENTO	1	6.105.000	6.105.000
3.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA PROTECTORA DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	4.538.000	4.538.000
3.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE MULTIX	UNIDAD	EVENTO	1	8.458.000	8.458.000
3.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	9.469.000	9.469.000
3.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	1.835.000	1.835.000
3.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MULTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	2.712.000	2.712.000
3.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE VERTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	2.683.000	2.683.000
3.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLLIMATOR BULB	UNIDAD	EVENTO	1	783.000	783.000
3.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	1.078.000	1.078.000
3.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE SHEALTH	UNIDAD	EVENTO	1	2.183.000	2.183.000
3.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER B	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.000	2.607.000
3.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER A	UNIDAD	EVENTO	1	3.157.000	3.157.000
3.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TURNING KNOV	UNIDAD	EVENTO	1	698.000	698.000
3.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER LEFT	UNIDAD	EVENTO	1	593.000	593.000
3.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	601.000	601.000
3.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Apoyo con Rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	7.242.000	7.242.000
3.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Guia	UNIDAD	EVENTO	1	7.508.000	7.508.000
	SUB TOTAL ÍTEM 37.3:					**599.547.833**
4	**Equipo 4: Mantenimiento Correctivo de 17 (diecisiete), Equipos de Rayos X Móvil, Marca SIEMENS, Modelo POLYMOBIL PLUS.**					
4.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	1.157.000	1.157.000
4.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	UNIDAD	EVENTO	1	662.000	662.000
4.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	2.165.000	2.165.000
4.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA MISIONES	UNIDAD	EVENTO	1	2.717.000	2.717.000
4.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO	UNIDAD	EVENTO	1	1.157.000	1.157.000
4.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA	UNIDAD	EVENTO	1	636.000	636.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

4.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA	UNIDAD	EVENTO	1	636.000	636.000
4.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL TOBATI	UNIDAD	EVENTO	1	875.000	875.000
4.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	UNIDAD	EVENTO	1	584.000	584.000
4.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	UNIDAD	EVENTO	1	584.000	584.000
4.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SALTO DEL GUAIRA	UNIDAD	EVENTO	1	4.042.000	4.042.000
4.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL CURUGUATY	UNIDAD	EVENTO	1	2.852.000	2.852.000
4.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO	UNIDAD	EVENTO	1	2.717.000	2.717.000
4.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN ESTANISLAO	UNIDAD	EVENTO	1	2.085.000	2.085.000
4.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	UNIDAD	EVENTO	1	1.742.000	1.742.000
4.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE YAGUARON	UNIDAD	EVENTO	1	875.000	875.000
4.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para POLYMOBIL PLUS INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL YBYCUI	UNIDAD	EVENTO	1	1.857.000	1.857.000
4.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D950	UNIDAD	EVENTO	1	11.447.000	11.447.000
4.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D960	UNIDAD	EVENTO	1	27.211.000	27.211.000
4.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX - Till serie 19.999	UNIDAD	EVENTO	1	97.611.000	97.611.000
4.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D927	UNIDAD	EVENTO	1	11.728.000	11.728.000
4.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D961	UNIDAD	EVENTO	1	16.305.000	16.305.000
4.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA CORRUGADA	UNIDAD	EVENTO	1	14.932.000	14.932.000
4.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D915	UNIDAD	EVENTO	1	13.897.000	13.897.000
4.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D925	UNIDAD	EVENTO	1	16.561.000	16.561.000
4.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U1	UNIDAD	EVENTO	1	3.997.000	3.997.000
4.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U2	UNIDAD	EVENTO	1	9.702.000	9.702.000
4.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	1	1.104.000	1.104.000
4.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000	2.005.000
4.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BANCO DE CAPACITORES	UNIDAD	EVENTO	1	67.401.000	67.401.000
4.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D952	UNIDAD	EVENTO	1	12.341.000	12.341.000
4.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR	UNIDAD	EVENTO	1	3.893.000	3.893.000
4.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE HOLDER	UNIDAD	EVENTO	1	666.000	666.000
4.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA	UNIDAD	EVENTO	1	2.254.000	2.254.000
4.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WHEEL KIT	UNIDAD	EVENTO	1	10.161.000	10.161.000
4.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANIJA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	11.915.000	11.915.000
4.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUB IERTA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	3.833.000	3.833.000
4.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMINA FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.443.000	3.443.000
4.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D98	UNIDAD	EVENTO	1	4.493.000	4.493.000
4.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: [illegible] COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	480.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

4.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polymobil Film Front	UNIDAD	EVENTO	1	3.184.000	3.184.000
4.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Offrobb Cables	UNIDAD	EVENTO	1	4.410.000	4.410.000
4.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MXD ECO MyB Connection D916	UNIDAD	EVENTO	1	3.644.000	3.644.000
4.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emisor rayos X cpl. From serie 20.000	UNIDAD	EVENTO	1	107.369.000	107.369.000
4.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D916	UNIDAD	EVENTO	1	12.893.000	12.893.000
4.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VBOOC	UNIDAD	EVENTO	1	1.028.000	1.028.000
4.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOCKET 3 POL	UNIDAD	EVENTO	1	456.500	456.500
4.54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D971	UNIDAD	EVENTO	1	10.056.000	10.056.000
4.55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Socket 3POL (Conector)	UNIDAD	EVENTO	1	531.000	531.000
4.56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D916	UNIDAD	EVENTO	1	12.893.000	12.893.000
4.57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor C1	UNIDAD	EVENTO	1	4.875.000	4.875.000
	SUB TOTAL ÍTEM 37.4:					**536.062.500**
5	**Equipo 5: Mantenimiento Correctivo de 2 (dos) Tomógrafos de 2 Cortes Marca SIEMENS, Modelo SOMATON SPIRIT POWER.**					
5.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para SOMATOM SPIRIT POWER INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	UNIDAD	EVENTO	1	5.123.000	5.123.000
5.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para SOMATOM SPIRIT POWER INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	4.836.000	4.836.000
5.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET DE CARBONES DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1	19.918.000	19.918.000
5.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET DE CARBONES DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	12.704.000	12.704.000
5.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO ESPONJA	UNIDAD	EVENTO	1	3.458.000	3.458.000
5.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO MAT	UNIDAD	EVENTO	1	155.000	155.000
5.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DEL GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	2.227.000	2.227.000
5.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RAYO X DURA 352MV	UNIDAD	EVENTO	1	373.105.000	373.105.000
5.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRABADOR DE CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	3.184.000	3.184.000
5.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER MESA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO	1	3.587.000	3.587.000
5.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	64.202.000	64.202.000
5.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	62.483.682	62.483.682
5.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	53.223.000	53.223.000
5.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	UNIDAD	EVENTO	1	28.633.000	28.633.000
5.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000	2.869.000
5.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROL BOX	UNIDAD	EVENTO	1	12.381.000	12.381.000
5.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	UNIDAD	EVENTO	1	2.134.000	2.134.000
5.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONVERSOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	14.929.000	14.929.000
5.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VENTILADOR GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	16.915.000	16.915.000
5.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	4.031.000	4.031.000
5.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIDAD UPS	UNIDAD	EVENTO	1	25.117.000	25.117.000
5.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIDAD TRANSMISOR / RECEPTOR	UNIDAD	EVENTO	1	20.094.000	20.094.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

5.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLEXIGLASS	UNIDAD	EVENTO	1	4.727.000	4.727.000
5.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LIGHT BARRIER MESA PACIENTE	UNIDAD	EVENTO	1	8.708.000	8.708.000
5.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D400	UNIDAD	EVENTO	1	30.408.000	30.408.000
5.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	9.745.000	9.745.000
	SUB TOTAL ÍTEM 37.5:					**788.896.682**
6	**Equipo 6: Mantenimiento Correctivo de 2 (dos) Tomógrafos de 6 Cortes Marca SIEMENS, Modelo SOMATON EMOTION 6.**					
6.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para SOMATOM EMOTION 6 INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	UNIDAD	EVENTO	1	4.095.833	4.095.833
6.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para SOMATOM EMOTION 6 INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	3.272.833	3.272.833
6.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO P09F	UNIDAD	EVENTO	1	25.639.000	25.639.000
6.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADOR P09FG	UNIDAD	EVENTO	1	64.774.000	64.774.000
6.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	55.058.000	55.058.000
6.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RAYOS X DURA 422MV	UNIDAD	EVENTO	1	447.765.000	447.765.000
6.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO ESPONJA	UNIDAD	EVENTO	1	3.458.000	3.458.000
6.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO MAT	UNIDAD	EVENTO	1	155.000	155.000
6.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	2.227.000	2.227.000
6.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	16.895.000	16.895.000
6.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D400	UNIDAD	EVENTO	1	30.408.000	30.408.000
6.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	11.345.000	11.345.000
6.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET CARBONES DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	16.232.000	16.232.000
6.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET CARBÓNES DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1	25.293.000	25.293.000
6.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIDAD RECEPTORA	UNIDAD	EVENTO	1	26.878.000	26.878.000
6.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIDAD TRANSMISORA	UNIDAD	EVENTO	1	32.527.000	32.527.000
6.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA PSS	UNIDAD	EVENTO	1	28.972.000	28.972.000
6.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT ENCODER	UNIDAD	EVENTO	1	3.587.000	3.587.000
6.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	64.202.000	64.202.000
6.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TORRE 8B	UNIDAD	EVENTO	1	33.123.000	33.123.000
6.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS TORRE 8F	UNIDAD	EVENTO	1	41.691.000	41.691.000
6.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	UNIDAD	EVENTO	1	28.633.000	28.633.000
6.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000	2.869.000
6.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTRO BOX	UNIDAD	EVENTO	1	12.381.000	12.381.000
6.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	UNIDAD	EVENTO	1	2.134.000	2.134.000
6.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 1500VA	UNIDAD	EVENTO	1	25.117.000	25.117.000
6.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRABADOR DE CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	8.601.000	8.601.000
6.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COOLING SYSTEM	UNIDAD	EVENTO	1	80.517.000	80.517.000
6.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLEXIGLASS STRIP	UNIDAD	EVENTO	1	4.727.000	4.727.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

6.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA PALEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.394.000	2.394.000
6.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	1	2.471.000	2.471.000
6.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ruleman de Guía Horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	2.986.000	2.986.000
6.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interface Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	6.224.000	6.224.000
6.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MESA PACIENTE PHS	UNIDAD	EVENTO	1	7.735.000	7.735.000
6.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	37.301.000	37.301.000
6.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA CARRIAGE V0	UNIDAD	EVENTO	1	2.874.000	2.874.000
6.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA CARRIAGE V1	UNIDAD	EVENTO	1	2.626.000	2.626.000
6.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PHS1A (Mesa Paciente)	UNIDAD	EVENTO	1	182.288.000	182.288.000
6.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Circuito P30/P1	UNIDAD	EVENTO	1	11.183.000	11.183.000
6.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fte_energia_ D448_ P10F	UNIDAD	EVENTO	1	17.776.000	17.776.000
6.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable w332_sp	UNIDAD	EVENTO	1	4.541.000	4.541.000
6.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY STAT.(PSS)	UNIDAD	EVENTO	1	19.470.000	19.470.000
6.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLCHONETA	UNIDAD	EVENTO	1	10.836.000	10.836.000
6.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente PDR P10G	UNIDAD	EVENTO	1	75.487.000	75.487.000
6.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grouding Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.819.000	2.819.000
6.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VERTICAL LIGTH BARRIER	UNIDAD	EVENTO	1	4.814.635	4.814.635
6.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER VERTICAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.607.450	5.607.450
6.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HORIZONTAL DRIVE ASSEMBLY	UNIDAD	EVENTO	1	33.318.000	33.318.000
6.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Resorte Neumatico	UNIDAD	EVENTO	1	4.023.000	4.023.000
6.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Timing Realis	UNIDAD	EVENTO	1	3.360.000	3.360.000
6.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convrt. Frecuenci 0.1600HZ 1,7 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	13.325.000	13.325.000
6.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P15A FAN CORE ASM	UNIDAD	EVENTO	1	17.272.000	17.272.000
6.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	163.239.000	163.239.000
SUB TOTAL ÍTEM 37.6:						**1.736.546.751**
7	**Equipo 7: Mantenimiento Correctivo de 1 (uno) Tomógrafo de 2 cortes Marca SIEMENS, Modelo SOMATON SPIRIT.**					
7.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para SOMATOM SPIRIT INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	4.368.833	4.368.833
7.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre ICS	UNIDAD	EVENTO	1	37.165.700	37.165.700
7.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	42.483.000	42.483.000
7.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR VERTICAL	UNIDAD	EVENTO	1	81.719.000	81.719.000
7.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor 19"	UNIDAD	EVENTO	1	28.633.000	28.633.000
7.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000	2.869.000
7.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 1500VA	UNIDAD	EVENTO	1	25.117.000	25.117.000
7.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X DURA 202 MV	UNIDAD	EVENTO	1	276.705.000	276.705.000

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

7.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Carbones de Datos	UNIDAD	EVENTO	1	22.512.600	22.512.600
7.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Carbones de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	14.855.500	14.855.500
7.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Flujo de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
7.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	12.028.000	12.028.000
7.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre IRS	UNIDAD	EVENTO	1	53.223.000	53.223.000
7.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Refrigeración del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.618.000	17.618.000
7.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box	UNIDAD	EVENTO	1	17.975.000	17.975.000
7.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3 Botones	UNIDAD	EVENTO	1	2.089.000	2.089.000
7.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Relés	UNIDAD	EVENTO	1	5.271.000	5.271.000
7.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D451	UNIDAD	EVENTO	1	8.851.000	8.851.000
7.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Repuesto Codificador	UNIDAD	EVENTO	1	3.587.000	3.587.000
7.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barrera de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	8.708.000	8.708.000
7.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D501	UNIDAD	EVENTO	1	36.558.000	36.558.000
7.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D470	UNIDAD	EVENTO	1	9.471.000	9.471.000
7.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D400	UNIDAD	EVENTO	1	30.408.000	30.408.000
7.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor de Frecuencia	UNIDAD	EVENTO	1	14.929.000	14.929.000
7.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W510	UNIDAD	EVENTO	1	22.451.000	22.451.000
7.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W509	UNIDAD	EVENTO	1	21.884.000	21.884.000
7.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Function Modul	UNIDAD	EVENTO	1	3.736.000	3.736.000
7.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colchoneta	UNIDAD	EVENTO	1	10.836.000	10.836.000
7.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plexiglass	UNIDAD	EVENTO	1	4.727.000	4.727.000
7.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Teflon	UNIDAD	EVENTO	1	4.031.000	4.031.000
7.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimator Box	UNIDAD	EVENTO	1	68.304.000	68.304.000
7.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BELT PULLEY ASSEMBLY	UNIDAD	EVENTO	1	4.641.000	4.641.000
7.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANUAL CLUTCH ASSEMBLY	UNIDAD	EVENTO	1	2.659.000	2.659.000
	SUB TOTAL ÍTEM 37.7:					**902.093.633**
8	**Equipo 8: Mantenimiento Correctivo de 1 (un) Equipo de Hemodinamia Marca SIEMENS, Modelo ARTIS ZEE.**					
8.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para ARTIS ZEE INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	5.128.833	5.128.833
8.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad motor giro SSFD, cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	128.081.000	128.081.000
8.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro.	UNIDAD	EVENTO	1	4.966.000	4.966.000
8.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rack Gearing.	UNIDAD	EVENTO	1	9.404.000	9.404.000
8.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gear Wheel / Neurostar T.O.P.	UNIDAD	EVENTO	1	7.142.000	7.142.000
8.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Assembly PC1311C	UNIDAD	EVENTO	1	31.553.000	31.553.000
8.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RTC Pluto PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	53.493.000	53.493.000

Patricia Granda de Serrau
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

8.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMC Orion PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	53.546.000	53.546.000
8.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de referencia) Gabel	UNIDAD	EVENTO	1	4.585.000	4.585.000
8.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Versión MCM4+D307	UNIDAD	EVENTO	1	83.166.000	83.166.000
8.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer, kpl.	UNIDAD	EVENTO	1	9.152.000	9.152.000
8.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector Pixium 4700	UNIDAD	EVENTO	1	593.565.000	593.565.000
8.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW	UNIDAD	EVENTO	1	419.090.100	419.090.100
8.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D510 A100 RoHs	UNIDAD	EVENTO	1	175.192.000	175.192.000
8.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part.	UNIDAD	EVENTO	1	74.148.000	74.148.000
8.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part E3.	UNIDAD	EVENTO	1	74.148.000	74.148.000
8.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB A100-G	UNIDAD	EVENTO	1	7.956.000	7.956.000
8.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D601-G	UNIDAD	EVENTO	1	96.424.000	96.424.000
8.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CA-CC IN 85-265V OUT +5+15-15V 100W	UNIDAD	EVENTO	1	7.554.000	7.554.000
8.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ALIMENTAC FILAMEN, D470 06%	UNIDAD	EVENTO	1	18.220.000	18.220.000
8.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IAS BB1	UNIDAD	EVENTO	1	90.882.000	90.882.000
8.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IVS-S BB1	UNIDAD	EVENTO	1	122.648.000	122.648.000
8.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIOMETRO 1K 1,5W 10%L. 25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	3.934.000	3.934.000
8.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	72.272.000	72.272.000
8.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego fusible para MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	5.476.000	5.476.000
8.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ULI (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	39.447.000	39.447.000
8.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1908-D	UNIDAD	EVENTO	1	48.407.000	48.407.000
8.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IMAGE BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	34.183.000	34.183.000
8.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	6.360.000	6.360.000
8.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computador DMC	UNIDAD	EVENTO	1	38.391.000	38.391.000
8.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MD M. MULTI DISPLAY MANAGER	UNIDAD	EVENTO	1	69.495.595	69.495.595

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 100013496 del Banco Itaú Paraguay S.A.

- El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá una vigencia desde la fecha del mismo hasta el 31 de Diciembre de 2021.

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Oferente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante.
Los Mantenimientos Preventivos se realizaran en forma semestral (según protocolo). Los Mantenimientos se realizaran en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio, de acuerdo al siguiente cronograma:

1° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): En el plazo establecido a partir de la Orden de Servicio correspondiente.
2° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 1° Evento, con la emisión de la Orden de Servicio correspondiente.
3° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 2° Evento, con la emisión de la Orden de Servicio correspondiente.
4° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 3° Evento, con la emisión de la Orden de Servicio correspondiente.

En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro los primeros 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: ASISTENCIA TECNICA SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS: El plazo para la asistencia técnica sin provisión de repuestos será a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será de 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para los Equipos instalados en el interior del país.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 10 (diez) días hábiles a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, luego de la aprobación de la verificación el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Para los Mantenimientos preventivos.
Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser previstos por el Proveedor, los cuales figuran de modo expreso. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 17:00 hs., excluyendo los feriados.

Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico y/o encargado del Servicio (Director o Administrador o Fiscalizador o Jefe de Patrimonio) donde se realizó el mismo. Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.

Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo semestral según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido (dentro de los 5 días de haber sido solicitado vía nota al administrador del contrato), el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos y Asistencia Técnica sin Provisión de Repuestos:
A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio para la **asistencia técnica sin provisión de repuestos**, el mismo dispone, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será de 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para los Equipos instalados en el interior del país para iniciar los trabajos de Asistencia técnica y finalizar en un plazo no mayor a 48 horas. En caso de necesitar prórroga, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden del Servicio de **Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos**, la misma dispone de un plazo de 10 (diez) días hábiles para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, El proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

En caso de que el equipo haya sido retirado de la dependencia afectada para realizar las reparaciones correspondientes, El Proveedor posee 72 horas para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente a partir de la entrega y verificación de los repuestos pertinentes.

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

El Proveedor deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección de Biomédica para su verificación correspondiente y posterior instalación.

Luego del Mantenimiento correctivo: asistencia técnica sin provisión de repuestos o Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos solicitados con la Orden de Servicio, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un **Acta de Recepción Definitiva**, dentro de los 5 días de que el proveedor haya solicitado por nota adjuntado los siguiente documentos originales: **Orden de servicio, Nota de Remisión** (para el caso de provisión de repuestos) firmado por un técnico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica y los encargados donde se realizo el Servicio (Director o Administrador y Fiscalizador), **Informe Técnico** donde se detalla los trabajos realizados y los repuestos o accesorios instalados, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Compra, en el Dpto. de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Administrador del Contrato elaborará el Acta de recepción definitiva, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA:

El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.

Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad. El contratista estará obligado a sustituir a los 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.

GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.

El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.

Para los trabajos de Mantenimiento Correctivo Asistencia Técnica SIN provisión, el periodo de Garantía de funcionamiento será de 60 (sesenta) días corridos a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva emitida por el trabajo realizado.

La garantía por los Mantenimientos Correctivos con provisión de repuestos permanecerá vigente durante 6 meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 6 meses de garantía técnica.

La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.

Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, la Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD** del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Agosto de 2019.

Sra. Patricia Margarita Granda de Serrati
CONTRATISTA

Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano
CONTRATANTE

Sra. Delia Maria José Garay
CONTRATISTA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: *NO APLICA*
CGC 7	Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será: Atención: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud Dirección: *Manuel Domínguez c/ Brasil* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 206 161* Fax: *021 206 161* Dirección electrónica: contratosdggies@gmail.com
CGC 9.6	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *NO APLICA* La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 13	**EL PRECIO DEL CONTRATO SERÁ REAJUSTABLE**. **Para Bienes Nacionales** **La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:** Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: **Pr= P x IPC1** IPC0 **Pr:** Precio Reajustado **P:** Precio adjudicado **IPC1:** Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. **IPC0:** Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato. **Para Bienes Importados**: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: V1=P* {(Cmc/Co) – 1}; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

	de la Apertura de Ofertas. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 240 y 590; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2019, a ser asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 - 2021. **EL CONTRATISTA:** El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago.- Una vez aprobadas las documentaciones a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de aprobación de las documentaciones por parte del Departamento de Ejecución de Contratos para continuar con el proceso de pago. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 14.5	Todos los pagos se efectuarán en ***Moneda Nacional, Guaraní***
CGC 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago
CGC 15.1	**ANTICIPO:** NO APLICA
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 17.1 y 17.2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de ***10% del valor total del contrato*** La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar **dentro de los treinta días (30) posteriores** a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: **conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos**
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: *NO APLICA*
CGC 25	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: "*El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el*

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías — Original 01

	Proveedor y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato"; o bajo otro término

	Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato"; o bajo otro término comercial que se haya acordado NO APLICA
CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: **conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos**.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: **los lugares indicados en las órdenes de Servicio.**
CGC 27	El valor de las multas será: 0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. La multa se aplicará sobre el valor del bien o servicio con atraso.-
CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será **conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos.**
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta ***15 (quince)*** días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes o componentes de ellos que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante.
CGC 34.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: **NO APLICA**

Patricia Granda de Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Presidente

Dalia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora