Impulsamos tu Desarrollo

**CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y DE RED ESTRUCTURADO ENTRE LA FIRMA PARASOFT S.R.L. Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN.**

**Nº 058 /2014**

Entre el Credito Agricola de Habilitacion, domiciliado en Carios Nº 362 William Richardson, República del Paraguay, representado para este acto, por la Ing Amanda Beatriz León Alder con Cédula de Identidad N° 1.734.015, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del poder ejecutivo Nº 181 fecha 02 de setiembre de 2013 denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa PARASOFT S.R.L., domiciliada en la Avda. España Nº 2.403 c/ Venezuela - Asunción, representado para este acto por el Señor PABLO ENCISO con C.I. N° 1.885.906, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el servicio de "CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y DE RED ESTRUCTURADO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Constituye el objeto del presente contrato, establecer los derechos y las obligaciones de las partes contratantes en relación con el servicio de "CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y DE RED ESTRUCTURADO".

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que, forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La Carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta y demás documentos presentados por la firma adjudicada;
(e) La Resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;
(f) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato, deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos, que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato, está previsto

Amanda B. León Alder

ParaSoft S.R.L.

conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 001 | 00 | 00 | 540 | 30 | 1 | 99 | 33.917.4720 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 274.063

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa, convocado por el Crédito Agrícola de Habilitación. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 08, Acta Nº 35 de fecha 08 /10/2014.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| 1 | cABLEADO DE RED ESTRUCTURADO | Unidad | Servicio | 1 | 33.917.472 | 33.917.472 |
| | **TOTAL** | | | | | **33.917.472** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 33.917.472 (Guaraníes Treinta y tres millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y dos) IVA incluido.

**El PROVEEDOR,** se compromete, a proveer de los bienes que ha presupuestado a la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

**La CONTRATANTE**, se compromete, a pagar al **PROVEEDOR**, como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos en caso de que los hubiere.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma de la misma hasta el 31 de diciembre de 2014.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**

La entrega total de los servicios se deberá realizar según el siguiente detalle:
Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del primer dia habil despues de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor, prorrogable por causas justificadas y con la aceptación por parte de la Gerencia de Operaciones y Tecnología del CAH a la petición de la prorroga

Amanda B. León Alder ParaSoft S.R.L.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Operaciones y Tecnologías (GOYT) del Crédito Agricola de Habilitacion (CAH).

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato

**10. PAGOS.**

Los pagos se realizarán, una vez se realice la entrega final de los servicios, a entera satisfacción de la convocante, en moneda nacional, a través del Departamento de Tesorería del Credito Agricola de Habilitacion, dentro de los 45 (Cuarenta y cinco) días posteriores a la recepción de la factura, independientemente de las retenciones a aplicar establecidas por las leyes y normativas vigentes sobre el monto de cada factura, se retendrá el equivalente al 0,4% del monto de cada factura, de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, su reglamentación y modificaciones que hubieren.

**11. MULTAS.**

La multas por atraso serán aplicadas de la siguiente forma 1% por día contado a partir del siguiente dia habil de haber fenecido el plazo de entrega. Este porcentaje se calculará sobre el monto total del contrato y será descontado del pago al que afecte el mismo.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante aplicará el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y comunicará a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**12 - CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidos en los Art. 57, 58, 59 y 60 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario N° 21909 con sus modificaciones.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del presente contrato se dirimirá en primera instancia por el procedimiento de Avenimiento. estipulado en lo Arts. 85, 86 y 87 de la ley 2051/2003. Si las divergencias entre las partes subsistiesen se aplicarán las reglas establecidas en la legislación de la República del Paraguay, específicamente en los Tribunales de Asunción, renunciando las partes a cualquier otra Jurisdicción. Estando las partes conformes en un todo con lo anteriormente expuesto, una vez leído, se ratifican y lo firman por duplicado a un solo tenor y a un mismo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Amanda B. León Alder

ParaSoft S.R.L.

Impulsamos tu Desarrollo

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectará al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay a los diez día del mes de noviembre de 2014.

PABLO ENCISO
PARASOFT S.R.L.
ParaSoft S.R.L.

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION PRESIDENCIA Asunción

ING. AGR. AMANDA BEATRIZ LEÓN ALDER
PRESIDENTA DEL CAH