CONTRATO Nº 43/2019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA ROSA.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO**, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ARAMI CONSTRUCCIONES con RUC N° 2865329-7**, domiciliada en la calle Las Mercedes – Frac. 175, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Nelson Rogelio Pereira Flor, con Cédula de Identidad N° 2.865.329, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO **PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA ROSA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA ROSA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368.433.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 30/2019, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución I.M. N° 4.407/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N°5.362/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: CALLE TOPEHUY - Bo. SAN FRANCISCO
AREA m2: 1.375,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	*Provisión y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*1.935.451*	*1.935.451*
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.375,00*	*1.804*	*2.480.500*
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.375,00*	*2.177*	*2.993.375*
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
4	*Provisión de tierra gorda*	*m3*	*5,00*	*59.254*	*296.270*
5	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*360,00*	*24.524*	*8.835.120*
6	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,44*	*592.021*	*852.510*
-	***EMPEDRADO***				
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.375,00*	*31.221*	*42.928.875*
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*5,00*	*123.592*	*617.960*
9	*Compactación de empedrado*	*m²*	*1.375,00*	*1.949*	*2.679.875*
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
10	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.375,00*	*1.899*	*2.611.125*

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Santa Rosa - Calle sin nombre, costado de capilla Santa Rosa
AREA m2: 1.080,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
11	*Provisión y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*1.935.451*	*1.935.451*
12	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.080,00*	*1.804*	*1.948.320*
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
13	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.080,00*	*2.177*	*2.351.160*
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
14	*Provisión de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*59.254*	*592.540*
15	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*300,00*	*24.542*	*7.362.600*
16	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,20*	*592.021*	*710.425*
-	***EMPEDRADO***				
17	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.080,00*	*31.221*	*33.718.680*
18	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*7,50*	*123.592*	*926.940*
19	*Compactación de empedrado*	*m²*	*1.080,00*	*1.949*	*2.104.920*
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
20	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.080,00*	*1.899*	*2.050.920*
	TOTAL IVA INCLUIDO				**119.933.017**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 119.933.017 (Guaraníes: Ciento diecinueve millones novecientos treinta y tres mil diecisiete, IVA INCLUIDO)**

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 80053789-5

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Calle Topehuy, Barrio San Francisco, Pdte. Franco.	90 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
2		Calle Sin Nombre, Barrio Santa Rosa, Pdte. Franco.	

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Municipalidad de Pdte. Franco**.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CRONOGRAMA DE OBRAS
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: CALLE TOPEHUY - Bo. SAN FRANCISCO
AREA m2 : 1.375,00

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***												
1	*Provisión y Colocación de Cartel*												
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*												
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***												
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*												
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***												
4	*Provisión de tierra gorda*												
5	*Provisión y colocación de Cordones de H° pref. 30x50x10*												
6	*Relleno para soporte de cordones*												
-	***EMPEDRADO***												
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*												
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*												
9	*Compactación de empedrado*												
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***												
10	*Limpieza y retiro de escombros*												

CRONOGRAMA DE OBRAS
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Santa Rosa - Calle sin nombre, costado de capilla Santa Rosa
AREA m2: 1.080,00

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
-	***TRABAJOS PRELIMINARES***												
11	*Provisión y Colocación de Cartel*												

ARAMI CONSTRUCCIONES

Rafael Angel Farias
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

12	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*												
-	***MOVIMIENTO DE SUELO***												
13	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*												
-	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***												
14	*Provisión de tierra gorda*												
15	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*												
16	*Relleno para soporte de cordones*												
-	***EMPEDRADO***												
17	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*												
18	*Triturada 6ta y esparcimiento*												
19	*Compactación de empedrado*												
-	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***												
20	*Limpieza y retiro de escombros*												

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). No Aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **No Aplica**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. -

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA ROSA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

ARAMI CONSTRUCCIONES RUC: 2665329-7

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Presidente Franco, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Septiembre de 2.019.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNAN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
REPRESENTANTE LEGAL
ARAMI CONSTRUCCIONES

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2665329-7