MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

RUC: 80081909-8

2015-2020

Contrato N°02/2021

Construcciones Varias en Instituciones Educativas

Entre la Municipalidad de Paso Barreto, domiciliada en Paso Barreto, República del Paraguay, representada para este acto por la Secretaria General María Dominica Lusich de Duarte, con Cédula de Identidad N° 1.569.053, y el Intendente Municipal Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen, con Cédula de Identidad N° 707.679 denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Constructora D&M, domiciliada en Ruta 10 las residentas km. 227, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Mario Núñez Rolon, con cédula de identidad N° 875812, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de adquisición de mobiliarios", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Construcciones Varias en Instituciones Educativas

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato:
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 390536.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 01/2021, convocado por la Municipalidad de Paso Barreto, según resolución N°02/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N°06/21.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	Unidad de Medida	CANTIDAD	Constructora D&M	
				Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	Desmonte de Techo Sin Recuperación	m2	186,00	28.700	5.338.200
2	Demolición de Bebedero existente	gl	1,00	355.333	355.333
3	Vigas metálicas	ml	38,00	217.300	8.257.400
4	Provisión y colocación de techo de Chapa tipo termo acústica (chapa -isopor-chapa de 40 mm de espesor) sobre estructura metálica.	m2	186,00	201.447	37.469.142
5	Provisión y colocación de techo de Chapa sobre estructura metálica. Sector Bebedero	m2	25,95	144.867	3.759.299
6	Provisión y colocación de Canaleta de desagüe y bajadas	ml	64,00	75.167	4.810.688
7	Contrapiso de cascotes	m2	135,00	24.053	3.247.155
8	Carpeta para nivelación	m2	135,00	20.773	2.804.355
9	Piso cerámico	m2	135,00	63.140	8.523.900
10	Zócalo cerámico	ml	92,20	25.147	2.318.553
11	Dinteles envarillados	ml	91,20	22.960	2.093.952
12	Porta Cortina con cortinado	un	9,00	317.067	2.853.603
13	Provisión y colocación de marcos de madera y puerta tipo tablero para Aulas	un	3,00	1.667.333	5.001.999
14	Provisión y colocación de puerta de madera tipo Tablero Para Baño	un	2,00	1.093.333	2.186.666
15	Provisión y colocación de puerta de madera tipo Placa Para Baño	un	2,00	574.000	1.148.000
16	Ventanas tipo balancines de 2,5x1	m2	22,50	218.667	4.920.008
17	Demolición de revoque en mal estado	m2	88,90	15.033	1.336.434
18	Revoque	m2	189,00	23.507	4.442.823
19	Pintura interior y exterior al látex	m2	321,90	18.723	6.026.934
20	Pintura de estructura metálica	m2	186,00	16.673	3.101.178
21	Pintura de Aberturas de madera	m2	13,90	18.177	252.660
22	Pintura de Aberturas metálicas	m2	22,50	17.903	402.818

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Intendente Municipal

23	Vidrios	m2	22,50	158.533	3.566.993
24	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	36,00	36.900	1.328.400
25	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36,00	35.533	1.279.188
26	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	12,00	35.533	426.396
27	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00	35.533	710.660
28	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	12,00	35.533	426.396
29	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	35.533	426.396
30	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	48.927	1.663.518
31	Artefactos tipo led tubular 36w. 6500k	Un.	18,00	98.400	1.771.200
32	Artefactos led con tubo led 18w 6500k c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	87.467	524.802
33	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	3,00	75.167	225.501
34	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	68.060	204.180
35	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	139.400	418.200
36	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12,00	468.767	5.625.204
37	Provisión e instalación de AA 18.000BTU ecológica con circuito diferenciado con llave TM de 25a	Un.	6,00	3.608.000	21.648.000
38	Pizarrón	gl	2,00	1.435.000	2.870.000
39	Bebedero Refrigerado	un	1,00	7.899.333	7.899.333
40	Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	2.296.000	2.296.000
41	Cartel de Obra	gl	1,00	1.366.667	1.366.667
42	Desmonte de Techo Sin Recuperación	m2	103,50	28.153	2.913.836
43	Provisión y colocación de techo de Chapa tipo termo acústica (chapa -isopor-chapa de 40 mm de espesor) sobre estructura metálica	m2	103,50	217.300	22.490.550
44	Provisión y colocación de Canaleta de desagüe y bajadas	ml	48,00	75.167	3.608.016
45	Contrapiso	m2	90,00	25.147	2.263.230
46	Carpeta para nivelación	m2	90,00	22.960	2.066.400
47	Piso de baldosa cerámica	m2	90,00	66.693	6.002.370
48	Zócalo cerámico	ml	58,00	26.787	1.553.646
49	Dinteles envarillados	ml	48,00	23.507	1.128.336

Constructora D&M
Ruc: 8758124-3
Caaguazu - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Intendente Municipal

50	Provisión y colocación de marcos de madera y puerta tipo tablero	un	2,00	1.476.000	2.952.000
51	Ventanas tipo balancines 2,5x1	m2	15,00	215.933	3.238.995
52	Demolición de revoque en mal estado	m2	58,00	14.487	840.246
53	Revoque de paredes	m2	129,00	24.327	3.138.183
54	Pintura interior y exterior al látex	m2	269,00	19.543	5.257.067
55	Pintura de estructura metálica	m2	103,50	17.220	1.782.270
56	Pintura de Aberturas de madera	m2	13,70	17.767	243.408
57	Pintura de Aberturas metálicas	m2	15,00	17.630	264.450
58	Vidrios	m2	15,00	169.467	2.542.005
59	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	24,00	37.173	892.152
60	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24,00	36.627	879.048
61	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	35.533	284.264
62	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	16,00	36.627	586.032
63	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	35.533	284.264
64	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	35.533	426.397
65	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	24,00	48.653	1.167.674
66	Artefactos tipo led tubular 36w. 6500k	Un.	12,00	102.500	1.230.000
67	Artefactos led con tubo led 18w 6500k c/ fotocélula en galería	Un.	4,00	86.100	344.400
68	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	2,00	69.700	139.400
69	Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00	66.967	133.934
70	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	135.300	270.600
71	Ventilador de techo de 56 "	Un.	8,00	343.033	2.744.264
72	Provisión e instalación de AA 18.000BTU ecológica con circuito diferenciado con llave TM de 25A	Un.	2,00	3.580.667	7.161.334
73	Pizarrón	gl	2,00	1.312.000	2.624.000
74	Reparaciones de baño, incluye reposición de azulejos rotos	gl	1,00	869.200	869.200
75	Cambio de Llave de paso, 4 canillas y tapa de inodoro	gl	1,00	724.333	724.333
76	Reposición de vidrio en baño	gl	1,00	133.933	133.933
77	Pintura de paredes general en Baño	gl	1,00	492.000	

Constructora D&M
Ruc: 873812-3
Canindeyú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Intendente Municipal

					492.000
78	Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	2.214.000	2.214.000
79	Cartel de Obra	gl	1,00	1.339.333	1.339.333
80	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	6.150	391.755
81	b- Replanteo	M2	63,70	9.430	600.691
82	c- Cartel de Obra	GL.	1,00	1.476.000	1.476.000
83	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	371.733	5.204.263
84	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.296.000	2.824.080
85	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.214.000	4.804.380
86	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	1.148.000	1.148.000
87	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.556	722.002
88	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	159.900	1.199.250
89	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	238.620	143.172
90	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	76.533	1.783.220
91	Guarda obra de 1 ml	ml	29,70	82.547	2.451.646
92	a- De paredes	M2	6,40	26.240	167.936
93	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	75.713	257.424
94	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos 3 agujeros laminado	M2	34,50	157.167	5.422.262
95	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos 3 agujeros laminado	M2	13,50	142.680	1.926.180
96	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos 3 agujeros laminados	M2	31,82	111.247	3.539.880
97	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	26.513	424.209
98	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	ML	6,60	128.467	847.882
99	De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	M2	90,50	218.393	19.764.567
100	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.233	1.417.213
101	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	23.780	380.480
102	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	23.233	1.347.514
103	Carpeta de nivelación para piso cerámico	M2	58,00	22.413	1.299.960
104	Piso de baldosa cerámica antideslizante PI4	M2	58,00	59.860	3.471.880

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Presidente Municipal

105	Zócalo cerámico	ML	34,00	32.527	1.105.918
106	a- Marco de madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00	560.333	560.333
107	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.681.000	1.681.000
108	b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	184.500	1.904.040
109	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	24.327	627.637
110	a- De paredes al látex	M2	61,00	25.147	1.533.967
111	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	16.673	198.409
112	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	20.090	321.440
113	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	16.673	172.066
114	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	15.033	1.638.608
115	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	18.587	1.486.960
116	g- De puerta de madera con pintura sintética	M2	5,50	16.537	90.954
117	h- De tirantes al látex	M2	53,40	19.133	1.021.705
118	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	17.220	396.060
119	Vidrios	M2	10,32	136.667	1.410.403
120	Porta Cortina con cortinado	un	4,00	317.067	1.268.268
121	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	51.933	1.194.460
122	Alimentación principal	GL.	1,00	502.933	502.933
123	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	35.533	426.397
124	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	35.533	426.397
125	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	4,00	32.800	131.200
126	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	32.800	262.400
127	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	32.800	131.200
128	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12.00	32.800	393.600
129	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	24,00	47.560	1.141.440
130	Artefactos tipo led tubular 36w. 6500k	Un.	6,00	94.300	565.800
131	Artefactos led con tubo led 18w 6500k c/ fotocélula en galería	Un	2,00	77.900	155.800
132	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	69.700	

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Paraguay - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
INTENDENCIA

Intendente Municipal

					69.700
133	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	61.500	61.500
134	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	135.300	135.300
135	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	449.633	1.798.532
136	Provisión e instalación de AA 18.000BTU ecológica con circuito diferenciado con llave TM de 25ª	Un.	2,00	3.444.000	6.888.000
137	Rampa	GL.	1,00	464.667	464.667
138	a- Pizarrones	UN.	1,00	768.067	768.067
139	Limpieza final	M2	63,70	25.967	1.654.098
140	Desmonte de Piso deteriorado	m2	18	30.340	546.120
141	Reparación de piso baldosa	m2	18	101.133	1.820.394
142	Colocación de Zócalo	ml	50	37.720	1.886.000
143	Reparación de techo de teja española sobre tejuelones.	m2	15	144.867	2.173.005
144	Provisión y colocación de puertas de madera tipo Tablero.	un	3	984.000	2.952.000
145	Provisión y colocación de marco de madera .	un	1	664.200	664.200
146	Reparación de revoque	m2	48	31.433	1.508.787
147	Reparación de pizarra	un	3	1.394.000	4.182.000
148	Pintura interior y exterior al látex	m2	450	21.730	9.778.500
149	Retoque de Pintura de maderamen y tejuelón	gl	1	1.667.333	1.667.333
150	Pintura de marcos y puertas de madera, con pintura sintética	un	3	276.067	828.201
151	Reposición de vidrios rotos	m2	20	161.267	3.225.340
152	Instalación Eléctrica. Acometida	un	1	4.209.333	4.209.333
153	Alimentación eléctrica hasta Tablero Principal	mi	120	76.533	9.183.966
154	Instalación eléctrica. Provisión de Tableros principales para distribución de pabellones	un	4	1.216.333	4.865.332
155	Instalación eléctrica. Provisión de Tableros principales para Aulas	un	5	742.100	3.710.500
156	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	48,00	49.200	2.361.600
157	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	48,00	49.200	2.361.600
158	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	16,00	50.567	809.072
159	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	28,00	49.200	1.377.600

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Caninde yú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Intendente Municipal

160	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	16,00	47.833	765.330
161	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00	47.833	765.330
162	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	48,00	54.393	2.610.869
163	Artefactos tipo led tubular 36w. 6500k	Un.	24,00	106.600	2.558.400
164	Artefactos led con tubo led 18w 6500k c/ fotocélula en galería	Un.	4,00	88.833	355.332
165	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	2,00	83.367	166.734
166	Tablero TC de 6 AG.	Un.	4,00	80.633	322.532
167	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	4,00	153.067	612.268
168	Ventilador de techo de 56 "	Un.	16,00	474.233	7.587.730
169	Provisión e instalación de AA 18.000BTU con circuito diferenciado con llave TM de 25ª	Un.	8,00	4.182.000	33.456.000
170	Construcción de caminero	ml	12	470.133	5.641.597
171	Cartel de Obra	un	1	1.462.333	1.462.333
172	Limpieza Final de Obra	un	1	1.271.000	1.271.000
					465.845.140

Total : Guaraníes, Cuatrocientos sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los servicios serán prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de servicios del pliego de bases y condiciones, el lugar serán en las escuelas de Paso Barreto.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Pabla Brítez

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

Constructora D&M
Ruc 675812-3
Paraguay

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO SECRETARIA GENERAL

Abg. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Intendente Municipal

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcciones Varias en Instituciones Educativas

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paso Barreto, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Julio de 2021.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)
Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)
Intendente Municipal

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)
Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay