Aduana
Paraguay

CONTRATO ABIERTO Nº 8/2018
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **ECON. EDGAR ANTONIO PATIÑO PICO**, con Cédula de Identidad Nº **1.023.809**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.** con RUC Nº **80009161-2** domiciliada en las calles San Juan N° 2270 e/ Tte. Julio Trifon Flores y FF. CC. Carlos A. Lopez de esta Capital, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI**, con Cédula de Identidad Nº **456.770**, en su carácter de representante legal de la citada firma, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables al servicio de **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, por parte del PROVEEDOR, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 340.604.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/18 para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**. La adjudicación fue realizada según Resolución D.N.A N° 366/2018.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada, es conforme al siguiente detalle:

LOTE 1

ÍTEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	De piedra bruta	m3	1	305.000
2	de hormigón con cascotes con arena lavada	m3	1	335.000
3	encadenado de hormigón armado 13 x 20	ml	1	65.000
4	encadenado de hormigón armado 13x 30	ml	1	80.000
5	Dados de hormigón armado tipo zapatas	m3	1	1.170.000
6	Columnas	m3	1	1.495.000
7	Vigas de nivel	m3	1	1.465.000
8	Losa de hormigón armado	m3	1	1.400.000
9	Losa rap	m2	1	148.500
10	Escalera de hormigón armado por peldaño	un	1	138.500
11	de nivelación 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	m2	1	145.000
12	de elevación 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	80.000
13	de elevación 0,20 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	110.000
14	de elevación 0,30 m con ladrillo común 1 2 10	m2	1	135.000
15	de elevación 0,07 m con panderete ladrillo común 1 2 10	m2	1	30.500
16	de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	75.000
17	de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	85.500
18	de elevación 0,15 m con ladrillo laminado para visto	m2	1	102.200
19	de ladrillos comunes colocados en sardinel	ml	1	40.000
20	de ladrillos laminado colocados en sardinel	ml	1	48.000
21	de ladrillos convoco	m2	1	95.000
22	de piedra bruta 0,30 m	m2	1	120.000
23	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo común	ml	1	53.500
24	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo laminado para visto	ml	1	58.500
25	Muralla de ladrillo común 2 m de altura con pilastra 30x30	ml	1	315.000
26	Horizontal de 0,30 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	ml	1	23.500
27	Horizontal de 0,15 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	ml	1	15.000
28	Vertical con hidrófugo y asfalto solido derretido	m2	1	75.000
29	De losa con membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	75.000
30	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	53.000
31	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm	m2	1	40.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

32	Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm, con ancho de 15 cm	ml	1	22.000
33	De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	m2	1	55.000
34	De losa sanitaria con asfalkote emulsión asfáltica 2 manos	m2	1	43.500
35	De tela bidim con pintura acrílica	ml	1	22.000
36	De varillas en paredes armadura doble 2 hiladas de 8	ml	1	15.000
37	De hormigón prefabricado	ml	1	41.500
38	Envarillado en Z para reparación de fisuras	ml	1	35.000
39	De 7 cm con cascotes	m2	1	30.000
40	De 10 cm con cascotes	m2	1	38.500
41	De 20 cm con cascotes	m2	1	51.000
42	Salpicado 1 - 3	m2	1	17.300
43	Salpicado 1 - 3 impermeable con hidrófugo	m2	1	23.500
44	A una capa	m2	1	25.000
45	A dos capas con hidrófugo	m2	1	35.000
46	A la lona	m2	1	13.100
47	De cielo raso	m2	1	38.500
48	Revoque texturable con impermeabilización	m2	1	60.000
49	mochetas para vanos	ml	1	15.500
50	Teja española sobre tejuelon y madera de ybytapyta.	m2	1	235.000
51	Teja española esmaltada sobre tejuelon y madera de ybyrapyta.	m2	1	245.000
52	Teja española sobre tejuelita y madera de ybyrapyta.	m2	1	195.500
53	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera.	m2	1	85.000
54	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas.	m2	1	110.000
55	Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	m2	1	70.000
56	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	m2	1	185.000
57	Provisión y colocación de tejas	m2	1	105.000
58	Provisión y colocación de chapas galvanizadas	m2	1	55.000
59	Entrepisos de madera con tirantes 2x5 machimbre 1x3	m2	1	195.000
60	Provisión y colocación de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	m2	1	10.000
61	Provisión y colocación de techo con malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	m2	1	38.500
62	Provisión y colocación de chapa traslucida de policarbonato con estructura metálica	m2	1	215.000
63	provisión y colocación de chapas con poliuretano de 6cm (tipo Sanwish)	m2	1	155.000
64	Provisión y colocación de cielo raso de yeso, incluye los soportes.	m2	1	95.000
65	Provisión y colocación de pvc rígido, incluye los soportes.	m2	1	125.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO RICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

66	provisión y colocación de machimbre de 1/2"x 3" , incluye los soportes	m2	1	138.500
67	provisión y colocación de cielo raso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	m2	1	95.000
68	provisión y colocación de molduras en yeso para cornizas	ml	1	38.500
69	Baldosa calcárea con base gris	m2	1	65.000
70	Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	m2	1	135.000
71	Vereda tipo calcárea	m2	1	65.000
72	Cerámico del tipo PI 5 de alto transito	m2	1	125.500
73	Piedra losa rompecabezas	m2	1	58.500
74	Alisado de cemento 5 cm	m2	1	53.500
75	Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	m2	1	85.000
76	Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	1	30.000
77	Empedrado	m2	1	51.200
78	adoquín hexagonal 20x20x9	m2	1	100.000
79	De hormigón armado espesor 12 cm	m2	1	135.000
80	Porcelanato rectificado esmaltado	m2	1	165.000
81	Layota esmaltada	m2	1	63.000
82	Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	m2	1	48.000
83	Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	m2	1	75.000
84	Alfombra de alto transito	m2	1	185.000
85	Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	m2	1	48.500
86	vinílico flexible en rollos 6MM	m2	1	110.000
87	Provisión y colocación de piso vinílico flexible 2 mm	m2	1	46.500
88	Provisión y colocación de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	m2	1	185.000
89	Mantenimiento de piso parquet	m2	1	71.500
90	Tratamiento de piso parquet plastificado	m2	1	51.500
91	Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	m2	1	42.000
92	Calcáreo base gris	ml	1	20.000
93	madera 3 - 4x3	ml	1	30.000
94	Alfombra multipiso 2 mm	ml	1	10.200
95	Cerámico PI 5 de alto transito	ml	1	25.000
96	Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	ml	1	55.000
97	Porcelanato rectificado esmaltado	ml	1	65.300
98	Vinílico flexible	ml	1	23.500
99	Layota esmaltada 28x10 cm	ml	1	20.500
100	Azulejo blanco 15 x 15 cm	m2	1	65.000
101	Azulejo piso pared 20x30 cm	m2	1	115.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICÓ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

102	Azulejo piso pared 30x30 cm	m2	1	165.000
103	Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	ml	1	80.000
104	Ladrillejos	m2	1	58.500
105	Tejuelitas	m2	1	55.000
106	Revestimientos de placas antihumedad de yeso	m2	1	110.000
107	Espejo de 4 mm de espesor	m2	1	188.900
108	Vidrio pintado de 8 mm color a elección	m2	1	175.000
109	Piedra decorativa negra	m2	1	375.000
110	Microcemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	m2	1	85.000
111	de plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	m2	1	100.000
112	de plástico PVC sobre paredes símil madera	m2	1	125.000
113	Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	un	1	1.710.000
114	Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	un	1	1.120.000
115	Servicio de vaciado de pozo absorbente ciego	un	1	315.000
116	Registro 60x60x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	300.000
117	Registro 40x40x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	235.000
118	tapa de hormion 40x40	un	1	55.000
119	tapa de hormigón 60x60	un	1	65.000
120	tapa de hormigón 80x80	un	1	75.000
121	tapa de hormigón 1mx1m	un	1	100.000
122	Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	145.000
123	Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	225.000
124	Provisión y tendido de cañería de 100 mm	ml	1	25.000
125	Provisión y tendido de cañería de 50 mm	ml	1	13.500
126	Provisión y tendido de cañería de 40 mm	ml	1	12.500
127	Provisión y colocación de caja sifonada	un	1	85.000
128	Provisión y colocación de desengrasador	un	1	70.000
129	Provisión y colocación de caño de hormigón 50 cm	ml	1	155.000
130	Provisión y colocación de caño de hormigón 60 cm	ml	1	265.000
131	Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	ml	1	85.000
132	Canaleta embutida chapa No 28	ml	1	95.000
133	Bajada para desagüe pluvial desarrollo 33 cm	ml	1	68.500
134	Provisión y tendido de caño PVC de 1"	ml	1	25.000
135	Provisión y tendido de caño PVC de 1/2"	ml	1	18.500
136	Provisión y tendido de caño PVC de 3/4"	ml	1	18.000
137	Llaves de paso con campana de 1/2	un	1	95.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

138	Provisión y tendido de caños PVC Frio Caliente de 1/2"	ml	1	25.000
139	Provisión y colocación de conexión cromada de 30	un	1	68.500
140	Provisión y colocación de conexión de PVC de 30	un	1	48.900
141	Provisión y colocación de conexión cromada de 40	un	1	89.900
142	Provisión y colocación de conexión de PVC de 40	un	1	74.000
143	Provisión y colocación de inodoro con tapa y de cisterna alta, incluye accesorios	un	1	665.000
144	Provisión y colocación de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	un	1	1.000.000
145	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal y accesorios	un	1	450.000
146	Provisión y colocación de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	un	1	1.295.000
147	Provisión y colocación de migitorios con accesorios incluidos	un	1	500.000
148	provisión y colocación de tapa para inodoro	un	1	60.000
149	Provisión y colocación de canillas sencillas de bronce	un	1	78.500
150	Provisión y colocación de canillas giratorias	un	1	185.000
151	Provisión y colocación de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla. Frio solo	un	1	210.000
152	Provisión y colocación de canilla lavamanos mono comando de apoyo. F/C	un	1	385.000
153	Provisión y colocación de duchas eléctricas	un	1	185.000
154	Provisión y colocación de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	68.500
155	Provisión y colocación de accesorios en cromados porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	118.500
156	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	un	1	500.000
157	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	un	1	950.000
158	Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	ml	1	610.000
159	Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	ml	1	655.000
160	Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	un	1	180.000
161	Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	un	1	55.000
162	Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM	un	1	485.000
163	Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	ml	1	30.000
164	Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	ml	1	48.500
165	Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	ml	1	12.900
166	Bocas para iluminaciones	un	1	160.000
167	Bocas para tomas y puntos	un	1	115.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

168	Artefactos lumínicos del tipo florescentes 1x20	un	1	131.200
169	Artefactos lumínicos del tipo florescentes 1x40	un	1	146.900
170	Artefactos lumínicos del tipo florescentes 2x40	un	1	185.000
171	Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	ml	1	18.500
172	Bocas para aire acondicionado	un	1	185.000
173	Línea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	ml	1	18.000
174	Línea embutida en mampostería para ventilador	ml	1	12.000
175	Colocación de ventiladores	un	1	175.000
176	Colocación de aire acondicionados	un	1	265.000
177	Provisión y colocación de llaves TM de 10 a 32 amp	un	1	65.000
178	Provisión y colocación de llaves TM de 40 a 60 amp	un	1	90.000
179	Mano de obra de instalación eléctrica	un	1	45.000
180	Provisión y colocación de extractor eléctrico de aire embutido para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	un	1	398.500
181	Escalerillas para reacondiciónanos de cableados.	ml	1	58.000
182	Aberturas de puertas 0,70x2, 10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	630.000
183	Aberturas de puertas 0,80x2, 10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	650.000
184	Aberturas de puertas 0,90x2, 10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	685.000
185	Aberturas de puertas 0,80x2, 10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas.	un	1	700.000
186	Aberturas de puertas 0,90x2, 10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas.	un	1	725.000
187	Aberturas de puertas 0,60x2, 10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	550.000
188	Aberturas de ventana vidriera 1,50x1, 20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas.	un	1	650.000
189	Aberturas de ventana vidriera 2,00x1, 20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas.	un	1	830.000
190	Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	un	1	460.000
191	Contramarco ancho 5 cm	ml	1	15.500
192	Contramarco lustrado 5 cm	ml	1	16.000
193	Provisión y colocación de tope de puertas	un	1	21.000
194	Hojas tipo persiana 1,50x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	un	1	585.000
195	Hojas tipo persiana 2,00x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	m2	1	805.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICC
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

196	Mueble para cocina inferior en madera terminación lustre colocado incluido herrajes	m2	1	485.000
197	Provisión y colocación guarda para pared, de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	ml	1	16.800
198	Desarme de muebles empotrados de madera, 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	ml	1	38.500
199	Balancín de 0,60 x 0,40	un	1	165.000
200	Balancín de 1,00 x 1,00	un	1	285.000
201	Puerta metálica tipo reja 0,80x2,10	m2	1	750.000
202	Reja de hierro 1,50 x 1,20	m2	1	450.000
203	Baranda metálica para escalera	ml	1	400.000
204	Puerta de chapa doblada con marco metálico	m2	1	285.000
205	Escalera metálica del tipo marinera tramo de a un metro	un	1	230.000
206	Portón metálico con chapa doblada	m2	1	400.000
207	Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2.40 m	m2	1	350.000
208	Enduido plástico de paredes a 2 capas	m2	1	25.000
209	al látex interior	m2	1	16.000
210	al látex exterior	m2	1	18.000
211	al látex acrílico interior semi brillo y brillo	m2	1	25.000
212	a la cal con fijador	m2	1	10.000
213	de cielo raso al látex	m2	1	28.500
214	de aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	m2	1	28.000
215	de paredes al sintético	m2	1	20.000
216	de rejas, barandas, y estructuras metálicas al sintético	m2	1	25.000
217	de aberturas al barniz	m2	1	22.500
218	de aberturas al lustre	m2	1	38.500
219	de tejuelones al barniz	m2	1	22.000
220	al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	m2	1	25.000
221	de canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	ml	1	22.000
222	Membrana elástica impermeabilizante en pintura con tela geotextil	m2	1	75.000
223	piscina epoxi	m2	1	61.500
224	Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	m2	1	22.000
225	a la silicona sobre ladrillos vistos	m2	1	20.000
226	de machimbre al barniz	m2	1	20.000
227	de mampostería de 0,15	m2	1	15.000
228	de mampostería de 0,30	m2	1	18.000
229	de revoque	m2	1	10.500
230	de piso	m2	1	10.000
231	de techo de chapa	m2	1	13.500
232	de tejas	m2	1	15.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

233	de tejuelones	m2	1	12.000
234	de techo bovedilla	m2	1	18.500
235	de estructura de hormigón armado	m2	1	95.000
236	de contrapiso	m2	1	10.000
237	de cielo raso desmontar	m2	1	17.000
238	de entrepiso de madera	m2	1	30.000
239	Sacar puertas / ventanas	un	1	40.000
240	Sacar artefactos sanitarios	un	1	55.000
241	De revestimientos	m2	1	18.000
242	Desmonte de chapas de policarbonato	m2	1	12.000
243	Desmonte de chapas de zinc	m2	1	12.000
244	Excavaciones de pozos	m3	1	60.000
245	Desmonte de tierra	m2	1	55.000
246	desmonte de mamparas	m2	1	20.000
247	limpieza de ladrillo visto con acido	m2	1	28.500
248	limpieza de artefactos sanitarios con acido	un	1	40.000
249	Acarreo de escombros	un	1	185.000
250	Retiro de escombros	un	1	430.000
251	Bolsas de cemento	un	1	55.000
252	Bolsas de cal hidratada	un	1	33.500
253	arena lavada de rio	m3	1	95.000
254	ladrillos comunes	un	1	650
255	mano de obra de oficial albañil	un	1	220.000
256	mano de obra de ayudante oficial	un	1	150.000
257	provisión y esparcido de piedra triturada	m3	1	175.000
258	Relleno con arena gorda de préstamo	m3	1	110.000
259	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provisión de enlozada, carbonera y cenicero graduable	un	1	2.860.000
260	Pulido de pisos de granito mecánica	m2	1	30.000
261	Provisión y colocación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	un	1	665.000
	TOTAL LOTE 1			**49.083.950**

LOTE 2

ÍTEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Desmonte de mamparas existentes	m^2	1	38.500
2	montaje de mamparas existentes	m^2	1	55.000
3	mamparas tipo, con perfiles de aluminio y, a media altura, con vidrio transparente de 4mm	m^2	1	220.000
4	mamparas tipo, con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	m^2	1	175.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

5	mamparas tipo con perfiles de aluminio	m^2	1	200.000
6	mampara tipo con perfiles de chapa doblada	m^2	1	185.000
7	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos.-	Unid.	1	525.000
8	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos, con visor de vidrio de 4mm	Unid.	1	635.000
9	Mampara de yeso, con perfilaría de acero galvanizado. Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar.-	m^2	1	200.000
10	puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	Unid.	1	1.000.000
11	puerta en vidrio templado de color gris o bronce, medidas 0,8 x 2,1, con accesorios incluidos	Unid.	1	1.000.000
12	vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	m^2	1	115.000
13	vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	m^2	1	145.000
14	vidrio incoloro en espesores de 6mm	m^2	1	185.000
15	Manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado.	Unid.	1	175.000
16	manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unid.	1	175.000
17	freno para puestas de vidrio templado	Unid.	1	685.000
18	vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	m^2	1	210.000
19	vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	m^2	1	250.000
20	vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	m^2	1	250.000
21	vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	m^2	1	310.000
	TOTAL LOTE 2			**6.733.500**

5.1 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES SETECIENTOS MILLONES (G. 700.000.000.-)**, IVA Incluido, y por el monto máximo de **GUARANÍES MIL CUATROCIENTOS MILLONES (G. 1.400.000.000.-)**, IVA Incluido, para el Lote N° 1; y, por el monto mínimo de **GUARANÍES CINCUENTA MILLONES (G. 50.000.000.-)**, IVA Incluido, y por el monto máximo de **GUARANÍES CIEN MILLONES (G. 100.000.000.-)**, IVA Incluido, para el Lote N° 2.

5.2 El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6.2 La vigencia de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2019, está sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 16 mes julio y año 2018.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

ECON. EDGAR A. PATIÑO PICO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas