MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico: municipalidadtembiapora@gmail.com

CONTRATO N° 10/2021
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2021 PARA "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 Ø 80 EN COMUNIDAD DE BANDERITA, 4 BOCAS Y EN COMUNIDAD DE YHA'I" – ID Nº 397889.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA**, domiciliada en Segunda Línea - Zona Urbana, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por **SOTERO CÁCERES FERNÁNDEZ**, con Cédula de Identidad N° 2.076.623, en su carácter de Intendente Municipal; ante la **Abg. MARIA LILIANA GIMENEZ**, con Cédula de Identidad N° 5.341.935, Secretaria General de la Municipalidad, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **FANN S.A.**, domiciliada en km 8 Akaray fracción Aracely M1.L9, Ciudad del Este – República del Paraguay, representada en este acto por **ALBERTO SILVA TORALES,** con Cédula de Identidad N° 3.492.838, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 Ø 80 EN COMUNIDAD DE BANDERITA, 4 BOCAS Y EN COMUNIDAD DE YHA'I.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Abg. Maria Liliana Gimenez
Secretaria General

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 397889.

FANN S.A.
Ruc- 80050215-9

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03/)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 10/2021, convocado por Municipalidad de Tembiapora, según Resolución N° 344/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 485/2021.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		COMUNIDAD DE BANDERITA				
1		Movilización y Desmovilización. Provisión Cartel de Obras 2,00 x 1,00 [mts]	Unidad	1,00	2.300.000	2.300.000
2		Limpieza de zona de obras y Replanteo	Unidad Medida Global	1,00	1.730.000	1.730.000
3		H°A° para refuerzo de muros (Pilares 40x40 con zapatas)	Metros cúbicos	1,70	2.500.000	4.250.000
4		Alcantarilla Tubular 1 Ø 80	Metros cúbicos	12,00	850.000	10.200.000
5		Muro para cabeceras y platea con disipadores de H°C° (Hormigón Simple + 30% Piedra Bruta Colocada)	Metros cúbicos	3,40	1.000.000	3.400.000
6		Relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina)	Metros cúbicos	1,00	720.000	720.000
7		Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Metros cúbicos	1,00	1.400.000	1.400.000
		COMUNIDAD DE YHAI				
1		Movilización y Desmovilización. Provisión Cartel de Obras 2,00 x 1,00 [mts]	Metros cuadrados	1,00	2.300.000	2.300.000
2		Limpieza de zona de obras y Replanteo	Metro lineal	1,00	1.730.000	1.730.000
3		H°A° para refuerzo de muros (Pilares 50x50 con zapatas)	Metros cuadrados	5,00	2.500.000	12.500.000
4		Alcantarilla Tubular 1 Ø 80	Metros cuadrados	10,00	850.000	8.500.000
5		Muro para cabeceras y platea con disipadores de H°C° (Hormigón Simple + 30% Piedra Bruta Colocada)	Metros cuadrados	10,74	1.000.000	10.740.000
6		Relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina)	Metro lineal	10,00	720.000	7.200.000
7		Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Metro lineal	1,00	1.400.000	1.400.000
		Precio Total				**68.370.000**

Son guaraníes sesenta y ocho millones, trescientos setenta mil.

Abog. Maria Daiane Giménez
Secretaria General

FANN S.A.
Ruc- 80050215-9

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo de terminación de las obras es de 60 (sesenta) días corridos desde la recepción del acta de inicio de obra.
La obra será llevada a cabo en las Comunidades Banderita y Yhai respectivamente – Distrito de Tembiapora.
Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de la Unidad Operativa de Contratación

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El contratista deberá presentar Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. Art. 39 inc. c de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR 1 Ø 80 EN COMUNIDAD DE BANDERITA, 4 BOCAS Y EN COMUNIDAD DE YHA'I.

Abog. Maria Liliana Giménez
Secretaria General

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tembiapora, República del Paraguay, a los 14 días del mes de junio de 2021.

Firmado por y en nombre de la Contratante.

Abg. MARIA LILIANA GIMENEZ
Secretaria General

SR. SOTERO CACERES FERNANDEZ
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre del Contratista.

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES
Representante Legal
FANN S.A.