ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

## CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.550, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad Nº 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO** con **RUC Nº 2511892-7** domiciliada en la Ruta Gral. Aquino Nº 165 km ½ de la Ciudad de Limpio, representada para este acto por el Sr. Anastacio Gómez Romero, con Cédula de Identidad **Nº 2.511.892**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" y/o "LAS PARTES" y/o "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA ADUISICION DE PINTURAS" al cual quedan sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Lic. Ana María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 9101 Fe 05 AGO 2015
Secretaria General Folio 17

### 1. OBJETO.

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a. Contrato

b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

d. La oferta del Proveedor;

e. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida rubro: 355, "Tintas, Pinturas y Colorantes" FF 30, correspondiente al objeto de gasto del Presupuesto General de la Municipalidad de Asunción, del Presupuesto para el ejercicio 2.015.

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

AGR CENTER
Tel. 0981 - 207 025
RUC: 2511892 - 7



Aprobado en sesión de
Comisión Infraestructura Pública y Servicios

*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

3.2 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | | 19 | | 527 | 555 | 30 - | 8 | 28 | 3.521.142.336 |

Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

3.3. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 280.578.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 03/15, convocado por la Municipalidad de Asunción, según resolución Nº..... La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 1639/15 I.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorante para látex OCRE | 86 | 5.500 | 473.000 |
| 2 | Colorante para látex AZUL | 90 | 5.500 | 495.000 |
| 3 | Colorante para látex VAINILLA | 17 | 5.500 | 93.500 |
| 4 | Colorante para lates MARRON | 99 | 5.500 | 544.500 |
| 5 | Pintura en pomos varios colores | 71 | 5.500 | 390.500 |
| 8 | Pintura látex exterior 18 litros de varios colores | 133 | 99.800 | 13.273.400 |
| 9 | Látex exterior BLANCO de 18 litros | 75 | 89.800 | 6.735.000 |
| 10 | Látex exterior CERAMICO de 18 litros | 22 | 99.800 | 2.195.600 |
| 11 | Pintura látex de 18 litros varios colores | 126 | 87.800 | 11.062.800 |
| 12 | Pintura látex interior de 18 litros varios colores | 45 | 87.800 | 3.951.000 |
| 13 | Pintura látex interior VERDE de 18 litros | 90 | 73.800 | 6.642.000 |
| 14 | Pintura látex interior OCRE de 18 litros | 5 | 89.800 | 449.000 |
| 15 | Pintura látex CERAMICO de 18 litros | 65 | 99.800 | 6.487.000 |
| 20 | Pintura látex acrílica int/ext blanco 18 litros | 490 | 84.900 | 41.601.000 |
| 21 | Pintura látex acrílico TERRACOTA de 3,6 lts. | 40 | 27.700 | 1.108.000 |

Aprobado en sesión de la Comisión de Legislación

AGR CENTER

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS –AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

2DB

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 9101 Fa 05 AGO 2015

Secretario General Folio 217

Aprobado en sesión de la Comisión Infraestructura Pública y Servicios

*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

ROHAS ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Pomo de pinturas colores varios 120 cc | 1.475 | 5.550 | 8.186.250 |
| 23 | Pomo de pintura color OCRE 120 cc | 98 | 5.500 | 539.000 |
| 24 | Pomo de pintura MARRON 120cc | 36 | 5.500 | 198.000 |
| 25 | Pomo de pintura ROJO 120cc | 26 | 5.500 | 143.000 |
| 26 | Pomo de pintura NARANJA 120cc | 20 | 5.500 | 110.000 |
| 27 | Pomo de pintura NEGRO 120cc | 40 | 5.500 | 220.000 |
| 34 | Pintura para fibrocemento AMARILLO 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 35 | Pintura para fibrocemento ROJO 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 36 | Pintura para fibrocemento VERDE INGLES 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 37 | Pintura para fibrocemento AZUL 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 38 | Pintura para fibrocemento NEGRO 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 39 | Pintura para fibrocemento NARANJA 18L | 12 | 149.800 | 1.797.600 |
| 40 | Pintura para fibrocemento BLANCO 18L | 12 | 114.800 | 1.377.600 |
| 44 | Pintura para interiores 18 lts | 20 | 73.900 | 1.478.000 |
| 45 | Pintura para exteriores 18 lt | 20 | 89.800 | 1.796.000 |
| 46 | Pintura en aerosol ROJO | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 47 | Pintura en aerosol AMARILLO | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 48 | Pintura en aerosol ANARANJADO | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 49 | Pintura en aerosol AZUL | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 50 | Pintura en aerosol BLANCO | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 51 | Pintura en aerosol VERDE | 15 | 14.900 | 223.500 |
| 52 | Pintura en aerosol NEGRO | 88 | 14.900 | 1.311.200 |
| 53 | Pintura al agua 18lts BLANCO | 40 | 73.800 | 2.952.000 |
| 54 | Pintura antioxido CERAMICO exterior de 3.600 | 6 | 79.900 | 479.400 |
| 56 | Fijador para pintura látex 18lts | 193 | 79.900 | 15.420.700 |
| 57 | Enduido para pared interior 5,600 | 120 | 19.900 | 2.388.000 |
| 61 | Esmalte sintético brillante base de agua de 3,600lts | 39 | 49.900 | 1.946.100 |
| 70 | Sellador sellio int / ext 18 lts | 190 | 79.900 | 15.181.000 |

Mari T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ROXA
AGR CENTER
TEL: 0981 - 207 020
RUC: 2511490 - 7

CONTRATO ANTE LA ADMINISTRACION – PINTURAS – AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

3DB

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 9101 Fa 05 AGO 2015
Secretaria General Folio 317

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

ROHAMU ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Aguarras de 1 lt | 310 | 8.300 | 2.573.000 |
| 78 | Impermeabilizante Siliconado de 18 Lts | 13 | 121.900 | 1.584.700 |
| 81 | Masilla Plástica 1kg | 180 | 12.300 | 2.214.000 |
| 91 | Pintura Látex Acrílico Miel de 6,6L | 25 | 28.300 | 707.500 |
| 92 | Pintura Sintética Satinada Verde 3,6L | 24 | 83.700 | 2.008.800 |
| 93 | Pintura Sintética Satinada Negro 3,6L | 23 | 83.700 | 1.925.100 |
| 94 | Pintura Sintética Satinada Cerámico 3,6L | 25 | 83.700 | 2.092.500 |
| 100 | Oxido Amarillo | 64 | 19.900 | 1.273.600 |
| 101 | Enduido Exterior de 30 KG | 48 | 81.200 | 3.897.600 |
| 109 | Tinta Lustre Caoba 5L | 75 | 67.800 | 5.085.000 |
| 113 | Barniz Satinado Marino de 3,600L | 92 | 83.800 | 7.709.600 |
| 114 | Barniz Mate Filtro Solar de 3,600L | 22 | 83.800 | 1.843.600 |
| 115 | Barniz Poliéster 18 L | 80 | 454.900 | 36.392.000 |
| 116 | Barniz al Agua de 18L | 114 | 125.800 | 14.341.200 |
| 117 | Barniz con Filtro solar Satinado de 18L | 80 | 392.900 | 31.432.000 |
| 118 | Barniz Filtro Solar Opaco de 3,6L | 16 | 83.800 | 1.340.800 |
| 121 | Entonador universal amarillo, 120 cc | 45 | 5.750 | 258.750 |
| 122 | Entonador universal violeta/ lila, 120 cc. | 45 | 5.750 | 258.750 |
| 123 | Entonador universal azul, 120 cc. | 80 | 5.750 | 460.000 |
| 124 | Entonador universal negro, 120 cc | 45 | 5.750 | 258.750 |
| 125 | Entonador universal rojo, 120 cc | 45 | 5.750 | 258.750 |
| 126 | Pomo de pintura amarilla de 120 cc. | 55 | 5.750 | 316.250 |
| 127 | Pintura sintética Blanco de 3,600 cc. | 320 | 73.750 | 23.600.000 |
| 132 | Pintura sintética anti óxido de 3,600 lt. Gris | 75 | 43.450 | 3.258.750 |
| 135 | Pintura anti óxido de 3,6 lts. Gris | 75 | 43.250 | 3.243.750 |
| 136 | Fijador sintético de 18 lts. | 50 | 124.500 | 6.225.000 |
| 138 | Fondo anti óxido de 3,6 lts. | 150 | 44.200 | 6.630.000 |
| 143 | Barniz interior brillante de 3,600 lts. | 35 | 57.800 | 2.023.000 |

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

AGR CENTER
TEL.: 0981 - 207 025
RUC: 4411892 - 7

4DB

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS –AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO NOMOLOGADO
Res. Nº 910 1 05 AGO 2015
Secretaria General Folio 417

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Públicas y Servicios

ROHAYHU®

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Removedor de pintura de 1 lts. | 250 | 12.650 | 3.162.500 |
| 146 | Removedor de manchas de 1 lt. | 279 | 12.650 | 3.529.350 |
| 147 | Aguarrás de 18 lts. | 524 | 159.800 | 83.735.200 |
| 149 | Pasta Imitación Ploma para Vitrales | 50 | 22.900 | 1.145.000 |
| 154 | Pintura Vitral Amarillo 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 155 | Pintura Vitral Rojo 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 156 | Pintura Vitral Azul 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 157 | Pintura Vitral Verde Inglés 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 158 | Pintura Vitral Violeta/lila 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 159 | Pintura Vitral Naranja 1L | 25 | 35.800 | 895.000 |
| 160 | Aditivo para cal | 34 | 3.900 | 132.600 |
| 161 | Trementina | 31 | 41.800 | 1.295.800 |
| 162 | Tinta Blanco Plata 1L | 125 | 90.800 | 11.350.000 |
| 163 | Tinta Magentorosa 1L | 50 | 85.600 | 4.280.000 |
| 164 | Tinta Offset Negro 1L | 90 | 51.900 | 4.671.000 |
| 165 | Tinta Offset Amarillo 1L | 45 | 85.600 | 3.852.000 |
| 166 | Tinta Offset Violeta 1L | 41 | 90.800 | 3.722.800 |
| 167 | Tinta Offset Azul cyan 1L | 61 | 90.800 | 5.538.800 |
| 169 | Acido Muriatico Granulado de 5K | 20 | 119.900 | 2.398.000 |
| 170 | Temperas | 166 | 19.900 | 3.303.400 |
| 171 | Tintas tipo grafica negra | 55 | 83.200 | 4.576.000 |

Lic. R. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

El monto total de la presente contratación asciende a Gs. **466.629.350** (Guaraníes Cuatrocientos Sesenta y Seis Millones Seiscientos Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido, conforme a los precios unitarios establecidos en la oferta del vendedor.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

AGR CENTER
RUC: 207 025

5DB

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS –AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO HOMOLOGADO
05 AGO 2015
Res. Nº 9101 Fa.
Secretario General Folio 517

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1. La vigencia de este Contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2.015, comenzará a regir a partir de la fecha de Promulgación por parte de la Intendencia Municipal de la Resolución de Homologación de este instrumento por parte de la Junta Municipal.

Lic. Ivo T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

6.2 En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio incluyendo la adjudicación quedando sujeta la validez del Contrato, a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la Ley 2051.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Dirección de Servicios Administrativos.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Servicios Administrativos.

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

## 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

AGR CENTER
TEL.: 0981 - 207 025
RUC: 2311892 - 7

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 9101 . Fa 05 AGO 2015
Secretario General Folio 617

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

ROHAYHU®

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Julio de 2015.

ANASTACIO GOMEZ ROMERO
EL VENDEDOR

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Públicas y Servicios

AGROCENTER
TEL.: 0981 - 207 021
RUC: 2511892 - 7

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS AGROCENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO. 7DB

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 9201 Fe. 05 AGO 2015

Secretaria General Folio 7/7