Contrato N° 29/2021

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por el PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.**, domiciliada en Calle Regimiento Piribebuy Esq. Adrián Jara y Monseñor Rodríguez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Blas Isidro Burgos López**, con Cédula de Identidad N° 1.069.933, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO-PLURIANUAL 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO-PLURIANUAL 2022

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 403.132

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 19/2021, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-COORDINACIÓN UOC. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2353/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	420	2.355	989.100
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.200	29.202	35.042.400
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
7	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	400	84.780	33.912.000
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.200	2.826	3.391.200
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.200	2.355	2.826.000
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.200	1.413	1.695.600
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
12	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.140	2.355	2.684.700
13	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.140	2.355	2.684.700
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	399	2.355	939.645
15	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.140	29.202	33.290.280
16	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.140	2.355	2.684.700
17	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	386	29.202	11.271.972
18	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.140	2.826	3.221.640
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.140	2.355	2.684.700
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.140	1.413	1.610.820
21	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
22	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	840	2.355	1.978.200
23	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	840	2.355	1.978.200
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	294	2.355	692.370
25	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	840	29.202	24.529.680
26	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	840	2.355	1.978.200
27	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	210	29.202	6.132.420
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	840	2.826	2.373.840
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	840	2.355	1.978.200
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	840	1.413	1.186.920
31	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
32	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
33	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	280	2.355	659.400
35	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	800	29.202	23.361.600
36	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
37	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	200	29.202	5.840.400
38	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.826	2.260.800
39	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	800	1.413	1.130.400
41	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
42	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
43	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	280	2.355	659.400
45	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	800	29.202	23.361.600
46	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000

Dr. Robert L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

47	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	200	84.780	16.956.000
48	72131701-007	Construccion de desague pluvial - caminos	Unidad Medida Global	9	706.500	6.358.500
49	72131701-007	Construccion de desague pluvial - caminos	Metros cúbicos	2,88	423.900	1.220.832
50	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.826	2.260.800
51	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
52	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	800	1.413	1.130.400
53	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
54	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
55	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
56	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	280	2.355	659.400
57	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	800	29.202	23.361.600
58	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
59	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	200	29.202	5.840.400
60	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.826	2.260.800
61	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.355	1.884.000
62	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	800	1.413	1.130.400
63	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
64	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
65	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
66	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	490	2.355	1.153.950
67	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.400	29.202	40.882.800
68	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
69	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	358	29.202	10.454.316
70	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.400	2.826	3.956.400
71	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.400	2.355	3.297.000
72	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.400	1.413	1.978.200
73	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
74	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	540	2.355	1.271.700
75	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	540	2.355	1.271.700
76	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	189	2.355	445.095
77	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	540	29.202	15.769.080
78	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	540	2.355	1.271.700
79	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	270	84.780	22.890.600
80	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	540	2.826	1.526.040
81	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	540	2.355	1.271.700
82	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	540	1.413	763.020
83	82101502-001	Carteles acrílicos sin soporte	Metros cuadrados	3	471.000	1.413.000
84	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	151	2.355	355.605
85	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	151	2.355	355.605
86	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	52,85	2.355	124.462
87	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	151	29.202	4.409.502
88	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	151	2.355	355.605
89	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	50	84.780	4.239.000
90	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	151	2.826	426.726
91	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	151	2.355	355.605
92	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	151	1.413	213.363
93	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	471.000	2.826.000
94	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.712	2.355	4.031.760
95	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.712	2.355	4.031.760
96	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	599,2	2.355	1.411.116
97	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.712	29.202	49.993.824
98	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.712	2.355	4.031.760
99	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	223	29.202	6.512.046
100	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	200	84.780	16.956.000
101	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.712	2.826	4.838.112
102	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.712	2.355	4.031.760
103	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.712	1.413	2.419.056
104	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	3	471.000	1.413.000
105	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.289	2.355	3.035.595
106	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.289	2.355	3.035.595
107	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	451,15	2.355	1.062.458
108	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.289	29.202	37.641.378
109	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.289	2.355	3.035.595

Dr. Roberto L. González Veesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

110	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	350	29.202	10.220.700
111	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.289	2.826	3.642.714
112	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.289	2.355	3.035.595
113	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.289	1.413	1.821.357
Precio Total						653.274.174

El precio total del presente contrato asciende a Gs. 653.274.174 (Seiscientos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Cuatro).

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO-PLURIANUAL 2022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernación de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por la empresa: INDUSTRIAL ALTO PARANÁ S.A.

Sr. BLAS ISIDRO LÓPEZ BURGOS
C.I. Nº 1.069.933
REPRESENTANTE LEGAL

Industrial Alto Paraná S.A.