INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 61/2017

"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL"

CONTRATO N° 359/2017

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

AÑO 2017

CONTRATO Nº 359/2017

CONTRATO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. Nº 914.759**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, suscribe el acto en cumplimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Instituto y denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS** con RUC Nº 3813448-9, domiciliada en la calle San Miguel N° 1571 (Asunción – Paraguay), representada por la Sra. **Lilian Celeste Sosa** , con Cédula de Identidad Nº 3813448, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para la "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(f) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(g) La Resolución de Adjudicación Nº 086-005/17 de fecha 30 de noviembre de 2017.-
(h) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(i) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(j) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Armando Rodríguez
Gerente de Abastecimiento y Logística
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
CONTRATISTA Y LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS
Miembro Comisión de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**, previstos en su Presupuesto General de Gastos, conforme al Memorando DCP/DPR/PR2 Nº 5940/17 de fecha 14 de julio de 2.017, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria por un monto de Gs. 2.659.112.000.- (Guaraníes dos mil seiscientos cincuenta y nueve millones ciento doce mil), que afecta al Rubro 240 "Otros Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" de los Programas 1 "Administración General" y 2 "Servicios Sociales de Calidad", conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1875/17 de fecha de 14 de julio de 2.017.Cabe destacar que el presente llamado es de carácter Plurianual por un monto total a contratar de Gs. 18.608.000.000.- (Guaraníes dieciocho mil seiscientos ocho millones).

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento		Monto
2017	1	1	0	0	240	30	1	99		371.600.400.-
2017	2	2	0	0	240	30	1	99		2.287.511.600.-

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código Nº 310367.-

Los pagos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional Nº 61/17**, "**Reparación y Mantenimiento en Edificios Administrativos y de Salud"**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 048-036/17 de fecha 14 de julio de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 086-005/17 de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 760.000.000.- (Guaraníes setecientos sesenta millones) IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS.

LOTE Nº 5 - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PARAGUARÍ.

MONTO MÍNIMO: G. 162.500.000.- (Guaraníes ciento sesenta y dos millones quinientos mil), IVA Incluido.

MONTO MÁXIMO: G. 325.000.000.- (Guaraníes trescientos veinte y cinco millones), IVA Incluido.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1		Trabajos Preliminares				
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	10.831
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	228.665
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	13.299
2		Demoliciones				
2.01		De Estructuras de Hº Aº				
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	26.477
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	42.122
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	42.122
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	885.776
2.02		De Mamposteria				
2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	33.698

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Economista Carmen Rodríguez
Gerente General

2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	33.698
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	33.698
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	33.698
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	39.715
2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	44.529
2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	49.343
2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	33.698
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	40.919
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	62.582
2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	71.006
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	78.227
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	99.890
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	89.059
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	78.227
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	66.192
2.02.17	72131601-003	De muro de contencion de piedra bruta	m3	Unidad	1,00	144.420
2.03		Remocion de membrana de aislacion				
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	22.866
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	22.866
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	22.866
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	22.866
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	26.477
2.04		De Techos				
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	33.698
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	26.477

JILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consejo de Administracion
Representante M.S.P. y B.S.

2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	33.698
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	26.477
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	55.361
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	44.529
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	55.361
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	44.529
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	33.698
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	33.698
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	33.698
2.04.12	72131601-002	De techo plano de Hº Aº	m2	Unidad	1,00	55.361
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	55.361
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	89.059
2.05		De Revoques				
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	22.866
2.06		De Contrapisos		Unidad		
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	22.866
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	44.529
2.07		De Pisos				
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	22.866
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	26.477
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	44.529
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	22.866
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	23.032
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	33.698
2.07.07	72103003-001	De HºAº	m2	Unidad	1,00	32.494
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	33.698
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	33.698

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ADM. JORGE BRITEZ
Director Ejecutivo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente Gerenciado

2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	33.698
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	33.698
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	22.866
2.08		De Zocalos				
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	26.477
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	33.698
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	44.529
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	22.866
2.08.05	72103003-001	De ceramico	ml	Unidad	1,00	26.477
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	33.698
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	33.698
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	22.866
				Unidad		
2.09		De Revestimientos				
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	22.866
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	22.866
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	22.866
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	33.698
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	44.529
2.10		De Cielo Raso				
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	26.477
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	26.477
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	33.698
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	33.698
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	33.698
2.10.06	72102802-001	De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	16.889
2.11		De Mamparas				
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	33.698
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	42.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Miembro del Consejo de Administración Representante M.S.P. Y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Ramón Rodríguez Jefe Departamento Logística

2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	33.698
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	26.477
2.12		De Carpinteria Metalica				
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	26.477
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	33.698
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	26.477
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	36.105
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	55.361
2.13		De Cristal templado				
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	144.420
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	144.420
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	144.420
3		Movimiento de suelo				
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	99.890
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	99.890
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	160.487
4		Cimiento				
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	451.312
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	475.382
5		Estructuras de Hormigon Armado				
5,01	72131601-004	Pilares	ml	Unidad	1,00	553.610
5,02	72131601-004	Vigas	ml	Unidad	1,00	642.669
5,03	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	619.802
5,04	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	619.802
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	4.428.880
5,06	72131601-004	Escaleras de Hº Aº	m3	Unidad	1,00	4.428.880
6		Aislacion				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Comisión de Administración
Representante Institucional

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Fernando Rodríguez
Gerente Administrativo

6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	199.781
6.02	72131601-006	De losa de Hº Aº con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	133.588
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	199.781
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	155.251
6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en HºAº	ml	Unidad	1,00	66.192
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	110.722
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	176.914
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	199.781
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	199.781
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	96.280
7		Colocacion de dinteles				
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	49.343
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de HºAº	ml	Unidad	1,00	128.774
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	49.343
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	49.343
8		Mamposteria				
8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	221.444
8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	387.527
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	144.420
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	99.890
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	111.925
8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	150.437
8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	194.967
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	203.391
8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	255.142
8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	26.933

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. JORGE BRITEZ
Miembro Comisión Mantenimiento
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	132.385
8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	264.770
8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	276.805
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	373.085
8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	400.765
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	99.890
8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	120.350
8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	150.437
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	160.065
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	244.310
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	144.420
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	199.781
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	120.350
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	169.693
8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	142.638
9		Techo - Montaje				
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	99.890
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	152.844
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	121.553
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	132.385
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	172.341
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	187.204
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	149.835
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	158.500
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	156.010
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	164.759

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Arnaldo Rodríguez
Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA DE SERVICIOS

9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	33.698
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	121.553
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	173.304
9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	186.542
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	553.610
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	166.083
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	99.890
9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	900.218
10		Revoques				
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	26.477
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	42.122
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	44.529
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	55.361
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	44.529
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	44.529
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	55.361
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	66.192
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	33.698
10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	55.361
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	79.265
11		Contrapiso				
11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	71.006
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	55.361
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	62.582
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	62.582
12		Pisos		Unidad		
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	137.199
12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	243.107
12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	108.315
12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	372.640
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	77.024
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	221.444
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	128.774
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	55.361

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE MARTINEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	498.249
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	498.249
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	498.249
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	99.890
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	121.553
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	103.589
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	275.824
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	79.876
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	194.699
12.18	72131601-009	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	149.768
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	164.745
12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	79.876
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	240.700
13		Zocalos				
13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	48.140
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	108.315
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	119.146
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	33.698
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	48.140
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	33.698
14		Carpinteria de Madera				
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	99.830
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	249.124
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.328.664
14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.992.996
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.328.664
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	44.649
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	un	Unidad	1,00	534.955
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	18.274
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	78.628

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.
LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	78.628
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	179.722
14.12	72102602-001	Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	Unidad	1,00	258.351
14.13	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	270.787
14.14	72102602-001	Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	270.787
15		Carpinteria Metalica y de Aluminio		Unidad		
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancin	m2	Unidad	1,00	619.802
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	m2	Unidad	1,00	525.929
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	996.498
15.04	72102508-003	Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	99.890
15.05	72102602-010	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	176.914
15.06	72102802-001	Reparacion de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	99.890
15.07	72102802-001	Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	m2	Unidad	1,00	332.166
15.08	30161715-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	Unidad	1,00	180.525
15.09	30171505-001	Provision y colocacion Porton de Hierro	m2	Unidad	1,00	900.218
15.10	30171505-001	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	78.227
16		Alfeizar de ventanas				
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	55.361
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	24.515
17		Pinturas				
17.01		Enduido				
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	23.713
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	23.713
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	26.209
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	26.209
17.02		De Muros				
17.02.01	72131601-012	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	85.968
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	129.799
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº A °.	m2	Unidad	1,00	29.953
17.02.04	72131601-012	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	Unidad		36.193

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Jorge Armando Rodríguez
Director General de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. JORGE BENITEZ VERA
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	93.605
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	93.605
17.02.07	72131601-012	De muros, pilares y vigas a la vista, al latex color definido en Obra	m2	Unidad	1,00	87.543
17.02.08	72131601-012	De muralla al latex	m	Unidad	1,00	18.052
17.02.09	72131601-012	De buñas en fachadas.	m2	Unidad	1,00	36.193
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	93.605
17.02.11	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	93.605
17.02.12	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	87.543
17.02.13	72131601-012	De paredes a la cal				18.052
17.03	72131601-012	Al Barniz				
17.03.01	72131601-012	De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	m2	Unidad	1,00	33.698
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	33.698
17.03.03	72131601-012	De porton de madera	m2	Unidad	1,00	28.884
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	28.884
17.04	72131601-012	Al Esmalte Sintetico				
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	42.122
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	42.122
17.04.03	72131601-012	De abertura metalica previo anti oxido	m2	Unidad	1,00	55.361
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	33.698
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	55.361
17.04.06	72131601-012	De cañerias de hierro	ml	Unidad	1,00	33.698
17.04.07	72131601-012	De cañerias de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	48.140
17.05		Con Silicona				
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	33.698
17.06		Al Epoxi				
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	77.024
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	79.431
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	144.420
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	89.059
17.07		Pulido y lustre				
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	77.024
17.07.02	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	144.420
18		Revestidos				
18.01	72102508-003	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	169.693

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eduardo Rodriguez
Jefe de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Mario Britez
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

18.02	72102508-003	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	152.844
18.03	72101607-002	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	117.943
18.04	72101607-002	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	187.746
18.05	72101607-002	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	77.024
18.06	72101607-002	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	121.553
18.07	72101607-002	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	144.420
18.08	72101607-002	De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	168.490
18.09	72101607-002	De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	192.560
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	149.769
19		Vidrios - Provision y colocacion				
19.01		Vidrios				
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	249.124
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	291.247
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	332.166
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	429.649
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:				
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.007.438
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	3.875.270
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	4.705.685
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	4.705.685
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:				
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	m2	Unidad	1,00	1.730.633
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	m2	Unidad		2.906.452
19.04		De espejos				
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	m2	Unidad	1,00	332.166
19.05		Polarizado				
19.05.01	72102602-006	De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	144.420
19.06		De Paños para ventanas:				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Ana Belen Brítez
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Arm. Ana Rodríguez
Gerente Adm. y Financiero

19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	1.522.427
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:		Unidad		
19.07.01	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	318.927
19.07.02	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	318.927
20		Muro de contencion				
20.01	72102504-002	De ladrillos comun visto de 0,30 m.	m2	Unidad	1,00	310.503
21		Canteros				
21.01	72131601-005	De mamposteria o de piedra	m2	Unidad	1,00	346.608
22		Cielo raso -Provision y Montaje				
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	235.886
22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	187.746
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	77.024
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	131.181
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	265.973
23		Mamparas-Provision y Colocacion				
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	265.973
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	298.468
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	775.054
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujecion completo	m2	Unidad	1,00	398.358
24		Mesadas				
24,01	72131601-009	Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	144.420
25		Alumbrado exterior-Provision y Montaje				
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H°A°, segun normas ANDE	un	Unidad	1,00	1.439.386
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	842.450
25.03	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.263.675

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Dpto. Adm. y Logística

LILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA DE SERVICIOS

26		Instalacion electrica				
26.01	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	199.781
26.02	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	bc	Unidad	1,00	199.781
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	199.781
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	199.781
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	bc	Unidad	1,00	332.166
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	176.914
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	332.166
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.302.367
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.302.367
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	89.147
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU de ventana con colocacion de caja	un	Unidad	1,00	577.680
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU tipo Spilt	un	Unidad	1,00	802.333
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU tipo split	un	Unidad	1,00	108.730
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	6.240
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje				
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	187.746
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	265.973
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	332.166
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	187.746
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	240.700
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	240.700
27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	84.245
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	66.192

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Alejandro Rodríguez Gerente de Abastecimiento y Logística

27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	48.140
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	192.560
27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	44.529
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	1.805.250
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	114.332
27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	505.470
28		Retiro de artefactos y articulos electricos				
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	55.361
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	55.361
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	99.890
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	108.315
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	14.442
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	17.829
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	4.814
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	133.722
29		Provision y montaje de Disyuntores TM				
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	55.361
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	66.192
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	77.024
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	89.059
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	99.890
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	110.722
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	332.166
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	265.973
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	199.781
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	199.781
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	199.781
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	199.781
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	199.781
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	199.781

LILIAN CELESTE NOSA
EMPRESA DE SERVICIOS
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Departamento de Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Administración
Miembro
Representante M.S.P. y B.S.

30		Instalacion Agua Corriente				
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	340.590
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	207.002
30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	197.374
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	134.792
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	80.634
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	62.582
30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	178.118
30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	156.455
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	104.704
30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	72.210
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	900.218
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	327.352
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	315.317
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	297.264
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	188.949
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	197.374
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	157.658
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	72.210
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	494.638
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	265.973
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.107.220
30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	132.385
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	49.102
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	199.781
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	760.612

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Dpto. de Administracion Representante MSPBS

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Rodriguez

31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	462.144
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	776.257
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	144.420
31.06	30181513-001	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	57.768
31.07	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	73.774
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	489.162
31.09	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	566.728
31.10	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	996.498
31.11	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	996.498
31.12	40142606-009	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	46.575
31.13	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	46.575
31.14	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	46.575
31.15	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	46.575
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	46.575
31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	126.367
31.18	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	84.245
31.19	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	355.032
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	55.361
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	55.361
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	55.361
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	55.361
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	107.030
31.25	72131601-011	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	222.870
31.26	72131601-011	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	490.315
31.27	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	98.062

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Comisión Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Contratación

31.28	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	89.147
31.29	72131601-011	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	222.870
31.30	72131601-011	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	98.062
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	12.480
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	53.488
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	33.698
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	33.698
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial				
32.01	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	142.637
32.02	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	98.062
32.03	72103003-001	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	8.915
32.04	7611602-001	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	1.604.666
32.05	39121207-001	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	225.054
32.06	39121207-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	145.623
32.07	39121207-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	132.385
32.08	39121207-001	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	110.722
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	116.378
32.10	72131601-011	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	110.722
32.11	72131601-011	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	110.722
32.12	72131601-011	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	132.385
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	166.083
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	194.004

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodolfo Briítez
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	664.332
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	33.698
32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	33.698
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	43.326
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.087
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	22.866
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	22.866
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	12.035
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	12.035
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	33.698
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	33.698
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	72.210
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	72.210
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm. de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.529
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm. de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	26.477
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	26.477
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	58.971
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	78.227
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	43.326
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.308
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	33.698
32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	21.663

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Adriana Rodríguez
Coordinadora Administrativo Logística

32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	16.849
32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	4.814
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	36.105
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	56.564
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	110.722
32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	110.722
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	110.722
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	221.444
32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	265.973
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad	1,00	310.503
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	110.722
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	132.385
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	Unidad	1,00	176.914
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	332.166
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	398.358
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	531.864
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	139.440
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	627.480
33		Cortinas				
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	216.630
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	421.225
Monto Total: Guaraníes ciento catorce millones quinientos cincuenta mil setecientos noventa y dos, IVA Incluido.						**114.550.792**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de
Abastecimiento y Logística

LOTE Nº 9 - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

MONTO MÍNIMO: G. 217.500.000.- (Guaraníes doscientos diez y siete millones quinientos mil), IVA Incluido.

MONTO MÁXIMO: G. 435.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos treinta y cinco millones), IVA Incluido.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1		Trabajos Preliminares				
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	11.952
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	252.320
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	14.674
2		Demoliciones				
2.01		De Estructuras de H° A°				
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	29.216
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	46.480
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	46.480
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	345.280
2.02		De Mamposteria				
2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	23.904
2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	21.872
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	11.952
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	13.811
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	15.803
2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	20.716
2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	24.700
2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	27.622
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	33.200
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	34.461

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Alma Rodríguez
Gerente Administrativo

2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	36.520
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	27.544
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	38.379
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	27.549
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	41.368
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	34.461
2.03		Remocion de membrana de aislacion				
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	32.536
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	32.536
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	32.536
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	32.536
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	32.536
2.04		De Techos				
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	39.348
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	34.430
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	44.488
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	39.441
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	61.088
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	49.136
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	61.088
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	49.136
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	37.184
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	37.184
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	37.184

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de
Abastecimiento y Servicios Generales

2.04.12	72131601-002	De techo plano de Hº Aº	m2	Unidad	1,00	61.088
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	61.088
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	98.272
2.05		De Revoques				
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	25.232
2.06	72103003-001	De Contrapisos				
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	15.936
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	22.576
2.07		De Pisos				
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	25.232
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	34.528
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	49.136
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	25.232
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	25.232
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.07	72103003-001	De HºAº	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	37.184
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	25.232
2.08		De Zocalos				
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	29.216
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	37.184
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	49.136
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	25.232

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

2.08.05	72103003-001	De ceramico	ml	Unidad	1,00	29.216
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	37.184
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	37.184
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	25.232
2.09		De Revestimientos				
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	20.982
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	20.982
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	20.318
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	31.208
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	37.449
2.10		De Cielo Raso				
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	27.224
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	27.224
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	34.528
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	34.528
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	34.528
2.10.06		De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	27.224
2.11		De Mamparas				
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	35.192
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	40.504
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	35.192
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	29.216
2.12		De Carpinteria Metalica		Unidad		
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	29.216
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	37.184
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	29.216

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Comisión de Evaluación
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Jefe Departamento Contrataciones

2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	39.840
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	61.088
2.13		De Cristal templado				
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	159.360
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	159.360
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	159.360
3		Movimiento de suelo				
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	110.224
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	110.224
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	177.088
4		Cimiento				
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	498.000
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	524.560
5		Estructuras de Hormigon Armado				
5,01	72131601-004	Pilares	m3	Unidad	1,00	2.187.216
5,02	72131601-004	Vigas	m3	Unidad	1,00	2.874.723
5,03	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	1.929.451
5,04	72131601-004	Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	1.929.451
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	2.187.880
5,06	72131601-004	Escaleras de Hº Aº	m3	Unidad	1,00	2.124.800
6		Aislacion				
6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	99.600
6.02	72131601-006	De losa de Hº Aº con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	177.952
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	86.320
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	119.520
6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en HºAº	ml	Unidad	1,00	73.040

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ESQ. ARMENIO MONTIEL
Gerente General

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	126.160
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	79.680
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	220.448
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	220.448
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	106.240
7		Colocacion de dinteles				
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	54.448
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de HºA°	ml	Unidad	1,00	142.096
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	54.448
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	54.448
8		Mamposteria				
8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	244.352
8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	359.888
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	132.800
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	110.224
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	123.504
8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	166.000
8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	215.136
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	224.432
8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	258.960
8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	293.488
8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	146.080

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de
Contrataciones Varias

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	292.160
8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	305.440
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	371.840
8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	385.120
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	99.732
8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	99.732
8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	143.424
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	183.264
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	152.720
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	159.360
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	220.448
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	132.800
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	187.248
8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	157.394
9		Techo - Montaje				
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	110.224
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	168.656
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	134.128
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	146.080
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	195.216
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	212.480

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de

9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	189.904
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	205.840
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.848
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	130.144
9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	37.184
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	111.552
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	191.232
9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	205.840
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	610.880
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	183.264
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	110.224
9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	993.344
10		Revoques				
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	29.216
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	46.480
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	49.136
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	61.088
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	49.136
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	49.136
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	61.088
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	73.040
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	37.184

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL JORGE BRITEZ Administración Miembro Representante M.S.P.V.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Edgar Armando Rodríguez Gerente Gerencia de Acondicionamiento Vivienda

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	61.088
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	87.150
11		Contrapiso				
11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	78.352
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	61.088
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	69.056
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	69.056
12		Pisos				
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	151.392
12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	268.256
12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	119.520
12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	373.168
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	46.480
12.06	72131601-009	De HºAº de 10 cm	m2	Unidad	1,00	244.352
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	102.256
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	115.536
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	126.160
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	549.792
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	549.792
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	549.792
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	111.153
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	111.153
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	304.357
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	88.140

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Gerardo Rodríguez
Gerente General de Contrataciones

LILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA DE SERVICIOS

12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	157.368
12.18	73141704-002	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	134.460
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	181.788
12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	88.140
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	265.600
13		Zocalos				
13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	45.152
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	119.520
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	131.472
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	37.184
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	53.784
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	37.184
14		Carpinteria de Madera				
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	110.157
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	274.896
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.466.112
14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.199.168
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	636.112
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	49.268
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	un	Unidad	1,00	590.296
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	20.165
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	86.762
14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	86.762
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	198.314
14.12	72102602-001	Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	Unidad	1,00	285.077

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Alejandro Rodríguez
Jefe Dpto. Mantenimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P.B.S.

14.13	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	298.800
14.14	72102602-001	Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	298.800
15		Carpinteria Metalica y de Aluminio				
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancin	m2	Unidad	1,00	683.920
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	m2	Unidad	1,00	580.336
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.099.584
15.04	72102508-003	Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	110.224
15.05	72102602-010	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	195.216
15.06	72102802-001	Reparacion de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	110.224
15.07	72102802-001	Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	m2	Unidad	1,00	366.528
15.08	30161715-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	Unidad	1,00	199.200
15.09	30171505-001	Provision y colocacion Porton de Hierro	m2	Unidad	1,00	540.496
15.10	30171505-001	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	86.320
16		Alfeizar de ventanas				
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	61.088
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	27.052
17		Pinturas				
17.01		Enduido				
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	26.161
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	26.161
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	28.950
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	86.320
17.02		De Muros				
17.02.01	72131601-012	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	30.477

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P.V.R.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	30.477
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº A º.	m2	Unidad	1,00	33.200
17.02.04	72131601-012	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	39.840
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	103.318
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	103.318
17.02.01	72131601-012	De muralla al latex	m	Unidad	1,00	30.477
17.02.02	72131601-012	De buñas en fachadas.	m2	Unidad	1,00	39.840
17.02.03	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	103.318
17.02.04	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	103.318
17.02.05	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	95.616
17.02.06	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad	1,00	19.920
17.03		Al Barniz		Unidad		
17.03.01	72131601-012	De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	m2	Unidad	1,00	37.184
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	37.184
17.03.03	72131601-012	De porton de madera	m2	Unidad	1,00	31.872
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	31.872
17.04		Al Esmalte Sintetico				
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	46.480
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	46.480
17.04.03	72131601-012	De abertura metalica previo anti oxido	m2	Unidad	1,00	61.088
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	37.184
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	61.088
17.04.06	72131601-012	De cañerias de hierro	ml	Unidad	1,00	37.184
17.04.07	72131601-012	De cañerias de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	53.120
17.05		Con Silicona				
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	37.184

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL JORGE BRITEZ Miembro Comité de Administración Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Leon Armando Rodriguez Director de Contrataciones

17.06		Al Epoxi				
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	84.992
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	87.648
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	159.360
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	98.272
17.07		Pulido y lustre				
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	84.992
17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	159.360
18		Revestidos				
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	187.248
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	168.656
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	160.688
18.04	72102802-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	207.168
18.05	72102802-001	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	84.992
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	134.128
18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	134.128
18.08	30102512-002	De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	185.920
18.09	30102512-002	De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	212.480
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	165.262
19		Vidrios - Provision y colocacion				
19.01		Vidrios				
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	274.896
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	321.376
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	366.528
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	474.096
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración M.S.P. y B.

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Rodriguez Gerente General de Abastecimiento y Logística

19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.215.104
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	4.276.160
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.192.480
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.192.480
19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:				
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	m2	Unidad	1,00	1.909.664
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	m2	Unidad		3.207.120
19.04	72102602-004	De espejos				
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	m2	Unidad	1,00	366.528
19.05		Polarizado				
19.05.01	72102602-006	De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	159.360
19.06		De Paños para ventanas:				
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	1.679.920
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.07.01	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	351.920
19.07.02	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	351.920
20		Muro de contencion				
20.01	72102504-002	De ladrillos comun visto de 0,45 m.	m2	Unidad	1,00	342.624
21		Canteros				
21.01	72131601-005	De mamposteria o de piedra	m2	Unidad	1,00	382.464
22		Cielo raso -Provision y Montaje				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Abastecimiento y Logística

22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	260.288
22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	207.168
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	84.992
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	144.752
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	293.488
23		Mamparas-Provision y Colocacion				
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	293.488
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	329.344
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	855.232
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujecion completo	m2	Unidad	1,00	439.568
24		Mesadas				
24,01	72131601-009	Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	159.360
25		Alumbrado exterior-Provision y Montaje				
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H°A°, segun normas ANDE	un	Unidad	1,00	1.588.288
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	929.600
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.394.400
26		Instalacion electrica				
26.01	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	220.448
26.02	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	bc	Unidad	1,00	220.448
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	220.448
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	220.448
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	bc	Unidad	1,00	366.528
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	195.216
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	366.528
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.437.094

LILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA

26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.437.094
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	98.370
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU	un	Unidad	1,00	637.440
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU	un	Unidad	1,00	885.333
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU	un	Unidad	1,00	1.035.840
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	6.885
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje				
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	207.168
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	293.488
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	366.528
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	207.168
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	265.600
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	265.600
27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	92.960
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	73.040
27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	53.120
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	212.480
27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	49.136
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	1.992.000
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	126.160
27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	557.760
28		Retiro de artefactos y articulos electricos				
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	61.088

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE ROSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerencia de

28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	61.088
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	110.224
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	119.520
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	15.936
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	19.674
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	5.312
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	147.555
29		Provision y montaje de Disyuntores TM				
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	61.088
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	73.040
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	84.992
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	98.272
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	110.224
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	122.176
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	366.528
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	293.488
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	220.448
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	220.448
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	220.448
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	220.448
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	220.448
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	220.448
30		Instalacion Agua Corriente				
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	375.824
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	228.416

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando Rodríguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro Consultor
Representante M.S.P. y B.S.

30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	217.792
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	148.736
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	88.976
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	69.056
30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	196.544
30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	172.640
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	115.536
30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	79.680
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	993.344
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	361.216
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	347.936
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	328.016
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	208.496
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	217.792
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	173.968
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	79.680
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	545.808
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	293.488
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.221.760
30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	146.080
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	54.182
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	219.950
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	839.296
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	509.952

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Presidente M.S.P. y B.S.

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	856.560
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	159.360
31.06	72131601-011	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	63.744
31.07	72131601-011	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	81.406
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	539.765
31.09	30181513-001	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	625.355
31.10	30181513-001	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.099.584
31.11	72131601-011	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.099.584
31.12	72131601-011	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	51.393
31.13	72102304-999	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	51.393
31.14	72102304-999	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	51.393
31.15	40142606-009	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	51.393
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	51.393
31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	139.440
31.18	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	92.960
31.19	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	391.760
31.20	72131601-011	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	61.088
31.21	30181515-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	61.088
31.22	30181515-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	61.088
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	61.088
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	118.103
31.25	72103003-001	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	245.925
31.26	72103003-001	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	541.037
31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	108.207
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	98.370
31.29	72103003-001	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	245.925
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	108.207

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente General de
Abastecimiento y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P.V.B.S.

31.31	72103003-001	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	13.772
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	59.022
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	37.184
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	37.184
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial				
32.01	72131601-011	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	157.168
32.02	72131601-011	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	108.207
32.03	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	9.837
32.04	72131601-011	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	1.770.666
32.05	72131601-011	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	248.336
32.06	30181513-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	160.688
32.07	30181513-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	146.080
32.08	72131601-011	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	122.176
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	83.664
32.10	72102304-999	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	122.176
32.11	72102304-999	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	122.176
32.12	40142606-009	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	146.080
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	183.264
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	123.504
32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	733.056
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	37.184
32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	37.184
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	47.808
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	33.200
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	25.232
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	25.232

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante MSPBS

32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	13.280
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	13.280
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.184
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.184
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	79.680
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	79.680
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	49.136
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	29.216
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	29.216
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	65.072
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	86.320
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	47.808
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	41.168
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	37.184
32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	23.904
32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	18.592
32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	5.312
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	39.840
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	62.416
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	122.176
32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	122.176
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	122.176
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	244.352
32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	293.488
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad		342.624
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	122.176
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	146.080
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	Unidad	1,00	195.216

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante MSPyBS

32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	366.528
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	439.568
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	586.976
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	149.400
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	693.880
33		Cortinas				
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	239.040
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	464.800
Monto Total: Guaraníes ciento veinte y cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cuatro, IVA Incluido. G.						**124.369.954**

Monto Total Adjudicado a LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA CONSTRUCTORA: Gs. 760.000.000.- (Guaraníes setecientos sesenta millones) IVA incluido.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituyen el objeto del presente Contrato serán prestados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Alcance de las Obras – del Pliego de Bases y Condiciones y Adendas que forma parte de este contrato.

Inspecciones y Pruebas.

Las inspecciones y Pruebas serán a criterio del Fiscal de Obra según necesidad.

Plan de Ejecución e Inicio

Una vez suscripto el Contrato con los oferentes, el Administrador del Contrato deberá entregar a la Contratista en un periodo de 15 (quince) días el Acta de Inicio y la Orden de Trabajo, de acuerdo a la necesidad de cada establecimiento Administrativo o de Salud. La asistencia al trabajo solicitado deberá ser ejecutado, como máximo a los 5 (cinco) días de haber recibido la Orden de Trabajo. Los trabajos no deberán interferir en las labores que se llevan a cabo en los establecimientos, debiendo realizarse inclusive en horarios nocturnos y días feriados.

El plazo de ejecución será de 18 (diez y ocho) meses. El inicio del computo de los plazos del presente Contrato estará supeditado a la elaboración del Acta de Inicio por parte de la Contratante.

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por casos fortuitos o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS

X > 10mm no afecta a la obra
10mm < X < 40mm 1 (un) dia afectado
40mm < X < 100mm 2 (dos) días afectados
X > 100 3 (tres) días afectados

Siendo X la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051].

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Miembro Consejo de Administración
Representante

EL Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente Contrato es el especificado en la Sección III- Alcance de las Obras y en la Oferta Adjudicada, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.

Preparación de los Trabajos

Duración del periodo de movilización será de cinco (5) días

- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de cinco

(5) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas

La Recepción Provisoria de las Obras será Total

Acta de Recepción Provisoria: se emitirá una vez finalizados el 100% de todos los trabajos.

Acta de Recepción Final: será emitida 06 (seis) meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción Provisoria la que habilitara a la empresa solicitar la liberación del Fondo de Reparo.

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 06 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.

10- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán con la presentación de los certificados de obra, contra presentación de las facturas correspondientes.

Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra designado por el I.P.S. y el Residente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobación por el Administrador de Contrato.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III
2. Certificado de Cumplimiento Tributario.
3. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.
4. Certificado de Obras, debidamente firmada por el/ los fiscales de obras y por el Administrador de Contrato.
5. Acta de Recepción Provisoria, debidamente firmada por el/ los fiscales de obras y por el Administrador de Contrato. Llegado el 100% del plazo de cada Orden de Trabajo, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose un Acta en el que se asentaran los trabajos faltantes o las reparaciones y rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de estos trabajos.
   - Planilla de Resumen de Trabajos Realizados
   - Planilla de Resumen de Saldos
   - Orden de Trabajo
   - Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionara un Acta de Inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos en el lugar encomendado por el Fiscal de Obras y el Jefe de Dpto. Mantenimiento de Infraestructura.

Observación: el Acta Final se confeccionara al finalizar el contrato al 100% para la devolución del Fondo de Reparo.

Se expedirán Certificados de Obra acompañados con las planillas de trabajos realizados, firmados por el Fiscal de Obra y el Jefe de Dpto. De Mantenimiento de Infraestructura

El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante IPS

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Jefe de Abastecimiento y Logística

- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco Familiar N° 30000000515915S. - .Tipo de Cuenta Bancaria C. Ahorro.

11- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo 10 días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del 10% del valor total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía al Proveedor, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado.

Será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta garantía.

La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva, el periodo del mismo será de **18 (diez y ocho) meses**

OTRAS GARANTIAS:

Fondo de reparo: El oferente deberá presentar una póliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo que duración del contrato.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros:

Seguro contra daños a terceros 15% del valor del contrato.

Seguro contra accidentes de trabajo 15% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras 15% del valor del contrato.

12- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley N° 2051].

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y generales del contrato. Si el contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del contrato. Una vez que se llegue a este monto del contrato, El Contratante podrá poner término al Contrato.

13- REAJUSTE DE PRECIOS.

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste mostrada más adelante, se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

Ap=P0(0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*PrI – P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios

Po: Precio contractual cotizado en guaraníes según tabla de precios del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación

de las facturas por obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción" establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días
antes de la fecha de presentación de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código
7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y servicios realizados a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código
7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

14- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es posterior a 60 días.

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 15.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero uno por ciento 0,01 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

15- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley Nº 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.-

16- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de: **Dirección de Infraestructura, a través del Departamento Mantenimiento de Obras.**

17- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

18- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la ley 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. También podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la misma Ley.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Econ. Armando Rodríguez Gerente Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Miembro Consejo de Administración Representante

LILIAN CELESTE SOSA EMPRESA DE SERVICIOS

que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

19- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de Diciembre del año 2017.

POR LA CONTRATISTA

LILIAN CELESTE SOSA
EMPRESA DE SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante