Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

CONTRATO N° 40/16

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "MANCUSO & CIA S.R.L."

EN CONCEPTO DE:LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGIONAL CPP - PJ - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - ID 306786.-

AÑO: 2016

CONTRATO Nº 40/16
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 08/16
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGIONAL CPP - PJ - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - ID 306.786.

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 02 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el señor **CLAUDIO CABRAL LOVERA**, con Cédula de Identidad Nº **2.284.319**, en carácter de representante legal de la firma MANCUSO & CIA S.R.L., con RUC Nº **80028337-6**; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado en Juan de Mena Nº 620, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, convienen en celebrar el presente Contrato para la contratación de **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGIONAL CPP - PJ - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL"**, el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

1. OBJETO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 08/2016 para**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL"**, que se detallan en la Planilla de Adjudicación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 240, objeto del gasto específico 242, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000.).----------
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 306.786., Sujeto a la aprobación de la Ampliación del presupuesto General del SNPP para el ejercicio fiscal 2016. **Lo correspondiente para el ejercicio fiscal 2017 esta sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria del mismo.**----------

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional N° 08/16, convocado por el SNPP, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1691/16.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2017 y el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 20

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		BLOQUE ADMINISTRATIVO				
1	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	990	20.000	19.800.000
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE MAMPARAS DE MADERA P.B	M2	224	22.000	4.928.000
3	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO P.B	M2	329	20.000	6.580.000
4	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000
5	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	416	20.000	8.320.000
6	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	416	45.000	18.720.000
7	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	416	120.000	49.920.000
		BLOQUE 1 - 2º PISO				-
8	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	700	20.000	14.000.000
9	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	700	45.000	31.500.000
10	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	700	120.000	84.000.000
11	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	1.955	20.000	39.100.000
12	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA	M2	700	22.000	15.400.000
13	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	600	147.500	88.500.000
14	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	385	45.000	17.325.000
15	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4MM	GLOB.	1	350.000	350.000
16	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	1.200.000	1.200.000
17	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	13	110.000	1.430.000
		BLOQUE 2 - P.BAJA Y P. ALTA				-
18	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	1.230	20.000	24.600.000
19	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	1.230	45.000	55.350.000
20	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	1.230	120.000	147.600.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Maria Mabel Rojas
Directora General
SNPP

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

000011

21	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	1.570	27.000	42.390.000
22	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.000	147.500	147.500.000
23	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	800	45.000	36.000.000
24	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	3.000	20.000	60.000.000
25	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	700	22.000	15.400.000
26	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	850	20.000	17.000.000
27	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000
28	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4MM	GLOB.	1	1.250.000	1.250.000
29	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG .CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	6	5.000.000	30.000.000
30	72101607-003	REPARACION PARED CON VARILLAS 8MM EN "Z"	GLOB.	1	1.750.000	1.750.000
31	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO C/ RETIRO	M2	400	12.000	4.800.000
32	72102508-002	AZULEJADO BLANCO DE BAÑOS	M2	400	70.000	28.000.000
33	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	18	600.000	10.800.000
34	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	65	110.000	7.150.000
		BLOQUE 3 - PLANTA BAJA/PLANTA ALTA				
35	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	762	20.000	15.240.000
36	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	762	45.000	34.290.000
37	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	762	120.000	91.440.000
38	72103003-001	DEMOLICIÓN DE PARED DIVISORIAS P.A.-C/RETIRO	M2	48	30.000	1.440.000
39	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	220	12.000	2.640.000
40	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	3	5.000.000	15.000.000
41	72102304-001	REACOND.INST.COCINA A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAGUE CLOACAL,PILETA A.INOX. Y GRIFERIAS,)	GLOB.	2	2.200.000	4.400.000
42	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS/COCINA/CANTINA COC.	M2	283	75.000	21.225.000
43	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	11	600.000	6.600.000
44	72102508-999	MESADA DE MAT.LADRILLO,REVOCADO,BASE	GLOB.	2	750.000	1.500.000
45	72102508-999	MESADA GRANITO RECOSTITUIDO	UNID.	2	700.000	1.400.000
46	72101607-007	PARED 0,15 LADRILLO HUECO	M2	65	47.500	3.087.500
47	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	170	27.000	4.590.000
48	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.824	147.500	269.040.000
49	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	770	45.000	34.650.000
50	72102201-002	INSTAL.ELECTRICA INDEP.P/ AIRE AC. DORMIT./CANT.	GLOB.	4	550.000	2.200.000
51	72102201-002	INST.ELECTR.P/ EXTRACTORES 1CANTINA/2DORMITO	GLOB.	3	550.000	1.650.000

Rubén Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

000012

52	72131601-009	MACHIMBRE ENTREPISO C/ESCALERA MAD.-DORMIT.	GLOB.	1	2.300.000	2.300.000
53	72102602-001	ABERT.C/VIDRIOS TEMPLADO FIJOS/CANTINA 2X1,5	UNID.	3	2.300.000	6.900.000
54	72102602-001	PUERTAS VIDRIO TEMP. CANTINA 1,5X2,1	UNID.	2	3.200.000	6.400.000
55	72102602-001	CAMBIO DE LUGAR MARCO C/ PUERTA DOBLE	UNID.	1	375.000	375.000
56	72102602-001	PUERTA TABLERO 0,8X2,10 HERRAJES Y CERR. COCINA	UNID.	2	1.250.000	2.500.000
57	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	20	140.000	2.800.000
58	73161518-005	CAMPANA METALICA COCINA CON EXTRANTOR	UNID.	2	1.800.000	3.600.000
59	72102201-002	INST.ELECTR.GRAL. REPARAR, CAMBIO/COLOC. ARTEF.	GLOB.	1	3.000.000	3.000.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.600	20.000	32.000.000
61	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	564	20.000	11.280.000
62	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	725	22.000	15.950.000
63	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	20	110.000	2.200.000
		BLOQUE SALON CONVENCION P.B / P.A				-
64	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO EXIST. P.B	M2	150	147.500	22.125.000
65	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO P.B	ML	65	45.000	2.925.000
66	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	720	20.000	14.400.000
67	72102201-002	REPARACION INST.ELECT. EXISTENTE	GLOB.	1	500.000	500.000
68	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	3	110.000	330.000
69	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	760	18.000	13.680.000
70	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	150	20.000	3.000.000
71	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	196	22.000	4.312.000
72	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	4	140.000	560.000
73	72131601-012	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000	600.000
		BLOQUE 4 PLANTA BAJA/PLANTA ALTA				
74	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	793	20.000	15.860.000
75	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	793	45.000	35.685.000
76	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	793	120.000	95.160.000
77	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	177	12.000	2.124.000
78	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	4	5.000.000	20.000.000
79	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS	M2	177	75.000	13.275.000
80	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	17	600.000	10.200.000
81	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/PISO ALISADO EXIST.P.A. Y BAÑOS P.B.	ML	250	147.500	36.875.000

Lic. Ramón Gabriel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

82	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	133	45.000	5.985.000
83	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.350	20.000	27.000.000
84	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	180	20.000	3.600.000
85	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	793	22.000	17.446.000
86	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	9	110.000	990.000
87	72131601-012	REP.SINT.ABERTURA(PUERTA/BALANCIN/CORT.MET)	GLOB.	1	1.600.000	1.600.000
		BLOQUE SOLDADURA				
88	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	250	20.000	5.000.000
89	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	250	45.000	11.250.000
90	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	250	120.000	30.000.000
		AULA 4.102 - LAB. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL				
91	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000
92	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	600.000	600.000
93	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
94	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	70	147.500	10.325.000
95	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	35	45.000	1.575.000
96	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	110	20.000	2.200.000
97	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	70	22.000	1.540.000
98	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU-MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.800.000	2.800.000
99	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
100	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80X1,40	UNID.	3	2.500.000	7.500.000
101	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000
		AULA 4.103 - LAB. MECANICA INDUSTRIAL				
102	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000
103	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	1.300.000	1.300.000
104	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
105	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000
106	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31	45.000	1.395.000
107	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000
108	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000
109	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000
110	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
111	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80X1,40	UNID.	2	2.800.000	5.600.000
112	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000
113	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANQUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

000014

114	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000
115	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000
		AULA 4.104 - OFICINA VOLUNTARIO JICA				-
116	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000
117	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	750.000	750.000
118	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	850.000	850.000
119	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000
120	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31	45.000	1.395.000
121	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000
122	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000
123	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000
124	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
125	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000
126	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000
127	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000	6.000.000
128	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000
		AULA 4.105 - LAB. CONTROLADOR LOGICO PLC				-
129	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000
130	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	550.000	550.000
131	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000
132	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500	8.850.000
133	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30	45.000	1.350.000
134	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000	1.860.000
135	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000	1.320.000
136	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000	2.750.000
137	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000	1.800.000
138	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000	3.750.000
139	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000	3.500.000
		OFICINA DE INSTRUCTORES				-
140	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000	700.000
141	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	500.000	500.000
142	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000	750.000
143	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	33	147.500	4.867.500
144	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	21	45.000	945.000
145	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	63	20.000	1.260.000

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

146	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	33	22.000	726.000
147	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.400.000	1.400.000
148	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.500.000	1.500.000
149	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 0,90X2,1	UNID.	1	1.800.000	1.800.000
150	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000
151	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	2	1.200.000	2.400.000
TOTAL						**2.195.511.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de dos mil ciento noventa y cinco millones quinientos once mil guaraníes (Gs. 2.195.511.000).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales entera satisfacción de la CONVOCANTE, dentro de los 180 (ciento ochenta) días calendarios.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Se otorgará en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 30 % del monto del contrato.--
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El contratista deberá presentar una garantía por el monto total del anticipo y una garantía de fiel cumplimiento del Contrato del 10% sobre el monto total adjudicado.----------

Lic. Ramón Macías Rojas
Director General
SNPP

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
BLOQUE ADMINISTRATIVO					
1	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	990	20.000
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE MAMPARAS DE MADERA P.B	M2	224	22.000
3	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO P.B	M2	329	20.000

Lic. Cl... Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

000016

4	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000
5	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	416	20.000
6	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	416	45.000
7	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	416	120.000
		BLOQUE 1 - 2º PISO			
8	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	700	20.000
9	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	700	45.000
10	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	700	120.000
11	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	1.955	20.000
12	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA	M2	700	22.000
13	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	600	147.500
14	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	385	45.000
15	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4MM	GLOB.	1	350.000
16	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	1.200.000
17	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	13	110.000
		BLOQUE 2 - P.BAJA Y P. ALTA			
18	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	1.230	20.000
19	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	1.230	45.000
20	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	1.230	120.000
21	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	1.570	27.000
22	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.000	147.500
23	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	800	45.000
24	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	3.000	20.000
25	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	700	22.000
26	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	850	20.000
27	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	2.750.000
28	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4MM	GLOB.	1	1.250.000
29	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG .CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	6	5.000.000
30	72101607-003	REPARACION PARED CON VARILLAS 8MM EN "Z"	GLOB.	1	1.750.000
31	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO C/ RETIRO	M2	400	12.000
32	72102508-002	AZULEJADO BLANCO DE BAÑOS	M2	400	70.000
33	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	18	600.000
34	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	65	110.000

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

BLOQUE 3 - PLANTA BAJA/PLANTA ALTA					
35	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	762	20.000
36	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	762	45.000
37	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	762	120.000
38	72103003-001	DEMOLICIÓN DE PARED DIVISORIAS P.A.-C/RETIRO	M2	48	30.000
39	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	220	12.000
40	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	3	5.000.000
41	72102304-001	REACOND.INST.COCINA A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAGUE CLOACAL,PILETA A.INOX. Y GRIFERIAS,)	GLOB.	2	2.200.000
42	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS/COCINA/CANTINA COC.	M2	283	75.000
43	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	11	600.000
44	72102508-999	MESADA DE MAT.LADRILLO,REVOCADO,BASE	GLOB.	2	750.000
45	72102508-999	MESADA GRANITO RECOSTITUIDO	UNID.	2	700.000
46	72101607-007	PARED 0,15 LADRILLO HUECO	M2	65	47.500
47	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	170	27.000
48	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.824	147.500
49	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	770	45.000
50	72102201-002	INSTAL.ELECTRICA INDEP.P/ AIRE AC. DORMIT./CANT.	GLOB.	4	550.000
51	72102201-002	INST.ELECTR.P/ EXTRACTORES 1CANTINA/2DORMITO	GLOB.	3	550.000
52	72131601-009	MACHIMBRE ENTREPISO C/ESCALERA MAD.-DORMIT.	GLOB.	1	2.300.000
53	72102602-001	ABERT.C/VIDRIOS TEMPLADO FIJOS/CANTINA 2X1,5	UNID.	3	2.300.000
54	72102602-001	PUERTAS VIDRIO TEMP. CANTINA 1,5X2,1	UNID.	2	3.200.000
55	72102602-001	CAMBIO DE LUGAR MARCO C/ PUERTA DOBLE	UNID.	1	375.000
56	72102602-001	PUERTA TABLERO 0,8X2,10 HERRAJES Y CERR. COCINA	UNID.	2	1.250.000
57	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	20	140.000
58	73161518-005	CAMPANA METALICA COCINA CON EXTRANTOR	UNID.	2	1.800.000
59	72102201-002	INST.ELECTR.GRAL. REPARAR, CAMBIO/COLOC. ARTEF.	GLOB.	1	3.000.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.600	20.000
61	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	564	20.000
62	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	725	22.000
63	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	20	110.000
BLOQUE SALON CONVENCION P.B / P.A					

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Camilo Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

64	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO EXIST. P.B	M2	150	147.500
65	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO P.B	ML	65	45.000
66	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	720	20.000
67	72102201-002	REPARACION INST.ELECT. EXISTENTE	GLOB.	1	500.000
68	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	3	110.000
69	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	760	18.000
70	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	150	20.000
71	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	196	22.000
72	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	4	140.000
73	72131601-012	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	600.000
		BLOQUE 4 PLANTA BAJA/PLANTA ALTA			
74	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	793	20.000
75	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	793	45.000
76	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	793	120.000
77	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	177	12.000
78	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS,DUCHAS ELECT.)	GLOB.	4	5.000.000
79	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS	M2	177	75.000
80	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	17	600.000
81	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/PISO ALISADO EXIST.P.A. Y BAÑOS P.B.	ML	250	147.500
82	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	133	45.000
83	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.350	20.000
84	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	180	20.000
85	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	793	22.000
86	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	9	110.000
87	72131601-012	REP.SINT.ABERTURA(PUERTA/BALANCIN/CORT.MET)	GLOB.	1	1.600.000
		BLOQUE SOLDADURA			
88	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	250	20.000
89	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3MM C/ALUMINIO	M2	250	45.000
90	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	250	120.000
		AULA 4.102 - LAB. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL			
91	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000
92	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	600.000
93	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000

Lic. Razón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.

660019

94	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	70	147.500
95	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	35	45.000
96	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	110	20.000
97	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	70	22.000
98	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU-MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.800.000
99	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000
100	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80X1,40	UNID.	3	2.500.000
101	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000
		AULA 4.103 - LAB. MECANICA INDUSTRIAL			
102	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000
103	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	1.300.000
104	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.800.000
105	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500
106	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31	45.000
107	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000
108	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000
109	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000
110	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000
111	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80X1,40	UNID.	2	2.800.000
112	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000
113	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000
114	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000
115	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000
		AULA 4.104 - OFICINA VOLUNTARIO JICA			
116	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000
117	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	750.000
118	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	850.000
119	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500
120	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31	45.000
121	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000
122	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000
123	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000
124	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000
125	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000
126	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

127	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	5	1.200.000
128	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000
AULA 4.105 - LAB. CONTROLADOR LOGICO PLC					
129	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000
130	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	550.000
131	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000
132	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	147.500
133	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30	45.000
134	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	20.000
135	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	22.000
136	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	2.750.000
137	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.800.000
138	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2X0,90X2,1	UNID.	1	3.750.000
139	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.500.000
OFICINA DE INSTRUCTORES					
140	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	700.000
141	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	500.000
142	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	750.000
143	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	33	147.500
144	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	21	45.000
145	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	63	20.000
146	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	33	22.000
147	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILU- MINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.400.000
148	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	1.500.000
149	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 0,90X2,1	UNID.	1	1.800.000
150	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3X1,3	UNID.	2	1.200.000
151	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3X1,3	UNID.	2	1.200.000

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.---------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias los estrados judiciales, siempre que la materia sea arbitrable. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.----------

Claudio Cabral Lovera
Cédula de Identidad Nº 2.284.319
MANCUSO & CIA S.R.L
RUC Nº 80028337-6

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Ramón Maciel Rojas
Cédula de Identidad Nº 799.438
Director General del SNPP