Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 20/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Vidal Espínola**, con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"CONSTRUCCIONES ABA`I - PLURIANUAL 2020-2021, ID N° 385100"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES ABA`I - PLURIANUAL 2020-2021, ID N° 385100".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385100.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de Oferta N° 07/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 820/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

					OFERENTES	
					DES CONSTRUCTORA	
LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCADO PERIMETRAL,						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	3.957	493.438
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	11.321	1.411.729

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	425.095	9.947.223
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.001.072	4.642.487
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.685.379	6.269.610
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	170.431	340.862
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	189.681	1.043.246
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	130.639	1.711.371
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.313	227.082
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	81.263	3.738.098
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	68.933	758.263
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	130.639	2.619.312
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	76.670	513.689
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos	Metros cuadrados	51,5	170.569	8.784.304

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Ñupomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

		semiprensados macizos				
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	94.119	6.023.616
17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	17.076	546.432
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	204.050	2.244.550
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	226.256	38.124.136
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	25.713	3.458.399
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	43.973	1.297.204
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	23.238	1.803.269
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	32.780	3.769.700
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	121.481	13.970.315
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	66.371	4.446.857

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.033.313	2.066.626
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	258.133	5.302.052
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	11.258	576.410
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	16.259	2.186.836
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros	134,5	24.984	3.360.348
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	22.815	456.300
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	28.040	827.180
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	34.746	713.683
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	22.815	3.650.400
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	25.816	3.846.584

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	34.746	382.206
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	24.984	2.454.928
38	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	25.208	1.096.548
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619
40	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	71.830	3.124.605
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	70.565	1.954.651
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	97.763	2.346.312
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	84.013	2.016.312
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	84.013	1.344.208
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	76.863	1.537.260
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	76.863	922.356
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	76.863	1.229.808
48	72131601-	Alimentacion de los circuitos	Unidad	24		

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

J.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

	001	del TC			76.863	1.844.712
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	169.263	5.077.890
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	72.683	1.817.075
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	189.723	758.892
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	148.390	1.187.120
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	97.983	391.932
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	88.825	177.650
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	76.450	152.900
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	434.858	3.478.864
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	318.038	954.114
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	809.325	809.325
60	72131601-	Pizarrones acrilicos	Unidad	2		

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: chartyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

	012				1.722.050	3.444.100
61	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	4.775	595.443
62	83101504-995	Construcción de 252,2mts L de cercado perimetral	Unidad Medida Global	1	51.572.702	51.572.702
62.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	458.838	458.838
62.2		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	13,58	350.213	4.755.893
62.3		Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	29,8	340.560	10.148.688
62.4		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	252,2	33.701	8.499.392
62.5		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	125	42.728	5.341.000
62.6		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	6	282.150	1.692.900
62.7		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	379,5	17.939	6.807.851
62.8		Alambre de pua	Metro	510		

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

			lineal		1.735	884.850
62.9		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	762	1.295	986.790
62.10		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.343	2.000.343
62.11		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.359.325	1.359.325
62.12		Mano de obra	Metro lineal	252,2	32.148	8.107.726
62.13		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	529.100	529.100
					Precio Total	236.304.175

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE 3 BLOQUES CON GALERIA,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	3.957	734.815
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	185,7	11.321	2.102.310
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,7	425.095	17.726.462
5	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	2.001.072	6.763.623
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.685.379	8.881.947
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	170.431	511.293
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	189.681	1.365.703
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	130.639	2.482.141
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.313	328.007
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	90	81.263	7.313.670
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	68.933	1.033.995
13	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	130.639	3.474.997
14	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	76.670	766.700

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Escaneado con CamScanner

15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	170.569	11.701.033
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	94.119	8.941.305
17	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	17.076	819.648
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	204.050	3.142.370
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	226.256	55.794.730
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	25.713	5.001.179
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	43.973	1.895.236
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	23.238	2.704.903
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	32.780	5.654.550
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	121.481	20.955.473

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Ing. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	66.371	6.637.100
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.033.313	3.099.939
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	258.133	7.991.798
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	11.258	864.614
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.259	3.162.376
30	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	24.984	4.859.388
31	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.815	634.257
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	28.040	1.208.524
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	34.746	1.075.736
34	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	22.815	5.293.080

E.S Constructora S.A
el.: 0544-320.389 / 0981-317.679
mail: charlyguadalupe@hotmail.com
Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

35	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	25.816	5.602.072
36	72131601-012	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	34.746	573.309
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	24.984	3.572.712
38	72131601-012	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	25.208	1.613.312
39	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	149.738	4.635.888
40	83101504-9999	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	71.830	4.597.120
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	70.565	2.455.662
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	97.763	3.519.468
43	72131601-001	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	84.013	3.024.468
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	84.013	2.016.312
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	76.863	2.305.890
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	76.863	1.383.534

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
Hipomuceno - Paraguay

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	76.863	1.844.712
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	76.863	2.767.068
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	169.263	10.155.780
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	72.683	1.817.075
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	189.723	1.138.338
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	148.390	1.780.680
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	97.983	587.898
54	72131601-001	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	301.950	301.950
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	88.825	266.475
56	72131601-001	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	76.450	229.350
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	434.858	5.218.296
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	164.221	492.663

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Escaneado con CamScanner

59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.015.575	1.015.575
60	72131601-012	Pizarrones Acrilicos	Unidad	3	1.722.050	5.166.150
61	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.288.375	1.288.375
					Precio Total	275.431.122

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	83101504-995	Construccion de cercado perimetral 224,3 mts	Unidad Medida Global	1	**45.621.660**	**45.621.660**
1.1		Limpieza, maracion y movilizacion inicial	Unidad Medida Global	1	458.838	458.838
1.2		Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.138.088	1.138.088
1.3		Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de	Metro lineal	10,36	350.213	3.628.207

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

		0,4x0,4x0,60				
1.4		Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	23,5	340.560	8.003.160
1.5		Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	224,3	33.701	7.559.134
1.6		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	108	42.728	4.614.624
1.7		Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	5	282.150	1.410.750
1.8		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	337,5	17.939	6.054.413
1.9		Alambre de pua	Metro lineal	450	1.735	780.750
1.10		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	675	1.295	874.125
1.11		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	2.000.350	2.000.350
1.12		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	1.359.325	1.359.325
1.13		Mano de obra	Metro lineal	224,3	32.148	7.210.796

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

1.14		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	529.100	529.100
					Precio Total	**45.621.660**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 236.304.175 (Guaranies Doscientos Treinta y Seis Millones Trescientos Cuatro Mil Ciento Setenta y Cinco) Para el Lote N° 1, Gs. 275.431.122 (Guaranies Doscientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Veinte y Dos) Para el Lote N° 2 y Gs. 45.621.660 (Guaranies Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Veinte y Un Mil Seiscientos Sesenta) Para el Lote N° 3.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 75 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	**Esc. Bas. Nº 7677 Cerrito Indigena - Construcción de dos Aulas y cercado perimetral de 253 mts**
2	Esc. Bas. Nº 5842 Carlos Enestor Widman - Construcción de tres Aulas

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

3	Esc. Bas. Nª 5147 Sagrado Corazon de Jesus - Construcción de cercado perimetral de 224.5 mts

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.(NO APLICA)

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	Esc. Bas. Nº 7677 Cerrito Indigena - Construcción de dos Aulas y cercado perimetral de 253 mts
2	Esc. Bas. Nº 5842 Carlos Enestor Widman - Construcción de tres Aulas
3	Esc. Bas. Nº 5147 Sagrado Corazon de Jesus - Construcción de cercado perimetral de 224.5 mts

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) dias calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloria General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 15 mes Diciembre y año 2020.

Carlos Vidal Espínola
D.E.S. Constructora S.A.
D.E.S. Constructora S.A.
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Escaneado con CamScanner