RECTORADO
Dirección: Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

CONTRATO N° 04/2022

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, domiciliada en Mello esq. Iturbe de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Vice Rector Prof. Dr. Adolfo Vicente Villasboa Romañach, con cédula de identidad N° 688.251, en ejercicio de sus funciones conforme al Art. 34° del Estatuto de la Universidad Nacional de Pilar, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma COMERCIAL KUARAHY, domiciliada en la calle Tte. Rene Ríos esq. Mello de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por su propietaria la Señora Ada Nelly Concepción Ferloni Ríos, con Cédula de Identidad N° 684.370, denominada en adelante El Proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- Objeto del contrato

El objeto del contrato es: establecer los derechos y obligaciones que asumen La Contratante y El Proveedor, con relación al suministro de los bienes/servicios adjudicados, que se detallan en la PLANILLA DE ADJUDICACIÓN y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia. –

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4- Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 408.332.-

5- Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2022, convocado por el Rectorado de la UNP. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 111/2022.

6- Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios:

REPUBLICA DEL PARAGUAY – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR – RECTORADO – 1991

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

RECTORADO
Dirección: Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

N° de Orden	N° de Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Reparación de techo					
1.1	1	Cambio de chapa trapezoidal N° 27	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.000	69.000
1.2	1	Mano de obra por cambio de chapa trapezoidal	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
1.3	1	Soldadura de chapa	Unidad	EVENTO	1	51.750	51.750
1.4	1	Mano de obra por soldadura de chapa	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
1.5	1	Canaleta de chapa N° 27	Metro lineal	EVENTO	1	63.250	63.250
1.6	1	Mano de obra por cambio de canaleta	Metro lineal	EVENTO	1	28.750	28.750
1.7	1	Bajada de desagüe pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	63.250	63.250
1.8	1	Mano de obra por reparación de desagüe pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	28.750	28.750
1.9	1	Pintura anti oxido	Metros	EVENTO	1	4.025	4.025
1.10	1	Mano de obra por colocación de pintura anti oxido	Metros	EVENTO	1	9.200	9.200
1.11	1	Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.900	6.900
1.12	1	Mano de obra por colocación de aislante	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.350	10.350
1.13	1	Aislante térmico	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.250	40.250
1.14	1	Mano de obra por colocación de aislante térmico	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
1.15	1	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.500	34.500
1.16	1	Mano de obra por reparación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
1.17	1	Teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.250	109.250
1.18	1	Mano de obra por cambio de teja colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.500	80.500
1.19	1	Tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.200	32.200
1.20	1	Mano de obra por cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.500	80.500
2	1	Reparación de pared					
2.1	1	Reparación de Pared de 15 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.750	74.750
2.2	1	Mano de obra por reparación de pared de 15 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.500	34.500
2.3	1	Reparación de Pared de 30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.750	143.750
2.4	1	Mano de obra por reparación de pared de 30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.750	51.750
3	1	Reparación de revoque					
3.1	1	Revoque interior/exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
3.2	1	Mano de obra por reparación de revoque interior/exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.300	25.300

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO 1991

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

RECTORADO
Dirección: Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

4	1	Servicio de pintura de exteriores					
4.1	1	Pintura al látex exterior (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250	17.250
4.2	1	Mano de obra por pintura al látex exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500	11.500
5	1	Servicio de pintura de paredes y murallas					
5.1	1	Pintura al látex interior (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250	17.250
5.2	1	Mano de obra de pintura al látex interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500	11.500
6	1	Restauración o reparación de pisos					
6.1	1	Reparación de contrapiso de cascote H= 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.200	32.200
6.2	1	Mano de obra por reparación de contrapiso de cascote	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250	17.250
6.3	1	Cambio de piso cerámico de alto tránsito cat. PEI5, igual a lo existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.750	51.750
6.4	1	Mano de obra por cambio de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.500	34.500
6.5	1	Cambio de zócalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	13.800	13.800
6.6	1	Mano de obra por cambio de zócalo cerámico	Metro lineal	EVENTO	1	11.500	11.500
6.7	1	Cambio de piso de canto rodado igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.250	63.250
6.8	1	Mano de obra por cambio de piso de canto	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
7	1	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas					
7.1	1	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
7.2	1	Mano de obra por reparación de puerta de placa de madera	Unidad	EVENTO	1	63.250	63.250
7.3	1	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	97.750	97.750
7.4	1	Mano de obra por cambio de cerradura para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
7.5	1	Cambio de puerta de vidrio templado de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	747.500	747.500
7.6	1	Mano de obra por cambio de puerta de vidrio	Metros cuadrados	EVENTO	1	172.500	172.500
7.7	1	Cambio de vidrio crudo de 5mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.000	92.000
7.8	1	Mano de obra por cambio de vidrio crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.500	34.500
7.9	1	Cambio de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	287.500	287.500
7.10	1	Mano de obra por cambio de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
7.11	1	Cambio de frenos para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	1.725.000	1.725.000
7.12	1	Mano de obra por cambio de frenos para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
7.13	1	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY · Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo · 1991 · RECTORADO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

7.14	1	Mano de obra por cambio de manijas de puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
7.15	1	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500
7.16	1	Mano de obra por cambio de cerradura de puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
7.17	1	Reposición de ventana de vidrio templado de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	747.500	747.500
7.18	1	Mano de obra por reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
7.19	1	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	356.500	356.500
7.20	1	Mano de obra por cambio de manija con cierre de ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
8	1	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas					
8.1	1	Cambio de llave TM de 10 A hasta 40 A	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
8.2	1	Mano de obra por cambio de llave TM	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
8.3	1	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	3.680	3.680
8.4	1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	5.750	5.750
8.5	1	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	6.900	6.900
8.6	1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	5.750	5.750
8.7	1	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	8.855	8.855
8.8	1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	5.750	5.750
8.9	1	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.950	14.950
8.10	1	Mano de obra por cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	5.750	5.750
8.11	1	Cambio de llave de 1 punto y toma	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
8.12	1	Mano de obra por cambio de llave de 1 punto y toma	Unidad	EVENTO	1	11.500	11.500
8.13	1	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	8.625	8.625
8.14	1	Mano de obra por cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	11.500	11.500
8.15	1	Cambio de tubo LED con potencia de 16W - longitud 1,20 m - luz: fría	Unidad	EVENTO	1	36.800	36.800
8.16	1	Mano de obra por cambio de tubo Led	Unidad	EVENTO	1	11.500	11.500
8.17	1	Cambio de zócalo para tubo Led	Unidad	EVENTO	1	5.750	5.750
8.18	1	Mano de obra por cambio de zócalo para tubo Led	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
8.19	1	Cambio de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250
8.20	1	Mano de obra por cambio de artefacto Led	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
8.21	1	Cambio de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	81.650	81.650
8.22	1	Mano de obra por cambio de artefacto de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	36.800	36.800
8.23	1	Cambio de Artefacto de iluminación con	Unidad	EVENTO	1	174.800	174.800

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372

RECTORADO
Dirección: Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

		brazo y pantalla transparente - tipo AP1 (porta lámpara, cable de conexión, foco Led de 150 W, fotocélula con base)					
8.24	1	Mano de obra por colocación de artefacto de iluminación	Unidad	EVENTO	1	63.250	63.250
8.25	1	Cambio de Cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	9.200	9.200
8.26	1	Mano de obra por cambio de cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.800	13.800
8.27	1	Cambio de poste de H° A° para alumbrado. Altura: 9 mts.	Unidad	EVENTO	1	1.161.500	1.161.500
8.28	1	Mano de obra por colocación de poste de H° A°	Unidad	EVENTO	1	442.750	442.750
9	1	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias					
9.1	1	Cambio de inodoro	Unidad	EVENTO	1	402.500	402.500
9.2	1	Mano de obra por cambio de inodoro	Unidad	EVENTO	1	97.750	97.750
9.3	1	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250
9.4	1	Mano de obra por cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
9.5	1	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
9.6	1	Mano de obra por cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
9.7	1	Cambio de pileta lavamanos	Unidad	EVENTO	1	293.250	293.250
9.8	1	Mano de obra por cambio de pileta lavamanos	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000
9.9	1	Reposición de azulejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.700	43.700
9.10	1	Mano de obra por reposición de azulejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.200	32.200
9.11	1	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	66.700	66.700
9.12	1	Mano de obra por cambio de llave de paso	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
9.13	1	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	66.700	66.700
9.14	1	Mano de obra por cambio de llave para mingitorio	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
9.15	1	Mano de obra por cambio de grifo para pileta	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
9.16	1	Mano de obra por cambio de grifo para pileta	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
9.17	1	Cambio de caño flexible para grifo y cisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
9.18	1	Mano de obra por cambio de caño flexible	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
9.19	1	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	4.830	4.830
9.20	1	Mano de obra por cambio de caño para agua	Metro lineal	EVENTO	1	6.900	6.900
9.21	1	Cambio de caño para agua de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	6.325	6.325
9.22	1	Mano de obra por cambio de caño para agua	Metro lineal	EVENTO	1	6.900	6.900
9.23	1	Cambio de caño de desagüe de 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	6.785	6.785

REPUBLICA DEL PARAGUAY · Fiat en la Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar – Paraguay

RECTORADO
Dirección: Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

9.24	1	Mano de obra por cambio de caño de desagüe	Metro lineal	EVENTO	1	6.900	6.900
9.25	1	Cambio de caño de desagüe de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	9.085	9.085
9.26	1	Mano de obra por cambio de caño de desagüe	Metro lineal	EVENTO	1	6.900	6.900
9.27	1	Reparación de registro de desagüe	Unidad	EVENTO	1	63.250	63.250
9.28	1	Mano de obra por reparación de registro de desagüe	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
10	1	Mantenimiento y/o reparación de cantero					
10.1	1	Reparación de cantero	Unidad	EVENTO	1	63.250	63.250
10.2	1	Mano de obra por reparación de cantero	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
11	1	Reparación de desagüe pluvial					
11.1	1	Mano de limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
12	1	Mantenimiento y reparación de pavimento					
12.1	1	Provisión de Adoquín hexagonal de Hormigón de 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.500	103.500
12.2	1	Mano de obra por colocación de adoquín	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.000	46.000
12.3	1	Limpieza junta del adoquín y sellado con material asfaltico	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.450	3.450
12.4	1	Reparación de cordón de Hormigón	Metro lineal	EVENTO	1	32.200	32.200
12.5	1	Mano de obra por reparación de cordón de hormigón	Metro lineal	EVENTO	1	17.250	17.250
12.6	1	Pintura a la cal del cordón de hormigón a 2 manos	Metro lineal	EVENTO	1	7.475	7.475
12.7	1	Mano de obra por pintura a la cal del cordón de hormigón	Metro lineal	EVENTO	1	9.200	9.200
13	1	Reparación de cerco perimetral					
13.1	1	Cambio de tejido de alambre 18, altura de 1,5 m, con 3 hileras de alambre liso para sujeción (Campus Universitario)	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.750	51.750
13.2	1	Mano de obra por cambio de tejido de alambre	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
13.3	1	Cambio de poste de H° A°, altura de 2 m (Campus Universitario)	Unidad	EVENTO	1	97.750	97.750
13.4	1	Mano de obra por cambio de poste de H° A°	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
14	1	Servicio de jardinería					
14.1	1	Mano de obra por corte de arbusto y destronque. Incluye recolección y retiro de residuos (Campus Universitario)	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000
14.2	1	Mano de obra por corte de pasto, bordeado de pisos, canteros, zócalos y paredes el gral. Incluye recolección y retiro de residuos producidos por los cortes (Campus Universitario)	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.450	3.450
14.3	1	Reposición de arena gorda en patio (Campus Universitario)	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750	28.750
14.4	1	Mano de obra por reposición de arena	Metros	EVENTO	1	17.250	17.250

REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

Comercial Kuaraby
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372

		gorda (Campus Universitarios)	cuadrados				
		TOTAL					**11.860.985**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes once millones ochocientos sesenta mil novecientos ochenta y cinco. -

*Monto mínimo	Gs.	125.000.000.
*Monto máximo	Gs.	223.160.000.

El monto mínimo asciende a la suma de guaraníes ciento veinticinco millones y el monto máximo es de guaraníes doscientos veintitrés millones ciento sesenta mil.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

7- Vigencia del Contrato
La vigencia del presente contrato será: Hasta el 31 de diciembre de 2022.-

8- Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9- Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNP.

10- Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11- Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12- Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la

Comercial Kuarahy
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13- Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

14- Solución de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15- Anulación de la adjudicación
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16- Suscripción
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay al día 27 mes abril y año 2022.

Ada Nelly C. Ferloni Ríos
PROVEEDOR
Comercial Kuaraby
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

Prof. Dr. Adolfo V. Villasboa R.
VICERRECTOR
CONTRATANTE