GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 46 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LOS MAESTROS Y CONTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA LA ESCUELA DE MUSICA HA CHE VALLE DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 316155. Con el siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departa mento	Monto
2.016	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	300.000.000

La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2017 está sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 316155.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 09/2016 de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2678/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel. 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LOS MAESTROS Y CONTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA LA ESCUELA DE MUSICA HA CHE VALLE DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	AREA DE PROFESORES 2				
	TRABAJOS PRELIMINARES.				
1	Limpieza de terreno.	m2	1.557,00	1.598	2.488.086
2	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra.	Gl	1,00	3.133.202	3.133.202
3	Letrero de obra Y PLACA CONMEMORATIVA	GL	1,00	2.812.789	2.812.789
	MOVIMIENTO DE SUELO. PLANTA BAJA				
	Excavación.				
4	Excavación para fundaciones, vigas de equilibrio y vigas de fundación. Incluye relleno y compactación alrededor de fundaciones.	m3	6,00	48.186	289.116
	Relleno y compactación.				
5	Relleno y compactación del suelo, para llegar al nivel del proyecto.	m3	45,00	36.927	1.661.715
	CIMENTACIONES.				
6	Sello para zapatas.	m3	0,23	1.037.374	238.596
7	Zapatas de Ho. Ao.	m3	1,35	1.930.423	2.606.071

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas, Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.				
8	Marcación y replanteo, VERIFICACION DE CALCULOS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	m2	346,00	20.908	7.234.168
9	Fustes, vigas de fundación y de equilibrio, PILARES, vigas	m3	7,55	1.977.335	14.928.879
10	Losas	m3	5,40	1.951.272	10.536.869
11	Escalera DE HORMIGÓN	GL	1,00	3.751.444	3.751.444
12	pilares en planta alta	m3	1,05	1.943.744	2.040.931
	MAMPOSTERÍA.				
13	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	76,21	141.451	10.779.981
14	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	m2	107,00	78.972	8.450.004
15	Envarillado bajo aberturas y perimetral	ml	84,67	13.540	1.146.432
16	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	3,84	263.768	1.012.869
	CUBIERTA.				
17	Techo de chapas PINTADO NO. 28 con membrana isolant , con las correas perfil C	m2	78,23	200.553	15.689.261
18	Cielo raso de PVC	m2	106,00	79.055	8.379.830
	AISLACIONES.				-
19	Aislación horizontal de mamposterías EN PLANTA BAJA Y ALTA.	ml	85,00	15.648	1.330.080
	REVOQUE.				

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

20	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado.	m2	366,00	26.536	9.712.176
21	Revoque peinado de pared interior.	m2	109,00	26.391	2.876.619
22	Revoque hidrófugo a dos capas, de pared exterior. Incluye terminación de aristas.	m2	350,00	31.054	10.868.900
23	Revoque de losas, vigas y pilares.	m2	132,90	47.607	6.326.970
24	Colocación de metal desplegado, en unión de mampostería y Ho. REVOQUE A DOS CAPAS. La primera 1:3 azotada, y luego la segunda capa filtrada	Gl	1,00	1.589.304	1.589.304
	CONTRAPISO.				
25	Contrapiso sobre terreno natural.	m2	62,50	37.077	2.317.313
	PISOS.				
26	Piso de granito reconstituido de 30x30, pulido en planta baja., base gris	m2	40,00	99.915	3.996.600
27	Piso cerámico esmaltado colocado a 45 grados, de 0,45 x 0,45, de alto transito en lanta alta	m2	54,50	89.731	4.890.340
28	Planchas de granito reconstituido en escalera. Incluye ranura antideslizante.	m2	2,89	263.669	762.003
29	Piso en baños.	m2	5,08	85.010	431.851
	ZÓCALOS.				

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

C M G
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

30	Zócalo de granito reconstituído, INCLUYE ESCALERA	ml	24,00	36.528	876.672
31	Zócalo de cer[amica esmaltada	ml	65,00	25.961	1.687.465
	REVESTIMIENTOS.				
32	Azulejo cerámico color a definir en baños y kitchenette	m2	20,00	90.273	1.805.460
	CARPINTERÍA DE MADERA				
33	P3. Puerta placa de una hoja de 0,70x2,10m.incluye cerradura previa aprobacion por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	un	1,00	747.683	747.683
34	P4. Puerta placa de una hoja de 0,80x2,10m.incluye cerradura previa aprobacion por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	un	2,00	851.930	1.703.860
35	P5. Puerta tablero de una hoja de 0,90x2,10m., incluye cerradura previa aprobación por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	un	2,00	1.581.659	3.163.318
	CARPINTERÍA METÁLICA				
36	Baranda metalica para escalera de Ho.Ao. Y pasamanos a un lado de la escalera del mismo material	ml	17,00	100.251	1.704.267
37	Registros y tapa de registros. 40 x 40	un	2,00	367.655	735.310

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

38	Rejilla de piso corrida. En el acceso al edificio	Gl	1,00	1.261.852	1.261.852
	CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
39	V1. Ventana proyectante de 0,40x0,60m.	un	2,00	202.413	404.826
40	V2. Ventana proyectante de 0,60x1,40m.	un	2,00	579.150	1.158.300
41	V3. Ventana corrediza de tres paños, dos fijos y el del medio movil, de 2,00 de ancho y de alto de 1,00m.	un	4,00	1.575.868	6.303.472
42	Portón de acceso peatonal de 2,60x3,00m. De hierro a remplazar la abertura de vidrio(desmontar y trasladarla al 2do, nivel del salón para montarla de nuevo)	un	1,00	2.629.341	2.629.341
	PINTURA.				
43	Pintura interior	m2	178,00	26.215	4.666.270
44	Pintura exterior a latex.	m2	132,00	26.215	3.460.380
45	Pintura látex , de losas revocadas.	m2	122,00	18.850	2.299.700
46	Pintura con antióxido y esmalte sintético, de barandas de escalera.	m2	10,00	26.154	261.540
47	Barniz, en puertas de madera.	m2	16,80	26.120	438.816
	CRISTALES.				
48	Espejos float de 4mm.	gl	1,00	158.978	158.978
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.				-

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

	TUBERIAS - ACCESORIOS				
49	Colectores cloacales y columnas de bajada.	Gl	1,00	580.019	580.019
50	Caños de ventilación.	Gl	1,00	365.965	365.965
	RED INTERNA DE DESAGÜE CLOACAL				
51	PB Baño (1 lavatorio+ 1 inodoro +1ducha electrica).	un	1,00	756.081	756.081
52	PB Kitchenette (1 bacha). Incluye desengrasador	un	1,00	473.803	473.803
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.				
	TUBERIAS - ACCESORIOS				
53	Cañeria de distribución y columnas de bajada de agua en las montates.	Gl	1,00	1.642.469	1.642.469
	RED INTERNA DE AGUA CORRIENTE				
54	PB Baño (1 lavatorio+ 1 inodoro +1ducha electrica).	un	1,00	894.787	894.787
55	PB Kitchenette (1 bacha). Incluye desengrasador	un	1,00	582.046	582.046
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.				
56	Inodoro de loza blanca (Deca Ravena) con cisterna alta y tapa acolchada.	un	1,00	420.753	420.753
57	Lavatorio con pedestal de loza blanca (Deca Ravena).	un	1,00	321.718	321.718
58	Canilla FV clásica solo frío, para lavatorio.	un	1,00	94.113	94.113

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

59	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	1,00	105.116	105.116
60	jaboneras de losa embutidas	un	2,00	181.129	362.258
61	ducha electrica con todos los accesorios	un	1	475.047	475.047
62	ducha higienca instalado cerca del inodoro	un	1,00	892.035	892.035
63	Pileta de acero inoxidable simple adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil alto, sopapa. Incluida la mesada de granito natural uvatuva	un	1,00	2.722.585	2.722.585
64	Percha metálica cromada.	un	1,00	74.275	74.275
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.				
	TUBERIAS - ACCESORIOS				
65	Colectores. Caños de PVC. Incluye accesorios.	m	30,00	38.902	1.167.060
66	Bajadas pluviales. Caños de PVC. Incluye accesorios.	m	18,00	38.902	700.236
	CANALETAS PLUVIALES				
67	CANALETA de chapa No. 28 desarrollo 36 con dos bajadas	un	22,00	68.340	1.503.480
	REGISTROS PLUVIALES				
68	Registros.con rejilla metalica	un	3,00	464.941	1.394.823
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.				
	ACOMETIDA para este sector				
69	Descargador de sobretensión.	Gl	1,00	2.994.206	2.994.206

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maldana Zarza
Gobernador de Misiones

70	Seccionador fusible.	Gl	1,00	635.907	635.907
71	Terminal para intemperie.	Gl	1,00	53.050	53.050
72	Caño y curva de Acero Galvanizado Ø3".	Gl	1,00	524.131	524.131
73	Registro de mampostería con tapa de Hº.	Gl	1,00	317.259	317.259
74	Ducto subterráneo con caño plástico Ø 100mm., protección mecánica superior con ladrillos.	Gl	1,00	526.159	526.159
75	Conductor de cobre	Gl	1,00	1.660.134	1.660.134
76	Puesta tierra.	Gl	1,00	1.406.176	1.406.176
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES.				
	TABLERO SECCIONAL planta baja				
77	Tablero metálico autoportante con ranuras de ventilación - 1 puerta. Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Aislador para barra. Disyuntores. Telerruptor. Contactor. Descargador para B.T. Terminal de cobre	Gl	1,00	3.692.082	3.692.082
	TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN.				
78	Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Caño electroducto PVC. Tablero metálico de adosar con ranuras de ventilación - 1 puerta. Disyuntor Ajustable. Terminal de cobre y accesorios	Gl	1,00	3.162.739	3.162.739

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.				
79	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 2x40w.	un	4,00	131.931	527.724
80	Artefacto fluorescente circular de 2x40w. De adosar..	un	7,00	131.931	923.517
81	Caja de llave de plástico y de conexión de mismo material. Tomacorriente comunes. 2 en planta baja y 2 en cada habitación, uno en kitchenete, 1 en baño, dos en el estar. Interruptores. Caño electroducto PVC Ø3/4", antillama, los cables multifilar NYA Y TPR. ACCESORIOS	Gl	1,00	2.079.149	2.079.149
	INSTALACIÓN de DATOS				
82	Acometida para red de datos. Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Planta Baja. Tomas RJ45 para datos.	Gl	1,00	1.556.755	1.556.755
	GENERAL				
83	Limpieza durante y a la finalización de obra.	Gl	1,00	578.224	578.224
				SUBTOTAL	**213.915.790**
	AREA 1° Y 2° NIVEL				
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 2do. Nivel				
	PLANTA 2do. NIVEL				
84	Marcación y replanteo.	m2	285,00	2.629	749.265

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

85	Pilares de hormigón armado	m3	2,64	1.962.855	5.181.937
86	Vigas cadenas de hormigón armado	m3	4,16	1.962.855	8.165.477
87	Viga canalón de hormigón armado	m3	3,36	2.463.241	8.276.490
	CUBIERTA.				
88	Estructura para tinglado techo con correas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética	m2	245,77	299.803	73.682.583
	MAMPOSTERÍA.				
	PLANTA 2DO. NIVEL				
89	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	m2	66,34	139.830	9.276.322
90	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	m2	75,00	78.972	5.922.900
91	Envarillado.	ML	54,00	13.071	705.834
92	Pilastras de mampostería de 0,30x0,60m. PARA ESCONDER CAÑOOS DE BAJADA PLUVIAL A AMBOS COSTADOS DE LA FACHADA	ml	18,00	105.845	1.905.210
93	Contrapiso con alisada de terminación	m2	285,00	26.561	7.569.885
94	revoque interior filtrado	m2	306,00	26.536	8.120.016
95	revoque exterior con hidrófugo y filtrado	m2	156,00	26.391	4.116.996

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

96	Pintura texturada en fachada	m2	45,00	46.959	2.113.155
97	pintura final exterior a látex	m2	156,00	22.399	3.494.244
	AISLACIONES.				
	2do. Nivel				
98	Aislación horizontal de mamposterías y de losa del 2do. nivel, con contrapiso, hidrofugo y tejuelita con membrana asfaltica.-	ml	315,00	16.205	5.104.575
	REVOQUE.				
	PLANTA 1er. Nivel				
99	revoque interior filtrado	m2	216,34	26.536	5.740.798
100	revoque exterior con hidrófugo y filtrado	m2	109,00	26.103	2.845.227
101	Revoque de losas	m2	285,00	31.755	9.050.175
102	Colocación de metal desplegado, en unión de mampostería y Ho.	Gl	1,00	1.583.744	1.583.744
103	Contrapiso con alisada de terminación en las salas de clase para colocar alfombrs de piso	m2	175,00	26.160	4.578.000
104	Contrapiso para base piso de granito recontituido	m2	100,00	23.723	2.372.300
	PISOS.				
	PLANTA 1er. nivel				
105	Piso de granito reconstituido de 30x30, pulido.	m2	100,35	99.915	10.026.470

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Fa...
Secretario G...
Gobernación de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Ayolas Mnes. - Py.

106	Planchas de granito reconstituido en escalera. Incluye ranura antideslizante.	m2	18,79	158.109	2.970.868
107	Zócalo de granito reconstituído.	ml	116,00	26.369	3.058.804
	CARPINTERÍA DE MADERA				
108	P1. Puerta placa de dos hojas de 1,20x2,10m.	un	3,00	1.274.710	3.824.130
109	P4. Puerta placa de una hoja de 0,80x2,10m.	un	3,00	851.930	2.555.790
110	P5. Puerta placa de una hoja de 0,90x2,10m.	un	1,00	961.969	961.969
111	Dos ventanas de cantina de abrir pivotante hacia afuera.	gl	1,00	1.940.153	1.940.153
	PINTURA.				
112	Pintura látex de cielo raso	m2	285,00	23.540	6.708.900
113	Barniz, en puertas de madera.	un	8,00	107.606	860.848
114	Pintura de muros a latex	m2	325,34	23.771	7.733.657
115	pintura texturada en fachadas	m2	268,00	48.064	12.881.152
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.				
	TUBERIAS - ACCESORIOS				
116	Colectores. Caños de PVC. Incluye accesorios.	ml	10,00	38.612	386.120
117	Bajadas pluviales. Caños de PVC. Incluye accesorios. Aislación de losa y muro en estos sectores	gl	1,00	3.648.645	3.648.645
	CANALETAS PLUVIALES				

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

118	Boquetas para desagüe de losas.	gl	1,00	2.982.623	2.982.623
	REGISTROS PLUVIALES				
119	Registros.	un	4,00	302.258	1.209.032
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.				
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES.				
	TABLERO SECCIONAL 1° PISO. NIVEL +2.60.				
120	Tablero metálico autoportante con ranuras de ventilación - 1 puerta. Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Aislador para barra. Disyuntores. Telerruptor. Contactor. Descargador para B.T. Terminal de cobre	Gl	1,00	3.674.707	3.674.707
	TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN.				
121	Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Caño electroducto PVC. Tablero metálico de adosar con ranuras de ventilación - 1 puerta. Disyuntor Ajustable. Terminal de cobre y accesorios.	Gl	1,00	3.150.576	3.150.576
122	provision y colocacion de tres equipos de 12000btu	un	3,00	1.773.357	5.320.071
123	provision y colocacion de tres equipos de 48000btu	un	2,00	6.672.966	13.345.932
	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.				
	1° PISO. NIVEL +2.60.				

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 - Barrio Sirena Tel: 0985 714598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

124	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 2x40w., con cajas y rejillas de aluminio reflectante	un	25,00	131.931	3.298.275
125	Artefacto fluorescente (de adosar a la pared), de 2x40w.	un	2,00	131.931	263.862
126	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 1x40w.	un	3,00	136.564	409.692
127	Artefacto fluorescente (de adosar a la pared), de 1x40w.	un	2,00	131.931	263.862
128	Artefacto fluorescente circular de 2x18w.	un	6,00	127.993	767.958
129	Caja de llave de plástico y de conexión de mismo material. Tomacorriente comunes. 2 en planta baja y 2 en cada habitación, uno en kitchenete, 1 en baño, dos en el estar. Interruptores. Caño electroducto PVC Ø3/4", antillama, los cables multifilar NYA Y TPR. Bandeja porta cables de acero Galvanizado ACCESORIOS	Gl	1,00	5.099.416	5.099.416
	GENERAL				
130	Limpieza durante y a la finalización de obra.	GL	1,00	1.974.902	1.974.902
	VARIOS				
131	Techo de estructura metalica y chapa zinc con membrana isolant entre el edificio antiguo y la cocina	un	1,00	5.733.006	5.733.006

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

132	Canaleta de desague pluvial entre el edificio antiguo y la cocina, desarrollo 36 y chapa no.26, con dos bajadas	ml	28,00	68.340	1.913.520
133	Aislación hidrofuga en el techo de la losa del 2do. Nivel y el edificio antiguo, con revoque hidrofugo de 1:3, pintura asfáltica y piso de tejuelita, y goterones.	m2	35,00	82.405	2.884.175
134	Cielo raso de pvc, en el baño donde van las cañerias colgantes de los sanitarios ubicados en el piso de planta alta.	m2	4,84	82.530	399.445
135	Cerramiento de la escalera lado Oeste, con mamposteria de o,15 revocada y pintada	m2	31,50	131.386	4.138.659
136	Ventanas tipo balancín vertical para escalera, en cada descanso de escalera se ubicará, de 0,50 *1,30, con envarillado bajo y sobre abertura, incluido vidrios y pintura	gl	1,00	744.729	744.729
				SUB TOTAL	285.687.081
				PRECIO TOTAL	**499.602.871**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO (Gs. 499.602.871) con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LOS MAESTROS Y CONTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA LA ESCUELA DE MUSICA HA CHE VALLE DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LOS MAESTROS Y CONTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA LA ESCUELA DE MUSICA HA CHE VALLE DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 14 días del mes de noviembre de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

SR. CRISTINO MARTINEZ
CONTRATADO

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel: 0985 714 598 - Ayolas Mnes. - Py.