MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 43/2021. De la Contratación por Excepción N° 02/2021 para el LOTE 1.

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Lic. Cristhian Bernal,** con Cédula de Identidad N° 2.482.110.- , en su carácter de Intendente Municipal, El Secretario General Mg. Domiciano Figueredo O., con C.I. Nº 1.563.596.-, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Somagec Py**, domiciliada en **la calle Cruz del Defensor 197**, República del Paraguay, representada en este acto por **Jean Michel García** , con Cédula de Identidad N° **8.391.032**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO de C.E N° 02/2021 CON ID N° 390258 – ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO LOTE 1"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

C.E N° 02/2021 CON ID N° 390258 – ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO LOTE 1

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 390258**.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **C.E N° 02/2021 CON ID N° 390258 – ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO. LOTE 1**, convocado por la *MUNICIPALIDAD DE LUQUE*. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 2180 de Fecha 21 de Julio del 2021

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio Unitario	Monto máximo
1	*Piedra Triturada 4°*	*Somagec Py*	*Nacional*	*Tonelada*	*1.221,00*	*2.443,00*	*68.000*	*166.124.000*
2	*Piedra Triturada 5°*	*Somagec Py*	*Nacional*	*Tonelada*	*610,00*	*1.221,00*	*67.000*	*81.807.000*
3	*Piedra Triturada 6°*	*Somagec Py*	*Nacional*	*Tonelada*	*2.036,00*	*4.072,00*	*62.000*	*252.464.000*
4	*Arena Lavada*	*Somagec Py*	*Nacional*	*Metros Cúbicos*	*203,00*	*407,00*	*47.000*	*19.129.000*
PRECIO	***TOTAL***							***519.524.000***

Se le adjudica por el proceso de contrato abierto por cantidad

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el HASTA EL **31/12/2021.-**

Lic. Domiciano Figueredo
Secretario General
Municipalidad de Luque

SOMAGEC PY
Ing. Jean Michel García
Representante Legal

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. , en la siguiente dirección;– CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ N° 411 C/ CALLEJON SIN SALIDA MARIA AUXILIADORA.-

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***Dirección de Obras Publicas y Servicios Municipales***

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque República del Paraguay al día 26 *mes* Julio y año 2021.

Lic. Domiciano Riquelme Secretario General Municipalidad de Luque

Representante de Somagec Py.
Jean Michel García
C.I. N° 8.391.032

Ing. Jean Michel García
Representante Legal
SOMAGEC PY

Lic. Cristian Bernal.
Intendente Municipal de Luque