Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 22/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A** , domiciliada en Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Luz Virginia Larramendia de Bernardou**, con Cédula de Identidad N° 826539, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"CONSTRUCCIONES YUTY - PLURIANUAL 2020-2021, ID Nº 385103"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES YUTY - PLURIANUAL 2020-2021, ID Nº 385103".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA * GABINETE *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador -VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385103.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de Oferta N° 10/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 836/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Construcciones Yuty - Plurianual 2020-2021 con ID: 385103

					OFERENTE	
					DIANEL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Col. Nac. San Juan Bautista de Yuty(Construcción de un aula con Galeria) - Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.738	238.111
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.068.000	1.068.000
3	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.680	680.316

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	356.000	4.984.000
5	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.869.000	2.298.870
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.602.000	3.476.340
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	160.200	160.200
8	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	178.000	640.800
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	120.150	901.125
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	231.400	138.840
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	80.100	1.866.330
12	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	64.080	410.112
13	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	71.200	242.080
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	151.300	5.219.850
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	115.700	1.561.950

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	84.550	2.690.381
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	16.020	256.320
18	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	195.800	1.292.280
19	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	231.400	20.941.700
20	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.920	1.520.120
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	42.720	683.520
22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	22.250	863.300
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	31.150	1.806.700
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	106.800	6.194.400
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	66.750	2.269.500
26	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.068.000	1.068.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · GOBERNACIÓN DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	244.750	2.525.820
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	10.680	273.408
29	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	16.020	977.220
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	24.920	1.520.120
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	22.250	264.775
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	28.480	455.680
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	31.150	321.468
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.250	2.425.250
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	24.920	1.993.600
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	31.150	171.325

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	24.920	1.330.728
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	24.920	573.160
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	151.300	1.561.416
40	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	66.750	1.535.250
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	71.200	1.367.040
42	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	93.450	1.121.400
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	84.550	1.014.600
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	84.550	676.400
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	71.200	712.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	71.200	427.200
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	71.200	569.600
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	71.200	854.400

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · GOBERNACIÓN

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	14	155.750	2.180.500
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	71.200	1.637.600
51	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	178.000	356.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	142.400	569.600
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	89.000	178.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	226.265	226.265
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	87.220	87.220
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	71.200	71.200
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	418.300	1.673.200
58	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	311.500	934.500
59	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	798.446	798.446
60	72131601-002	Pizarrones Acrilico	Unidad	1	1.602.000	1.602.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

61	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	4.450	283.465
62	83101504-995	Col. Nac. Dr. Felipe Molas López. De Yuty(Construccioin de Cercado perimetral con frente de rejas metalicas.) - Preparacion de obra: a-Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	489.500	489.500
63	83101504-995	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.068.000	1.068.000
64	83101504-995	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	24,58	311.500	7.656.670
65	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	52,3	298.150	15.593.245
66	83101504-995	Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	523,8	22.250	11.654.550
67	83101504-995	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	256	40.050	10.252.800
68	83101504-995	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	4	178.000	712.000
69	83101504-995	Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	784,5	17.800	13.964.100
70	83101504-	Alambre de pua	Metro lineal	2.355		

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

	995				1.335	3.143.925
71	83101504-995	Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	2.355	1.068	2.515.140
72	83101504-995	Mano de obra	Metro lineal	523,8	32.930	17.248.734
73	83101504-995	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada para base de muralla	Metros cúbicos	4,8	298.150	1.431.120
74	83101504-995	Nivelacion de cimiento de ladrillos de 0,30	Metro lineal	36,3	22.250	807.675
75	83101504-995	Mamposteria de 0,15 visto ambas caras	Metros cuadrados	13,5	106.800	1.441.800
76	83101504-995	Rejas de Caño metalico trabajado, con columnas de metal	Metros cuadrados	68	204.700	13.919.600
77	83101504-995	Porton de estructura de caño metalica trabajado de 3,6 x 1,70	Unidad	1	2.225.000	2.225.000
78	83101504-995	Portico de entrada, conforme plano, con cartel con el nombre de la institucion	Unidad Medida Global	1	10.502.000	10.502.000
79	83101504-995	Pizo de hormigon armado para estacionamiento frente a la instittucion	Metros cuadrados	120	106.800	12.816.000
80	83101504-995	Pintura de rejas metalica con pintura sintetica, con base en	Metros cuadrados	68	22.250	1.513.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

		antioxido				
81	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Internacional	1	713.691	713.691
82	83101504-995	Esc. Basica N° 63 Pedro Zarza Roa(Construccion de Cercado perimetral con frente de rejas metalicas.) - Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	409.400	409.400
83	83101504-995	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.068.000	1.068.000
84	83101504-995	Losa de H° para base de pilares de H° prefabricado de 0,4x0,4x0,60	Metros cúbicos	21,12	311.500	6.578.880
85	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada 0,25x0,4	Metros cúbicos	44,6	298.150	13.297.490
86	83101504-995	Dos hiladas de Nivelacion de ladrillos de 0,30	Metro lineal	472	22.250	10.502.000
87	83101504-995	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	220	40.050	8.811.000
88	83101504-995	Poste de H° A° de de 0,17 x 0,17 para esquineros long de 3,00 mts total	Unidad	4	178.000	712.000
89	83101504-995	Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	669	17.800	11.908.200
90	83101504-	Alambre de pua	Metro lineal	2.010		

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

	995				1.335	2.683.350
91	83101504-995	Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	2.010	1.068	2.146.680
92	83101504-995	Mano de obra	Metro lineal	472	31.150	14.702.800
93	83101504-995	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada para base de muraralla	Metros cúbicos	8	298.150	2.385.200
94	83101504-995	Nivelacion de cimiento de ladrillos de 0,30	Metro lineal	54	22.250	1.201.500
95	83101504-995	Mamposteria de 0,15 visto ambas caras	Metros cuadrados	24,3	106.800	2.595.240
96	83101504-995	Rejas de Caño metalico trabajado, con columnas de metal	Metros cuadrados	136	204.700	27.839.200
97	83101504-995	Porton de estructura de caño metalica trabajado de 3,6 x 1,70	Unidad	1	1.780.000	1.780.000
98	83101504-995	Portico de entrada, conforme plano, con cartel con el nombre de la institucion	Unidad Medida Global	1	6.230.000	6.230.000
99	83101504-995	Pizo de hormigon armado para estacionamiento frente a la institucion de 1,7 mts	Metros cuadrados	146,2	106.800	15.614.160
100	83101504-995	Pintura de rejas metalica con pintura sintetica, con base en	Metros cuadrados	136	22.250	3.026.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

		antioxido				
101	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	534.000	534.000
102	72131601-002	ESC. BAS Nº 4215 GRAL. BERNARDINO CABALLERO DE YUTY(Construcion de Cocina Comedor de 8,6 x 10,90) - a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	2.225	208.705
103	72131601-002	b- Replanteo de obra	Metros cuadrados	93,8	7.120	667.856
104	72131601-002	Cartel de obra de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.068.000	1.068.000
105	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	356.000	3.819.880
106	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	1.602.000	1.041.300
107	72131601-004	b- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	1.602.000	1.361.700
108	72131601-004	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	1.691.000	2.046.110
109	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.335.000	4.085.100
110	72131601-004	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida	1	160.200	160.200

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

			Global			
111	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	126.380	2.626.176
112	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	41.830	980.495
113	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	7,63	69.420	529.675
114	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	71.200	3.278.048
115	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	84.550	8.220.797
116	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	16.020	352.440
117	72131601-015	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	195.800	1.691.712
118	72131601-007	Techo : a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	222.500	27.412.000
119	72131601-008	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	24.920	4.386.418
120	72131601-008	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	42.720	1.599.437
121	72131601-008	c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	26.700	186.900

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

122	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	23.140	821.470
123	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	31.150	2.718.772
124	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	106.800	9.321.504
125	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	66.750	3.597.825
126	72131601-010	Aberturas de madera : a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	Unidad	2	534.000	1.068.000
127	72131601-010	Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	890.000	890.000
128	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	222.500	3.924.900
129	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	10.680	478.464
130	72131601-012	Pinturas : a- De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	16.020	2.819.840
131	72131601-012	b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	24.920	4.386.418
132	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de	Metros cuadrados	13,13	22.250	292.143

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

		ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)				
133	72131601-012	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	24.920	933.005
134	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	31.150	549.486
135	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	22.250	2.162.478
136	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	22.250	2.288.858
137	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	31.150	160.734
138	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	22.250	1.775.550
139	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	26.700	1.009.260
140	72131601-012	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	66.750	126.825
141	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	124.600	2.197.944
142	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	527.058	527.058

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Ing. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

143	72131601-002	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	62.300	2.354.940
144	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	66.750	1.561.950
145	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	93.450	560.700
146	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	84.550	338.200
147	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	71.200	854.400
148	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	71.200	783.200
149	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	71.200	356.000
150	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	35.600	890.000
151	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	142.400	854.400
152	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	89.000	534.000
153	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	222.500	222.500
154	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	71.200	71.200

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Ing. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

155	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	5	382.700	1.913.500
156	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	249.200	747.600
157	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	2.670.000	2.670.000
158	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	3.560	333.928
		TOTAL OFERTADO				**483.256.650**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 483.256.650 (Guaraníes Cuatrocientos Ochenta y Tres Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 75 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	Col. Nac. San Juan - Construcción de un Aula
2	Esc. Bas. Nº 4215 Gral. Bernardino Caballero - Construcción de cocina comedor
3	Col. Nac. Dr. Felipe Molas López - Construcción de cercado perimetral con frente de rejas de hierro
4	Esc. Bas. Nº 63 Pedro Zarza Roa - Construcción de cercado perimetral con frente de rejas de hierro

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.(NO APLICA)

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (120 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	Col. Nac. San Juan - Construcción de un Aula
2	Esc. Bas. Nª 4215 Gral. Bernardino Caballero - Construcción de cocina comedor
3	Col. Nac. Dr. Felipe Molas López - Construcción de cercado perimetral con frente de rejas de hierro
4	Esc. Bas. Nª 63 Pedro Zarza Roa - Construcción de cercado perimetral con frente de rejas de hierro

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 15 mes Diciembre y año 2020.

Luz Virginia Larramendia de Bernardou
DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Lic. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante