CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS REPARACIONES EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**, domiciliada en **PADRE KREUSSER Y MCAL ESTIGARRIBIA**, República del Paraguay, representada para este acto por **EL INTENDENTE MUNICIPAL ABOG. HUGO BARRETO, Y REFRENDADO POR LA SECRETARIA GRAL ABOG. EDITA BAEZ DE VILLORDO** denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **SEÑOR NESTOR ZARZA**, con C.I Nº 258.783, domiciliada en la calle Independencia Nacional Nº 1725 de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS REPARACIONES EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2015 PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS REPARACIONES EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE,** el cual fuera adjudicado por Resolución del Ejecutivo Municipal Nº 894/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, y por Resolución de la Junta Municipal Nº 1.272/2015 de fecha 1º de diciembre de 2015, promulgada en fecha 3 de diciembre de 2015.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones
(c) Las Instrucciones a los oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portas de Contrataciones Públicas,
(d) La oferta del Proveedor,
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratantes y su respectiva notificación,
(f) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(g) Planos, memorias de cálculo, y otros;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto Municipal – FONACIDE, estando previsto para el Ejercicio Fiscal 2015 hasta la suma de Gs.67.495.735 (sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos treinta y cinco guaraníes) siendo el monto total del Contrato la suma de Gs.224.985.784 (doscientos veinticuatro millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro guaraníes).

Abog. Hugo Barreto
INTENDENTE

Secretaria General

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	3				520	30	3	7	67.495.735

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 299.768

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2015 "PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS REPARACIONES EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE".**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será **80 (OCHENTA) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FIRMA.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 1
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA
ESCUELA: RODRIGUEZ DE FRANCIA
OBRA: ADECAUCION DE AULA Y BAÑO

EMPRESA:				Nestor Zarza	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Trabajos preliminares y preparación de la obra				
	a- Demolición de Pared existente	m2	4.00	7,518	30,072
	b- Limpieza general	gl.	1.00	1,309,500	1,309,500
	c- Reacondicionamiento de pasillo medianero	m2	15.65	75,000	1,173,750
2	Excavaciones				
	a-Excavación para carga de cimiento c/ P.B.C	m3	3.00	45,590	136,770
3	Cimiento				
	a-Cimiento de piedra bruta colocada (0,40 x0,60)	m3	3.00	255,789	767,367
4	Estructura de H° A° :				
	a- Encadenado H°A° (inferior) de H° A° (13cm x 30cm.)	ml	12.25	103,984	1,273,804
	b- Encadenado H°A° (superior) de H° A° (13cm x 30cm.)	ml	12.25	102,000	1,249,500

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barreto B.
INTENDENTE MUNICIPAL

	c- Viga de H° A° en galeria (15cm x 30cm)	m3	0.65	1,302,910	846,892
5	**Muros de Nivelación h=0,50**				
	a- De 0,30 cm.	m2	6.20	109,804	680,785
7	**Aislación Asfaltica de Muros:**				
	a- De 0,15- Horizontal c/panderete	m2	12.67	14,841	188,035
8	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,15 de ladrillos comunes para revoque	m2	21.00	60,431	1,269,051
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	8.00	95,642	765,136
11	**Techo :**				
	a- Reacondicionamiento de techo	m2	18.00	160,000	2,880,000
	b- Cielorraso de PVC	m2	20.00	82,000	1,640,000
16	**Piso**				
	a- Baldosa Calcárea en aula (20cm x 20cm)	m2	17.25	54,514	940,367
	b- Zócalo calcáreos	ml.	11.00	15,132	166,452
18	**Colocación de aberturas de madera:**				
	a- Contramarco de madera	ml	5.20	8,439	43,883
	b- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	un	1.00	1,058,755	1,058,755
	c- De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2.00	513,518	1,027,036
20	**Pinturas :**				
	a- De paredes al látex sin enduido	m2	15.60	32,398	505,409
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	7.50	15,326	114,945
	e- De aberturas de madera con barniz (boxes y depósito)	m2	2.00	15,035	30,070
	f- De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	14.47	16,296	235,803
21	Vidrios triples	m2	4.00	85,166	340,664
22	**Instalación Pluvial**				

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
INTENDENTE MUNICIPAL
Hugo Raúl Barreto B.

	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm.	ml	12.47	89,531	1,116,452
23	**Instalación eléctrica**				
	a- Cable de 4mm	ml	50.00	3,076	153,800
	b-Electroducto corrugado 3/4"	ml	30.00	2,183	65,490
	c- Cinta aisladora	un	4.00	8,245	32,980
	a-Línea subterránea trifásica con de 6 a 10 mm	ml	20.00	65,378	1,307,560
	b-Puntos	un	2.00	64,699	129,398
	d-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	1.00	378,300	378,300
	f-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	4.00	44,038	176,152
24	**Revestimiento**				
	a- Azulejos blancos 20 x 30 h= 2,0 en sanitarios	m2.	5.40	76,436	412,754
25	**Instalacion Sanitaria**				
	a-Alimentacion de Agua corriente fria	un	3.00	378,300	1,134,900
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	un	2.00	514,731	1,029,462
	c-Rejilla en patio desague pluvial (0,30 m. ancho)	ml.	1.00	310,400	310,400
	d-Camara de Inspeccion 30x30 inst. pluvial	un	2.00	239,590	479,180
	e-Camara de Inspeccion 40x40	un	2.00	315,250	630,500
	f-Caño PVC 100mm	ml.	30.00	31,719	951,570
	g-Artefactos sanitarios (2) inodoros colocados	un	2.00	419,428	838,856
	h-Mesada granítica reconst. con 3 bacha colocada c/grifería "FV"	m2.	1.00	843,900	843,900
27	Limpieza final	gl.	1.00	863,300	863,300
	TOTAL				29,528,999

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barreto B.
INTENDENTE MUNICIPAL

LOTE Nº 3

Escuela Básica Nº 7.381 "Las Delicias"

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA CON GALERIA Y SANITARIOS (PREESCOLAR)

EMPRESA:				NESTOR ZARZA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	85.00	2,708	230,180
	b- Replanteo	m2	81.39	4,750	386,603
2	**Excavaciones**				
	a-Excavación para carga de cimiento c/ P.B.C	m3	18.00	44,650	803,700
	b- Excavación para zapatas aisladas	m3	4.00	44,650	178,600
3	**Cimiento**				
	a-Cimiento de piedra bruta colocada (0,40 x0,50)	m3	18.00	250,515	4,509,270
4	Estructura de H° A° :				
	a- Zapatas	m3	0.50	1,493,172	746,586
	b- Encadenado H°A° (inferior) de H° A° (13cm x 30cm.)	ml.	43.07	92,340	3,977,084
	c- Encadenado H°A° (superior) de H° A° (13cm x 30cm.)	ml.	37.11	92,340	3,426,737
	d- Losa de H° A°	m3	0.13	1,465,926	190,570
	e- Pilares de H° A°	m3	1.88	1,566,360	2,944,757
	f- Viga de H° A° en galeria	m3	0.30	1,599,420	479,826
5	**Muros de Nivelación h=0,50**				
	a- De 0,30 cm.	m2	17.15	107,540	1,844,311
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	32.30	84,835	2,740,171
7	**Aislación Asfaltica de Muros:**				
	a- De 0,15- Horizontal c/panderete	m2	8.43	14,535	122,530
	b- De 0,30- Horizontal	m2	4.20	23,180	97,356
	c- De canteros	m2	5.25	23,180	121,695
8	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	76.00	88,540	6,729,040
	b- De 0,15 de ladrillos comunes para revoque	m2	37.00	58,995	2,182,815

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA Hugo Raul Barreto T. INTENDENTE MUNICIPAL

	c- De 0,30 visto 1 cara de ladrillos comunes	m2	56.00	109,440	6,128,640
	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40.25	9,158	368,610
9	**Pilares :**				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor c/ nucleo de HºAº 4 Ø de 6 mm.	ml	12.00	74,765	897,180
10	**Techo :**				
	a- De Chapa Trapezoidal con estructura metálica y membrana Isolant	m2	95.00	210,425	19,990,375
	b- Cenfa de chapa Nº26 desarrollo 80cm	ml	20.00	118,940	2,378,800
	c- Cielorraso de PVC en aula	m2	57.00	76,285	4,348,245
	d- Cielorraso de PVC en galería	m2	19.00	76,285	1,449,415
11	**Revoque**				
	a-Revoque interior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	157.00	33,706	5,291,842
	b-Revoque exterior, Pilares, y sobre el dintel. c/hidrofugo , fratachado y filtrado (ver detalles).	m2	70.00	33,706	2,359,420
12	Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	139.00	35,530	4,938,670
13	**Piso en aula**				
	a- Baldosa Calcárea en aula (20cm x 20cm)	m2	57.00	68,799	3,921,543
	b- Zócalo calcáreos	ml.	56.00	14,820	829,920
14	**Piso en galería**				
	a- Baldosa Calcárea (20cmx20cm)	m2	14.00	68,799	963,186
	b- Zócalo	ml	15.00	14,820	222,300
15	**Vereda, guarda obra ancho 1,5 m. junta c/ 1,5m**				
	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	65.00	26,600	1,729,000
	b-Alisado de cemento	m2	65.00	26,980	1,753,700
16	**Colocación de aberturas de madera:**				

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barreto
INTENDENTE MUNICIPAL

	a- Contramarco de madera	ml	20.00	8,265	165,300
	b- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	un	1.00	1,036,925	1,036,925
	c- De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2.00	502,930	1,005,860
17	**Colocación de Aberturas Metalicas:**				
	a- Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,00	m2	4.50	239,400	1,077,300
	b- Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	m2	10.20	239,400	2,441,880
	c- Marco y Puerta 1,30 x 2,50 (2 hojas)	un	1.00	1,187,500	1,187,500
	d- Rejas de hierro amurado c/antioxido	m2	14.60	242,155	3,535,463
18	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	45.00	29,213	1,314,585
19	**Pinturas :**				
	a- De paredes al látex sin enduido	m2	169.00	21,470	3,628,430
	b- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	132.00	15,010	1,981,320
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21.20	21,850	463,220
	d- De abertura de madera con barniz (boxes y depósito)	m2	7.00	14,725	103,075
	e- De Cenefas, canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	42.00	15,960	670,320
	f- De rejas metalicas con pintura sintética	m2	14.60	21,850	319,010
20	Vidrios triples	m2	14.70	83,410	1,226,127
21	**Instalación Pluvial**				
	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm.	ml	41.00	87,685	3,595,085
22	**Instalación eléctrica**				
	a-Línea subterránea trifásica con de 6 a 10 mm	ml	20.00	35,530	710,600

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barrett
INTENDENTE MUNICIPAL

	b-Puntos y tomas	un	12.00	63,365	760,380
	c-Circuito Ventilador de techo	un	2.00	63,365	126,730
	d-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	1.00	370,500	370,500
	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	4.00	93,670	374,680
	f-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	5.00	43,130	215,650
	g-Provisión y coloc. de Ventilador de Techo	un	2.00	252,225	504,450
	Revestimiento				
	a- Azulejos blancos 20 x 30 h= 2,0 en sanitarios	m2.	28.00	74,860	2,096,080
23	**Instalacion Sanitaria**				
	a- Alimentacion de Agua corriente fria	un	3.00	180,500	541,500
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	un	3.00	504,118	1,512,354
	c-Camara de Inspeccion 30x30 inst. pluvial	un	7.00	234,650	1,642,550
	d-Camara de Inspeccion 40x40	un	2.00	308,750	617,500
	e-Caño PVC 100mm	ml.	60.00	31,065	1,863,900
	f-Artefactos sanitarios (2) inodoros colocados	un	2.00	410,780	821,560
	g-Mesada granítica reconst. con 3 bacha colocada c/grifería "FV"	m2.	1.00	1,757,500	1,757,500
24	**Mobiliarios :**				
	a- Pizarrones	un	1.00	910,100	910,100
25	Limpieza final	gl.	1.00	1,187,500	1,187,500
	TOTAL GENERAL				**129,047,610**

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barreto B.
INTENDENTE MUNICIPAL

LOTE Nº 4

ESCUELA BASICA Nº 7.580 - COMUNIDAD INDIGENA MAKA - ITA PASO

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIO

EMPRESA:				NESTOR ZARZA	
Nº	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparación de la obra**				
	a- Limpieza	m2	60.80	2,708	164,646
	b- Retiro de sanitarios a reemplazar (VER DETALLE)	un	9.00	13,775	123,975
	c- Demolición de azulejos existentes	gl.	1.00	560,025	560,025
2	**Aislación**				
	a- carpeta con hidrofugo	m2	25.00	22,325	558,125
	b- Muro de contención de 0,15- horizontal c/hidrófugo	ml	13.00	28,025	364,325
3	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	m2	10.00	88,540	885,400
	b- De ladrillo convocó	m2	2.00	64,410	128,820
4	**Techo :**				
	a- Reacondicinamiento de techo existente	m2	63.70	64,505	4,108,969
	b- Cenfa de chapa Nº26 desarrollo 50cm	ml	14.00	64,505	903,070
13	**Piso en sanitarios**				
	a- Carpeta 2cm.	m2	26.00	27,930	726,180
	b- Piso cerámico (30cm x 30cm)	m2	26.00	72,580	1,887,080
	c- Zócalo cerámico	ml.	53.00	40,755	2,160,015
14	**Piso en galería**				
	a- Carpeta 2cm.	m2	28.00	27,930	782,040
	b- Piso cerámico (30cm x 30cm)	m2	28.00	72,580	2,032,240
	c- Zócalo cerámico	ml	61.20	40,755	2,494,206
16	**Colocación de aberturas de madera:**				
	a- Contramarco de madera	ml	10.00	14,725	147,250
	b- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	un	2.00	1,092,500	2,185,000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Abog. Hugo Raul Barrett INTENDENTE MUNICIPAL INTENDENCIA

	c- Puertas para boxes en madera (incluye herrajes).	un	9.00	722,000	6,498,000
	d- Banco de madera (colocado) en sanitario de mujeres	m2	1.50	188,670	283,005
18	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	12.00	21,508	258,096
19	**Pinturas :**				
	a- De pared al látex interior sin enduido	m2	53.00	31,730	1,681,690
	b- De pilares revocado al látex	m2	10.60	31,730	336,338
	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	74.20	20,425	1,515,535
	d- De abertura de madera con barniz (principal y boxes)	m2	28.00	20,710	579,880
	e- De Cenefas, canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	14.00	26,790	375,060
	f- Banco de madera con barniz (baño de mujeres)	m2	1.50	20,710	31,065
21	**Instalación Pluvial**				
	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm.	ml	32.00	75,620	2,419,840
22	**Instalación eléctrica**				
	a-Línea subterránea trifásica con de 4 a 10 mm	ml	50.00	72,865	3,643,250
	b-Puntos y tomas	un	8.00	78,185	625,480
	c-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	1.00	465,500	465,500
	d-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	4.00	93,670	374,680
	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	5.00	38,380	191,900
	e-Provisión y coloc. de artef. Ducha electrica	un	4.00	128,250	513,000
	Revestimiento				

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Abog. Hugo Raúl Barreto B.
INTERVENTE MUNICIPAL
INTENDENCIA

	a- Azulejos blancos 20 x 30 h= 2,0 en sanitarios	m2	106.00	74,860	7,935,160
23	**Instalacion Sanitaria**				
	a-Alimentacion de Agua corriente fria (c/sanitario)	un	2.00	1,064,000	2,128,000
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	un	5.00	504,118	2,520,590
	c-Camara séptica (según detalle)	un	1.00	937,365	937,365
	d- Pozo absorvente tipo 2,50 x 3,00	un	1.00	2,517,500	2,517,500
	e-Camara de Inspeccion 40x40	un	5.00	308,750	1,543,750
	f-Caño PVC 100mm	ml.	50.00	31,065	1,553,250
	g-Artefactos sanitarios (5) inodoros colocados	un	5.00	410,780	2,053,900
	h-Artefactos sanitarios (3) migitorios colocados	un	3.00	308,750	926,250
	i-Artefactos sanitarios (1) pileta de lavar (Hº ver detalle)	un	1.00	80,750	80,750
	j-Mesada granítica reconst. con 3 bachas colocada c/grifería "FV" (2 sanitarios)	m2.	2.50	1,045,000	2,612,500
	k- Canilla de bronce en lavadero	un	9.00	61,275	551,475
25	Limpieza final	gl.	1.00	1,045,000	1,045,000
	TOTAL GENERAL				**66,409,175**

Monto total del Contrato la suma de Gs.224.985.784 (doscientos veinticuatro millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro guaraníes).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 DIAS para construcción de aulas y 40 DIAS para reparaciones varias en sanitarios A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;
b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC;

MUNICIPALIDAD DE EJ. ARNACION Secretaria General

Hugo Raúl Barreto E. INTENDENTE MUNICIPAL

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la **U.O.C 2do. Piso.**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
GARANTIA DE ANTICIPO: EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO ENTREGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

LA MULTA SERA DEL 0.5 % del monto total de cada obra por cada día de retraso en la misma.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EN LOS PLANOS APROBADOS.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 10 (diez) días del mes de diciembre del año 2015.

Abog. Edita Báez de Villordo
Secretaria General

Abog. Hugo Barreto Brizuela
Intendente Municipal

Señor Néstor Zarza
Contratista