CONTRATO ABIERTO Nº 109/2024

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS A NIVEL PAIS - PLURIANUAL - ID 430.942.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Hugo Fernando Sanabria Benítez**, con Cédula de Identidad Nº 2.368.093, Director de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. Nº 345 de fecha 4 de setiembre de 2023, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución DGAF N° 728 de fecha 23 de noviembre de 2023 y modificada en su Art. 1° por Resolución DGAF N° 425 de fecha 08 de abril del 2024, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACION LEMURIA S.A.**, RUC 80048624 - 2, domiciliada en Sgto. 1° Lorenzo Ayala esq. Capitán Lombardo, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas**, con Cédula de Identidad N° 1.062.370, según Poder Especial otorgado por el Escribano Francisco Javier Alvarez Ramírez con Reg. N° 698, Esc. N° 6, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS A NIVEL PAIS - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado denominado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS A NIVEL PAIS - PLURIANUAL, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas del Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del Pliego, prevalecerán éstas últimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son:

a) Cláusula excluída (no será mostrada en el pliego final)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 430.942**.

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 69/2023 Mantenimiento y Reparación de Dependencias del MSP y BS a Nivel Pais - Plurianual, convocado por la DOC del MSP y BS según Resolución DGAF N° 1571 de fecha 26 junio del 2023. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF N°728 de fecha 23 de noviembre del 2023 y modificada en su Art. 1° por Resolución DGAF N° 425 de fecha 08 de abril del 2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a la suma mínima de Gs. 7.500.000.000 (Guaraníes siete mil quinientos millones) y un monto máximo de Gs. 12.000.000.000 (Guaraníes doce mil millones).

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

LOTE N° 1 - CAAGUAZÚ - SAN PEDRO						
Lote	Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	Limpieza de Terreno Con M.d.o no incluye corte ni destronque de arboles	1	M2	Evento	3.944
	2	Extraccion de arboles pequenos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	61.013
	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	170.876
	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	327.956
	5	Servicio de poda de arboles pequenos arbustos plantas.	1	Unidad	Evento	155.280
	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	1	Unidad	Evento	220.137
	7	Servicio de poda de arboles grandes frondosos	1	Unidad	Evento	350.813
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado sin acarreo	1	M3	Evento	34.751
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1.5 m para canalizaciones a cielo abierto incluye movim de suelos cavado paleo al borde la zanja rellena apisonado y desparramo sobrante	1	M3	Evento	41.502
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones incluye movim de suelos cavado paleo al borde la zanja rellena apisonado y desparramo sobrante	1	M3	Evento	78.747
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	1	M3	Evento	78.747
	12	Relleno y compactacion de terreno con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	1	M3	Evento	30.716
	13	Relleno y compactacion de terreno con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	1	M3	Evento	66.631
	14	Materiales componentes	1	M2	Evento	519.612
	15	Mano de obra	1	M2	Evento	399.747
	16	Materiales componentes	1	M3	Evento	1.066.159
	17	Mano de obra	1	M3	Evento	564.822
	18	Materiales componentes	1	ML	Evento	970.113
	19	Mano de obra	1	ML	Evento	399.026
	20	Materiales componentes	1	ML	Evento	535.018
	21	Mano de obra	1	ML	Evento	220.800
	22	Materiales componentes	1	M3	Evento	2.120.300
	23	Mano de obra	1	M3	Evento	991.926
	24	Materiales componentes	1	M3	Evento	2.166.443
	25	Mano de obra	1	M3	Evento	991.926
	26	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	1	M2	Evento	46.915
	27	Demolicion de muros de 0.10m con acarreo de escombros	1	M2	Evento	10.692
	28	Demolicion de muros de 0.20 m con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.815
	29	Demolicion de mamposterias 0.15 con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	24.585
	30	Demolicion de mamposterias 0.15 sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.815
	31	Demolicion de mamposterias 0.30 con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	29.205
	32	Demolicion de mamposterias 0.30 sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.815
	33	Demolicion de mamposterias 0.45 con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	35.365
	34	Demolicion de mamposterias 0.45 sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	26.125
	35	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	1	ML	Evento	13.266
	36	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	1	ML	Evento	15.229
	37	Demolicion de columnas de hormigon armado	1	M3	Evento	18.040
	38	Materiales componentes	1	M2	Evento	153.425
	39	Mano de obra	1	M2	Evento	64.450
	40	Materiales componentes	1	M2	Evento	87.411
	41	Mano de obra	1	M2	Evento	54.799
	42	Materiales componentes	1	M2	Evento	124.551
	43	Mano de obra	1	M2	Evento	61.650
	44	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.649
	45	Mano de obra	1	M2	Evento	30.412
	46	Materiales componentes	1	M2	Evento	39.551
	47	Mano de obra	1	M2	Evento	26.562
	48	Materiales componentes	1	M2	Evento	74.598
	49	Mano de obra	1	M2	Evento	35.032
	50	Materiales componentes	1	M2	Evento	59.571
	51	Mano de obra	1	M2	Evento	41.186
	52	Materiales componentes	1	ML	Evento	91.098
	53	Mano de obra	1	ML	Evento	35.032
	54	Materiales componentes	1	M2	Evento	48.570
	55	Mano de obra	1	M2	Evento	30.412
	56	Materiales componentes	1	M2	Evento	46.818
	57	Mano de obra	1	M2	Evento	32.062
	58	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.933
	59	Mano de obra	1	M2	Evento	37.603
	60	Materiales componentes	1	M2	Evento	60.423
	61	Mano de obra	1	M2	Evento	54.600
	62	Materiales componentes	1	M2	Evento	91.486
	63	Mano de obra	1	M2	Evento	54.346
	64	Materiales componentes	1	M2	Evento	69.674
	65	Mano de obra	1	M2	Evento	45.386

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80046624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	66	Materiales componentes	1	M2	Evento	73.034
	67	Mano de obra	1	M2	Evento	45.386
	68	Materiales componentes	1	M2	Evento	63.592
	69	Mano de obra	1	M2	Evento	53.926
	70	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.766
	71	Mano de obra	1	M2	Evento	39.762
	72	Materiales componentes	1	M2	Evento	64.576
	73	Mano de obra	1	M2	Evento	39.762
	74	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.082
	75	Mano de obra	1	M2	Evento	39.368
	76	Materiales componentes	1	M2	Evento	84.439
	77	Mano de obra	1	M2	Evento	49.899
	78	Materiales componentes	1	M2	Evento	77.440
	79	Mano de obra	1	M2	Evento	48.919
	80	Materiales componentes	1	M2	Evento	77.440
	81	Mano de obra	1	M2	Evento	52.419
	82	Materiales componentes	1	M2	Evento	67.757
	83	Mano de obra	1	M2	Evento	42.380
	84	Materiales componentes	1	M2	Evento	85.351
	85	Mano de obra	1	M2	Evento	46.228
	86	Materiales componentes	1	ML	Evento	57.726
	87	Mano de obra	1	ML	Evento	44.224
	88	Materiales componentes	1	ML	Evento	61.926
	89	Mano de obra	1	ML	Evento	44.224
	90	Materiales componentes	1	ML	Evento	84.587
	91	Mano de obra	1	ML	Evento	68.934
	92	Materiales componentes	1	ML	Evento	80.321
	93	Mano de obra	1	ML	Evento	52.694
	94	Materiales componentes	1	ML	Evento	69.178
	95	Mano de obra	1	ML	Evento	44.994
	96	Materiales componentes	1	ML	Evento	62.524
	97	Mano de obra	1	ML	Evento	52.694
	98	Materiales componentes	1	ML	Evento	160.381
	99	Mano de obra	1	ML	Evento	74.846
	100	Materiales componentes	1	M2	Evento	114.533
	101	Mano de obra	1	M2	Evento	74.391
	102	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.391
	103	Mano de obra	1	M2	Evento	39.460
	104	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.157
	105	Mano de obra	1	ML	Evento	15.122
	106	Materiales componentes	1	ML	Evento	27.320
	107	Mano de obra	1	ML	Evento	18.972
	108	Materiales componentes	1	M2	Evento	53.695
	109	Mano de obra	1	M2	Evento	53.312
	110	Materiales componentes	1	M2	Evento	84.890
	111	Mano de obra	1	M2	Evento	80.612
	112	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.122
	113	Mano de obra	1	M2	Evento	37.452
	114	Materiales componentes	1	M2	Evento	61.533
	115	Mano de obra	1	M2	Evento	40.305
	116	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.210
	117	Mano de obra	1	M2	Evento	39.304
	118	Materiales componentes	1	M2	Evento	70.263
	119	Mano de obra	1	M2	Evento	42.276
	120	Materiales componentes	1	ML	Evento	83.108
	121	Mano de obra	1	ML	Evento	61.141
	122	Materiales componentes	1	ML	Evento	18.082
	123	Mano de obra	1	ML	Evento	17.432
	124	Materiales componentes	1	M2	Evento	60.301
	125	Mano de obra	1	M2	Evento	73.041
	126	Materiales componentes	1	M2	Evento	22.595
	127	Mano de obra	1	M2	Evento	12.997
	128	Materiales componentes	1	M2	Evento	70.646
	129	Mano de obra	1	M2	Evento	17.432
	130	Materiales componentes	1	M2	Evento	85.497
	131	Mano de obra	1	M2	Evento	41.075
	132	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.962
	133	Mano de obra	1	M2	Evento	33.602
	134	Materiales componentes	1	M2	Evento	29.441
	135	Mano de obra	1	M2	Evento	22.052
	136	Materiales componentes	1	M2	Evento	24.704
	137	Mano de obra	1	M2	Evento	12.812
	138	Materiales componentes	1	M2	Evento	69.535
	139	Mano de obra	1	M2	Evento	37.995
	140	Materiales componentes	1	M2	Evento	174.000
	141	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	142	Mano de obra	1	M2	Evento	24.720
	143	Mano de obra	1	M2	Evento	22.410
	144	Materiales componentes	1	M2	Evento	33.944
	145	Mano de obra	1	M2	Evento	20.512
	146	Materiales componentes	1	M2	Evento	360.884
	147	Mano de obra	1	M2	Evento	169.135
	148	Materiales componentes	1	M2	Evento	292.285
	149	Mano de obra	1	M2	Evento	62.541
	150	Materiales componentes	1	M2	Evento	114.552
	151	Mano de obra	1	M2	Evento	62.541
	152	Materiales componentes	1	M2	Evento	149.706
	153	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	154	Materiales componentes	1	M2	Evento	64.060
	155	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	156	Materiales componentes	1	M2	Evento	63.369
	157	Mano de obra	1	M2	Evento	45.741
	158	Materiales componentes	1	M2	Evento	174.000
	159	Mano de obra	1	M2	Evento	55.082
	160	Materiales componentes	1	M2	Evento	258.194
	161	Mano de obra	1	M2	Evento	45.741
	162	Materiales componentes	1	M2	Evento	264.393
	163	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	164	Materiales componentes	1	M2	Evento	100.397
	165	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	166	Materiales componentes	1	M2	Evento	162.627
	167	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	168	Materiales componentes	1	M2	Evento	82.426
	169	Mano de obra	1	M2	Evento	30.841
	170	Materiales componentes	1	M2	Evento	169.320
	171	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	172	Materiales componentes	1	M2	Evento	135.720
	173	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	174	Materiales componentes	1	M2	Evento	271.200
	175	Mano de obra	1	M2	Evento	73.436
	176	Materiales componentes	1	M2	Evento	287.412
	177	Mano de obra	1	M2	Evento	62.194
	178	Materiales componentes	1	M2	Evento	76.114
	179	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	180	Materiales componentes	1	M2	Evento	62.055
	181	Mano de obra	1	M2	Evento	42.830
	182	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.112
	183	Mano de obra	1	M2	Evento	22.995
	184	Materiales componentes	1	M2	Evento	39.494
	185	Mano de obra	1	M2	Evento	19.470
	186	Materiales componentes	1	M2	Evento	25.021
	187	Mano de obra	1	M2	Evento	17.545
	188	Materiales componentes	1	M2	Evento	78.260
	189	Mano de obra	1	M2	Evento	27.720
	190	Materiales componentes	1	M2	Evento	37.285
	191	Mano de obra	1	M2	Evento	23.705
	192	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.110
	193	Mano de obra	1	M2	Evento	22.995
	194	Mano de obra	1	M2	Evento	15.400
	195	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.114
	196	Mano de obra	1	M2	Evento	16.238
	197	Materiales componentes	1	M2	Evento	6.145
	198	Mano de obra	1	M2	Evento	9.759
	199	Materiales componentes	1	M2	Evento	17.024
	200	Mano de obra	1	M2	Evento	27.788
	201	Materiales componentes	1	M2	Evento	23.028
	202	Mano de obra	1	M2	Evento	25.478
	203	Materiales componentes	1	M2	Evento	38.547
	204	Mano de obra	1	M2	Evento	17.592
	205	Materiales componentes	1	M2	Evento	37.738
	206	Mano de obra	1	M2	Evento	24.907
	207	Materiales componentes	1	M2	Evento	16.495
	208	Mano de obra	1	M2	Evento	25.478
	209	Materiales componentes	1	ML	Evento	1.540
	210	Mano de obra	1	ML	Evento	12.320
	211	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.722
	212	Mano de obra	1	ML	Evento	22.982
	213	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.337
	214	Mano de obra	1	ML	Evento	19.517
	215	Materiales componentes	1	ML	Evento	8.410
	216	Mano de obra	1	ML	Evento	21.033
	217	Materiales componentes	1	M2	Evento	18.374

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	218	Mano de obra	1	M2	Evento	41.967
	219	Mano de obra	1	M2	Evento	13.718
	220	Mano de obra	1	M2	Evento	13.718
	221	Mano de obra	1	M2	Evento	13.718
	222	Mano de obra	1	M2	Evento	15.258
	223	Mano de obra	1	M2	Evento	37.798
	224	Mano de obra	1	M2	Evento	12.178
	225	Mano de obra	1	M2	Evento	12.178
	226	Mano de obra	1	ML	Evento	3.080
	227	Mano de obra	1	M2	Evento	15.400
	228	Materiales componentes	1	M2	Evento	12.431
	229	Mano de obra	1	M2	Evento	29.328
	230	Materiales componentes	1	M2	Evento	95.217
	231	Mano de obra	1	M2	Evento	57.791
	232	Materiales componentes	1	M2	Evento	64.437
	233	Mano de obra	1	M2	Evento	30.841
	234	Materiales componentes	1	M2	Evento	74.314
	235	Mano de obra	1	M2	Evento	33.151
	236	Materiales componentes	1	M2	Evento	60.191
	237	Mano de obra	1	M2	Evento	48.338
	238	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.923
	239	Mano de obra	1	M2	Evento	32.899
	240	Materiales componentes	1	M2	Evento	83.631
	241	Mano de obra	1	M2	Evento	41.109
	242	Materiales componentes	1	M2	Evento	75.102
	243	Mano de obra	1	M2	Evento	33.151
	244	Materiales componentes	1	M2	Evento	88.345
	245	Mano de obra	1	M2	Evento	44.042
	246	Materiales componentes	1	M2	Evento	61.551
	247	Mano de obra	1	M2	Evento	38.237
	248	Materiales componentes	1	M2	Evento	126.567
	249	Mano de obra	1	M2	Evento	42.087
	250	Materiales componentes	1	M2	Evento	59.074
	251	Mano de obra	1	M2	Evento	30.841
	252	Materiales componentes	1	M2	Evento	71.689
	253	Mano de obra	1	M2	Evento	30.841
	254	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.046
	255	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	256	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.442
	257	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	258	Materiales componentes	1	ML	Evento	10.388
	259	Mano de obra	1	ML	Evento	11.669
	260	Materiales componentes	1	ML	Evento	52.184
	261	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	262	Materiales componentes	1	ML	Evento	57.472
	263	Mano de obra	1	ML	Evento	22.227
	264	Materiales componentes	1	ML	Evento	40.701
	265	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	266	Materiales componentes	1	ML	Evento	72.477
	267	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	268	Materiales componentes	1	ML	Evento	27.754
	269	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	270	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.564
	271	Mano de obra	1	ML	Evento	32.434
	272	Materiales componentes	1	ML	Evento	39.560
	273	Mano de obra	1	ML	Evento	48.604
	274	Materiales componentes	1	ML	Evento	47.468
	275	Mano de obra	1	ML	Evento	20.884
	276	Mano de obra	1	Unidad	Evento	33.380
	277	Mano de obra	1	Unidad	Evento	62.471
	278	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.174
	279	Mano de obra	1	Unidad	Evento	78.431
	280	Mano de obra	1	Unidad	Evento	11.512
	281	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.511
	282	Mano de obra	1	Unidad	Evento	50.081
	283	Mano de obra	1	Unidad	Evento	35.120
	284	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	314.568
	285	Mano de obra	1	Unidad	Evento	69.064
	286	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	386.032
	287	Mano de obra	1	Unidad	Evento	124.560
	288	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	351.119
	289	Mano de obra	1	Unidad	Evento	56.044
	290	Materiales componentes	1	M2	Evento	386.115
	291	Mano de obra	1	M2	Evento	65.407
	292	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	664.109
	293	Mano de obra	1	Unidad	Evento	66.964

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lamuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

294	Materiales componentes	1	M2	Evento	312.825
295	Mano de obra	1	M2	Evento	58.564
296	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	60.453
297	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.135
298	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	105.322
299	Mano de obra	1	Unidad	Evento	67.709
300	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	658.711
301	Mano de obra	1	Unidad	Evento	64.450
302	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	675.931
303	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.710
304	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	685.171
305	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.710
306	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	395.052
307	Mano de obra	1	Unidad	Evento	79.800
308	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	709.951
309	Mano de obra	1	Unidad	Evento	76.210
310	Materiales componentes	1	ML	Evento	9.197
311	Mano de obra	1	ML	Evento	11.507
312	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	58.689
313	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.393
314	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	64.989
315	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.393
316	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	18.480
317	Mano de obra	1	Unidad	Evento	27.720
318	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	65.092
319	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.366
320	Materiales componentes	1	M2	Evento	664.642
321	Mano de obra	1	M2	Evento	67.788
322	Materiales componentes	1	M2	Evento	706.923
323	Mano de obra	1	M2	Evento	86.855
324	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	131.428
325	Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.028
326	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	96.762
327	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.087
328	Materiales componentes	1	M2	Evento	195.504
329	Mano de obra	1	M2	Evento	44.352
330	Materiales componentes	1	M2	Evento	546.025
331	Mano de obra	1	M2	Evento	55.210
332	Materiales componentes	1	ML	Evento	152.178
333	Mano de obra	1	ML	Evento	37.415
334	Materiales componentes	1	M2	Evento	454.160
335	Mano de obra	1	M2	Evento	55.210
336	Materiales componentes	1	M2	Evento	464.082
337	Mano de obra	1	M2	Evento	63.066
338	Materiales componentes	1	M2	Evento	199.395
339	Mano de obra	1	M2	Evento	55.210
340	Materiales componentes	1	M2	Evento	116.410
341	Mano de obra	1	M2	Evento	107.825
342	Materiales componentes	1	M2	Evento	192.228
343	Mano de obra	1	M2	Evento	58.352
344	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	368.088
345	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.800
346	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	474.852
347	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.800
348	Materiales componentes	1	M2	Evento	318.028
349	Mano de obra	1	M2	Evento	71.018
350	Materiales componentes	1	M2	Evento	332.098
351	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
352	Materiales componentes	1	ML	Evento	288.483
353	Mano de obra	1	ML	Evento	32.109
354	Materiales componentes	1	M2	Evento	293.001
355	Mano de obra	1	M2	Evento	97.210
356	Materiales componentes	1	M2	Evento	237.167
357	Mano de obra	1	M2	Evento	84.610
358	Materiales componentes	1	M2	Evento	317.198
359	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
360	Materiales componentes	1	M2	Evento	535.664
361	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
362	Materiales componentes	1	M2	Evento	160.628
363	Mano de obra	1	M2	Evento	39.704
364	Materiales componentes	1	M2	Evento	145.088
365	Mano de obra	1	M2	Evento	39.704
366	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.000
367	Mano de obra	1	M2	Evento	56.000
368	Materiales componentes	1	M2	Evento	75.600
369	Mano de obra	1	M2	Evento	56.000

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	370	Mano de obra	1	ML	Evento	52.488
	371	Materiales componentes	1	ML	Evento	520.800
	372	Mano de obra	1	ML	Evento	126.000
	373	Materiales componentes	1	ML	Evento	527.204
	374	Mano de obra	1	ML	Evento	163.998
	375	Materiales componentes	1	ML	Evento	49.877
	376	Mano de obra	1	ML	Evento	27.096
	377	Materiales componentes	1	ML	Evento	253.680
	378	Mano de obra	1	ML	Evento	102.480
	379	Materiales componentes	1	ML	Evento	378.000
	380	Mano de obra	1	ML	Evento	294.000
	381	Materiales componentes	1	ML	Evento	453.600
	382	Mano de obra	1	ML	Evento	302.400
	383	Materiales componentes	1	ML	Evento	453.600
	384	Mano de obra	1	ML	Evento	302.400
	385	Materiales componentes	1	ML	Evento	520.800
	386	Mano de obra	1	ML	Evento	319.200
	387	Materiales componentes	1	ML	Evento	126.000
	388	Mano de obra	1	ML	Evento	168.000
	389	Materiales componentes	1	ML	Evento	126.000
	390	Mano de obra	1	ML	Evento	168.000
	391	Mano de obra	1	ML	Evento	41.988
	392	Mano de obra	1	M2	Evento	39.256
	393	Materiales componentes	1	M2	Evento	81.026
	394	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	395	Materiales componentes	1	M2	Evento	71.715
	396	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	397	Materiales componentes	1	M2	Evento	80.292
	398	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	399	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	236.846
	400	Mano de obra	1	Unidad	Evento	72.366
	401	Materiales componentes	1	M2	Evento	84.315
	402	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	403	Materiales componentes	1	M2	Evento	94.992
	404	Mano de obra	1	M2	Evento	55.829
	405	Materiales componentes	1	M2	Evento	91.108
	406	Mano de obra	1	M2	Evento	53.717
	407	Materiales componentes	1	M2	Evento	110.622
	408	Mano de obra	1	M2	Evento	64.231
	409	Materiales componentes	1	M2	Evento	88.692
	410	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	411	Materiales componentes	1	M2	Evento	95.748
	412	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	413	Mano de obra	1	M2	Evento	35.406
	414	Materiales componentes	1	M2	Evento	67.965
	415	Mano de obra	1	M2	Evento	53.514
	416	Materiales componentes	1	M2	Evento	390.332
	417	Mano de obra	1	M2	Evento	85.018
	418	Materiales componentes	1	M2	Evento	63.765
	419	Mano de obra	1	M2	Evento	53.514
	420	Materiales componentes	1	M2	Evento	52.415
	421	Mano de obra	1	M2	Evento	56.028
	422	Materiales componentes	1	ML	Evento	23.100
	423	Mano de obra	1	ML	Evento	30.800
	424	Materiales componentes	1	M2	Evento	62.074
	425	Mano de obra	1	M2	Evento	44.380
	426	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.274
	427	Mano de obra	1	M2	Evento	47.880
	428	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.178.018
	429	Mano de obra	1	Unidad	Evento	378.000
	430	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.915
	431	Mano de obra	1	M2	Evento	38.530
	432	Materiales componentes	1	ML	Evento	179.360
	433	Mano de obra	1	ML	Evento	60.211
	434	Mano de obra	1	M2	Evento	8.945
	435	Mano de obra	1	M2	Evento	8.945
	436	Materiales componentes	1	M2	Evento	114.555
	437	Mano de obra	1	M2	Evento	46.906
	438	Materiales componentes	1	M2	Evento	58.798
	439	Mano de obra	1	M2	Evento	33.816
	440	Materiales componentes	1	M2	Evento	88.688
	441	Mano de obra	1	M2	Evento	35.356
	442	Materiales componentes	1	M2	Evento	27.720
	443	Mano de obra	1	M2	Evento	33.880
	444	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	222.632
	445	Mano de obra	1	Unidad	Evento	185.822

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	446	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	216.447
	447	Mano de obra	1	Unidad	Evento	159.362
	448	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	239.961
	449	Mano de obra	1	Unidad	Evento	225.722
	450	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	150.007
	451	Mano de obra	1	Unidad	Evento	137.844
	452	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	149.178
	453	Mano de obra	1	Unidad	Evento	123.984
	454	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	550.997
	455	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1,225.595
	456	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	4.000.000
	457	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.764.000
	458	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	698.600
	459	Mano de obra	1	Unidad	Evento	630.840
	460	Materiales componentes	1	ML	Evento	27.412
	461	Mano de obra	1	ML	Evento	43.120
	462	Materiales componentes	1	ML	Evento	16.250
	463	Mano de obra	1	ML	Evento	26.884
	464	Materiales componentes	1	ML	Evento	12.477
	465	Mano de obra	1	ML	Evento	23.034
	466	Materiales componentes	1	ML	Evento	454.930
	467	Mano de obra	1	ML	Evento	26.380
	468	Materiales componentes	1	ML	Evento	88.665
	469	Mano de obra	1	ML	Evento	27.870
	470	Materiales componentes	1	ML	Evento	104.317
	471	Mano de obra	1	ML	Evento	29.025
	472	Materiales componentes	1	ML	Evento	131.201
	473	Mano de obra	1	ML	Evento	33.137
	474	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	206.368
	475	Mano de obra	1	Unidad	Evento	131.745
	476	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	59.670
	477	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.980
	478	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	31.262
	479	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.200
	480	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	79.569
	481	Mano de obra	1	Unidad	Evento	66.612
	482	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	118.209
	483	Mano de obra	1	Unidad	Evento	66.612
	484	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	355.182
	485	Mano de obra	1	Unidad	Evento	122.122
	486	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	65.253
	487	Mano de obra	1	Unidad	Evento	20.559
	488	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	83.368
	489	Mano de obra	1	Unidad	Evento	23.130
	490	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	341.363
	491	Mano de obra	1	Unidad	Evento	69.920
	492	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	659.490
	493	Mano de obra	1	Unidad	Evento	100.251
	494	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	354.480
	495	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.000
	496	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	274.129
	497	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.232.759
	498	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	181.729
	499	Mano de obra	1	Unidad	Evento	970.959
	500	Materiales componentes	1	ML	Evento	58.901
	501	Mano de obra	1	ML	Evento	21.529
	502	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.999
	503	Mano de obra	1	ML	Evento	16.570
	504	Materiales componentes	1	ML	Evento	36.408
	505	Mano de obra	1	ML	Evento	11.793
	506	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	420.000
	507	Mano de obra	1	Unidad	Evento	126.000
	508	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	420.000
	509	Mano de obra	1	Unidad	Evento	840.000
	510	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	478.800
	511	Mano de obra	1	Unidad	Evento	71.400
	512	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	722.400
	513	Mano de obra	1	Unidad	Evento	378.000
	514	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	285.600
	515	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.000
	516	Materiales componentes	1	Global	Evento	142.800
	517	Mano de obra	1	Global	Evento	218.400
	518	Materiales componentes	1	Global	Evento	410.899
	519	Mano de obra	1	Global	Evento	240.240
	520	Materiales componentes	1	Global	Evento	133.205
	521	Mano de obra	1	Global	Evento	133.560

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

522	Materiales componentes	1	Global	Evento	133.205
523	Mano de obra	1	Global	Evento	133.560
524	Materiales componentes	1	Global	Evento	251.057
525	Mano de obra	1	Global	Evento	346.080
526	Materiales componentes	1	Global	Evento	251.057
527	Mano de obra	1	Global	Evento	346.080
528	Materiales componentes	1	Global	Evento	535.638
529	Mano de obra	1	Global	Evento	585.480
530	Materiales componentes	1	Global	Evento	154.760
531	Mano de obra	1	Global	Evento	116.692
532	Materiales componentes	1	Global	Evento	218.952
533	Mano de obra	1	Global	Evento	89.391
534	Materiales componentes	1	Global	Evento	345.445
535	Mano de obra	1	Global	Evento	213.360
536	Mano de obra	1	ML	Evento	10.428
537	Materiales componentes	1	ML	Evento	33.332
538	Mano de obra	1	ML	Evento	11.201
539	Mano de obra	1	ML	Evento	15.400
540	Mano de obra	1	ML	Evento	17.053
541	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	92.400
542	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.000
543	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.640
544	Mano de obra	1	ML	Evento	44.800
545	Materiales componentes	1	ML	Evento	55.440
546	Mano de obra	1	ML	Evento	42.000
547	Mano de obra	1	ML	Evento	7.700
548	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	103.200
549	Mano de obra	1	Unidad	Evento	74.954
550	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	285.490
551	Mano de obra	1	Unidad	Evento	141.530
552	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	619.489
553	Mano de obra	1	Unidad	Evento	164.161
554	Mano de obra	1	ML	Evento	10.287
555	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	77.256
556	Mano de obra	1	Unidad	Evento	67.200
557	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	117.488
558	Mano de obra	1	Unidad	Evento	69.538
559	Materiales componentes	1	ML	Evento	63.068
560	Mano de obra	1	ML	Evento	105.016
561	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.788
562	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	487.275
563	Mano de obra	1	Unidad	Evento	103.514
564	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	712.910
565	Mano de obra	1	Unidad	Evento	119.410
566	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	669.108
567	Mano de obra	1	Unidad	Evento	139.984
568	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.917.396
569	Mano de obra	1	Unidad	Evento	268.800
570	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	72.644
571	Mano de obra	1	Unidad	Evento	62.338
572	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	41.580
573	Mano de obra	1	Unidad	Evento	30.800
574	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	401.643
575	Mano de obra	1	Unidad	Evento	28.770
576	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	493.920
577	Mano de obra	1	Unidad	Evento	159.600
578	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	96.082
579	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.854
580	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	74.641
581	Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.268
582	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	683.760
583	Mano de obra	1	Unidad	Evento	89.040
584	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	2.500.000
585	Mano de obra	1	Unidad	Evento	420.000
586	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	90.342
587	Mano de obra	1	Unidad	Evento	27.720
588	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	51.272
589	Mano de obra	1	Unidad	Evento	24.640
590	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	2.087.400
591	Mano de obra	1	Unidad	Evento	210.000
592	Mano de obra	1	Unidad	Evento	91.000
593	Mano de obra	1	Unidad	Evento	71.400
594	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.902
595	Mano de obra	1	Unidad	Evento	80.602
596	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.044
597	Mano de obra	1	Unidad	Evento	7.700

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.
RUC 80048622-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	598	Mano de obra	1	Unidad	Evento	240.240
	599	Mano de obra	1	Unidad	Evento	218.400
	600	Mano de obra	1	Unidad	Evento	491.400
	601	Mano de obra	1	Unidad	Evento	273.000
	602	Materiales componentes	1	ML	Evento	10.230
	603	Mano de obra	1	ML	Evento	4.384
	604	Materiales componentes	1	ML	Evento	12.332
	605	Mano de obra	1	ML	Evento	5.285
	606	Materiales componentes	1	ML	Evento	37.730
	607	Mano de obra	1	ML	Evento	16.170
	608	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.255
	609	Mano de obra	1	ML	Evento	10.395
	610	Materiales componentes	1	ML	Evento	30.184
	611	Mano de obra	1	ML	Evento	12.936
	612	Materiales componentes	1	ML	Evento	45.080
	613	Mano de obra	1	ML	Evento	21.252
	614	Materiales componentes	1	ML	Evento	45.938
	615	Mano de obra	1	ML	Evento	21.656
	616	Materiales componentes	1	ML	Evento	62.353
	617	Mano de obra	1	ML	Evento	29.395
	618	Materiales componentes	1	ML	Evento	75.950
	619	Mano de obra	1	ML	Evento	35.805
	620	Materiales componentes	1	ML	Evento	61.740
	621	Mano de obra	1	ML	Evento	44.100
	622	Materiales componentes	1	ML	Evento	66.150
	623	Mano de obra	1	ML	Evento	31.185
	624	Materiales componentes	1	ML	Evento	58.432
	625	Mano de obra	1	ML	Evento	41.738
	626	Materiales componentes	1	ML	Evento	90.522
	627	Mano de obra	1	ML	Evento	64.659
	628	Materiales componentes	1	ML	Evento	103.327
	629	Mano de obra	1	ML	Evento	73.806
	630	Materiales componentes	1	ML	Evento	132.277
	631	Mano de obra	1	ML	Evento	56.690
	632	Materiales componentes	1	ML	Evento	150.454
	633	Mano de obra	1	ML	Evento	64.480
	634	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	588.000
	635	Mano de obra	1	Unidad	Evento	252.000
	636	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	735.000
	637	Mano de obra	1	Unidad	Evento	315.000
	638	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	630.875
	639	Mano de obra	1	Unidad	Evento	324.450
	640	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	147.000
	641	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.000
	642	Materiales componentes	1	ML	Evento	25.837
	643	Mano de obra	1	ML	Evento	10.780
	644	Materiales componentes	1	ML	Evento	56.297
	645	Mano de obra	1	ML	Evento	20.020
	646	Materiales componentes	1	ML	Evento	67.375
	647	Mano de obra	1	ML	Evento	31.762
	648	Materiales componentes	1	ML	Evento	109.729
	649	Mano de obra	1	ML	Evento	47.027
	650	Materiales componentes	1	ML	Evento	86.730
	651	Mano de obra	1	ML	Evento	61.950
	652	Materiales componentes	1	ML	Evento	114.660
	653	Mano de obra	1	ML	Evento	81.900
	654	Materiales componentes	1	ML	Evento	282.975
	655	Mano de obra	1	ML	Evento	121.275
	656	Materiales componentes	1	ML	Evento	388.484
	657	Mano de obra	1	ML	Evento	166.493
	658	Materiales componentes	1	ML	Evento	30.858
	659	Mano de obra	1	ML	Evento	13.225
	660	Materiales componentes	1	ML	Evento	33.822
	661	Mano de obra	1	ML	Evento	14.495
	662	Materiales componentes	1	ML	Evento	39.347
	663	Mano de obra	1	ML	Evento	16.863
	664	Materiales componentes	1	ML	Evento	32.070
	665	Mano de obra	1	ML	Evento	13.744
	666	Materiales componentes	1	ML	Evento	36.248
	667	Mano de obra	1	ML	Evento	15.535
	668	Materiales componentes	1	ML	Evento	39.813
	669	Mano de obra	1	ML	Evento	18.769
	670	Materiales componentes	1	ML	Evento	33.553
	671	Mano de obra	1	ML	Evento	14.380
	672	Materiales componentes	1	ML	Evento	38.943
	673	Mano de obra	1	ML	Evento	16.690

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	674	Materiales componentes	1	ML	Evento	44.345
	675	Mano de obra	1	ML	Evento	20.905
	676	Materiales componentes	1	ML	Evento	1.058.736
	677	Mano de obra	1	ML	Evento	801.360
	678	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	93.472
	679	Mano de obra	1	Unidad	Evento	144.120
	680	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	176.988
	681	Mano de obra	1	Unidad	Evento	116.868
	682	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	210.210
	683	Mano de obra	1	Unidad	Evento	90.090
	684	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	498.985
	685	Mano de obra	1	Unidad	Evento	272.608
	686	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	29.426
	687	Mano de obra	1	Unidad	Evento	40.521
	688	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	29.426
	689	Mano de obra	1	Unidad	Evento	40.521
	690	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	28.292
	691	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.322
	692	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	29.096
	693	Mano de obra	1	Unidad	Evento	46.817
	694	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	203.743
	695	Mano de obra	1	Unidad	Evento	66.706
	696	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	58.065
	697	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.475
	698	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	58.065
	699	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.475
	700	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	53.045
	701	Mano de obra	1	Unidad	Evento	80.608
	702	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	121.275
	703	Mano de obra	1	Unidad	Evento	51.975
	704	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	69.308
	705	Mano de obra	1	Unidad	Evento	91.844
	706	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	66.150
	707	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.250
	708	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	118.032
	709	Mano de obra	1	Unidad	Evento	121.444
	710	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	165.375
	711	Mano de obra	1	Unidad	Evento	70.875
	712	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	172.966
	713	Mano de obra	1	Unidad	Evento	141.946
	714	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	370.562
	715	Mano de obra	1	Unidad	Evento	158.812
	716	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	703.395
	717	Mano de obra	1	Unidad	Evento	301.455
	718	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.292.757
	719	Mano de obra	1	Unidad	Evento	554.039
	720	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.355.389
	721	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.098.257
	722	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.367.193
	723	Mano de obra	1	Unidad	Evento	585.939
	724	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	739.663
	725	Mano de obra	1	Unidad	Evento	664.351
	726	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.746.222
	727	Mano de obra	1	Unidad	Evento	766.514
	728	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	254.728
	729	Mano de obra	1	Unidad	Evento	109.169
	730	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	254.728
	731	Mano de obra	1	Unidad	Evento	109.169
	732	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	297.675
	733	Mano de obra	1	Unidad	Evento	127.575
	734	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	41.585
	735	Mano de obra	1	Unidad	Evento	32.404
	736	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	57.016
	737	Mano de obra	1	Unidad	Evento	54.927
	738	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	103.944
	739	Mano de obra	1	Unidad	Evento	72.003
	740	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	75.666
	741	Mano de obra	1	Unidad	Evento	62.919
	742	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	78.997
	743	Mano de obra	1	Unidad	Evento	61.582
	744	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	70.793
	745	Mano de obra	1	Unidad	Evento	57.552
	746	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	92.843
	747	Mano de obra	1	Unidad	Evento	73.302
	748	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	120.405
	749	Mano de obra	1	Unidad	Evento	55.793

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemoria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	750	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	180.318
	751	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.962
	752	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	111.218
	753	Mano de obra	1	Unidad	Evento	86.427
	754	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	42.875
	755	Mano de obra	1	Unidad	Evento	20.212
	756	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	90.456
	757	Mano de obra	1	Unidad	Evento	60.962
	758	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	51.274
	759	Mano de obra	1	Unidad	Evento	37.139
	760	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	45.762
	761	Mano de obra	1	Unidad	Evento	34.541
	762	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	94.241
	763	Mano de obra	1	Unidad	Evento	75.657
	764	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	81.119
	765	Mano de obra	1	Unidad	Evento	43.107
	766	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	56.007
	767	Mano de obra	1	Unidad	Evento	35.579
	768	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	695.681
	769	Mano de obra	1	Unidad	Evento	333.768
	770	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	393.960
	771	Mano de obra	1	Unidad	Evento	168.840
	772	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	378.525
	773	Mano de obra	1	Unidad	Evento	162.225
	774	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	54.106
	775	Mano de obra	1	Unidad	Evento	51.253
	776	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	12.207
	777	Mano de obra	1	Unidad	Evento	9.387
	778	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	437.937
	779	Mano de obra	1	Unidad	Evento	187.687
	780	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	286.650
	781	Mano de obra	1	Unidad	Evento	122.850
	782	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	312.375
	783	Mano de obra	1	Unidad	Evento	133.875
	784	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	418.950
	785	Mano de obra	1	Unidad	Evento	179.550
	786	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	114.660
	787	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.900
	788	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	92.902
	789	Mano de obra	1	Unidad	Evento	60.515
	790	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	410.719
	791	Mano de obra	1	Unidad	Evento	251.131
	792	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	166.698
	793	Mano de obra	1	Unidad	Evento	112.410
	794	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	238.589
	795	Mano de obra	1	Unidad	Evento	100.594
	796	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	263.106
	797	Mano de obra	1	Unidad	Evento	123.810
	798	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	299.489
	799	Mano de obra	1	Unidad	Evento	139.402
	800	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	80.947
	801	Mano de obra	1	Unidad	Evento	70.263
	802	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	257.715
	803	Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.020
	804	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	257.715
	805	Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.020
	806	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	257.715
	807	Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.020
	808	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	62.326
	809	Mano de obra	1	Unidad	Evento	74.800
	810	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.269
	811	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.877
	812	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	73.265
	813	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.507
	814	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.269
	815	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.877
	816	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.170
	817	Mano de obra	1	Unidad	Evento	54.398
	818	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	87.250
	819	Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.098
	820	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	43.154
	821	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.327
	822	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.797
	823	Mano de obra	1	Unidad	Evento	38.557
	824	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.597
	825	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.252

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	826	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	62.720
	827	Mano de obra	1	Unidad	Evento	29.568
	828	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	47.765
	829	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.367
	830	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	107.780
	831	Mano de obra	1	Unidad	Evento	76.986
	832	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	91.473
	833	Mano de obra	1	Unidad	Evento	86.344
	834	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.141
	835	Mano de obra	1	ML	Evento	6.234
	836	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.932
	837	Mano de obra	1	ML	Evento	7.063
	838	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.377
	839	Mano de obra	1	ML	Evento	7.568
	840	Materiales componentes	1	ML	Evento	42.290
	841	Mano de obra	1	ML	Evento	12.855
	842	Materiales componentes	1	ML	Evento	40.351
	843	Mano de obra	1	ML	Evento	13.640
	844	Materiales componentes	1	ML	Evento	12.127
	845	Mano de obra	1	ML	Evento	5.197
	846	Materiales componentes	1	ML	Evento	12.801
	847	Mano de obra	1	ML	Evento	5.486
	848	Materiales componentes	1	ML	Evento	14.822
	849	Mano de obra	1	ML	Evento	6.352
	850	Materiales componentes	1	ML	Evento	19.539
	851	Mano de obra	1	ML	Evento	8.374
	852	Materiales componentes	1	ML	Evento	61.005
	853	Mano de obra	1	ML	Evento	43.575
	854	Materiales componentes	1	ML	Evento	110.250
	855	Mano de obra	1	ML	Evento	78.750
	856	Materiales componentes	1	ML	Evento	270.847
	857	Mano de obra	1	ML	Evento	116.077
	858	Materiales componentes	1	ML	Evento	72.275
	859	Mano de obra	1	ML	Evento	34.072
	860	Materiales componentes	1	ML	Evento	37.730
	861	Mano de obra	1	ML	Evento	16.170
	862	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.297
	863	Mano de obra	1	ML	Evento	12.127
	864	Materiales componentes	1	ML	Evento	26.950
	865	Mano de obra	1	ML	Evento	11.550
	866	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	106.575
	867	Mano de obra	1	Unidad	Evento	76.125
	868	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	296.140
	869	Mano de obra	1	Unidad	Evento	198.846
	870	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	642.649
	871	Mano de obra	1	Unidad	Evento	305.783
	872	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	626.024
	873	Mano de obra	1	Unidad	Evento	283.434
	874	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	558.600
	875	Mano de obra	1	Unidad	Evento	239.400
	876	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	299.448
	877	Mano de obra	1	Unidad	Evento	200.264
	878	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	438.289
	879	Mano de obra	1	Unidad	Evento	287.821
	880	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	609.088
	881	Mano de obra	1	Unidad	Evento	319.795
	882	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	902.825
	883	Mano de obra	1	Unidad	Evento	386.925
	884	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	663.600
	885	Mano de obra	1	Unidad	Evento	623.280
	886	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	882.280
	887	Mano de obra	1	Unidad	Evento	667.800
	888	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	296.311
	889	Mano de obra	1	Unidad	Evento	326.728
	890	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	227.850
	891	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.650
	892	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	117.600
	893	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.000
	894	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	348.486
	895	Mano de obra	1	Unidad	Evento	255.834
	896	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	431.916
	897	Mano de obra	1	Unidad	Evento	261.655
	898	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	695.310
	899	Mano de obra	1	Unidad	Evento	595.980
	900	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	98.959
	901	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.226

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048622-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	902	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	882.054
	903	Mano de obra	1	Unidad	Evento	453.627
	904	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	184.017
	905	Mano de obra	1	Unidad	Evento	75.769
	906	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	299.644
	907	Mano de obra	1	Unidad	Evento	128.419
	908	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	190.411
	909	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.605
	910	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	788.373
	911	Mano de obra	1	Unidad	Evento	416.499
	912	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	145.951
	913	Mano de obra	1	Unidad	Evento	59.984
	914	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	751.466
	915	Mano de obra	1	Unidad	Evento	349.809
	916	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	823.200
	917	Mano de obra	1	Unidad	Evento	705.600
	918	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	196.980
	919	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.420
	920	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	205.800
	921	Mano de obra	1	Unidad	Evento	88.200
	922	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	147.000
	923	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.000
	924	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	110.250
	925	Mano de obra	1	Unidad	Evento	78.750
	926	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	226.380
	927	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.020
	928	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	226.380
	929	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.020
	930	Materiales componentes	1	M2	Evento	27.596
	931	Mano de obra	1	M2	Evento	23.623
	932	Materiales componentes	1	M2	Evento	22.897
	933	Mano de obra	1	M2	Evento	28.767
	934	Materiales componentes	1	M2	Evento	6.187
	935	Mano de obra	1	M2	Evento	17.723
	936	Materiales componentes	1	M2	Evento	6.085
	937	Mano de obra	1	M2	Evento	13.103
	938	Materiales componentes	1	M2	Evento	73.412
	939	Mano de obra	1	M2	Evento	23.642
	940	Materiales componentes	1	M2	Evento	21.714
	941	Mano de obra	1	M2	Evento	29.260
	942	Materiales componentes	1	M2	Evento	11.628
	943	Mano de obra	1	M2	Evento	25.147
	944	Materiales componentes	1	M2	Evento	15.507
	945	Mano de obra	1	M2	Evento	17.971
	946	Materiales componentes	1	M2	Evento	7.505
	947	Mano de obra	1	M2	Evento	10.530
	948	Materiales componentes	1	M2	Evento	25.724
	949	Mano de obra	1	M2	Evento	12.588
	950	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.709
	951	Mano de obra	1	M2	Evento	16.176
	952	Materiales componentes	1	M2	Evento	13.249
	953	Mano de obra	1	M2	Evento	16.691
	954	Materiales componentes	1	M2	Evento	19.406
	955	Mano de obra	1	M2	Evento	28.252
	956	Materiales componentes	1	M2	Evento	16.596
	957	Mano de obra	1	M2	Evento	14.898
	958	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.168
	959	Mano de obra	1	M2	Evento	27.720
	960	Materiales componentes	1	M2	Evento	22.272
	961	Mano de obra	1	M2	Evento	16.640
	962	Materiales componentes	1	ML	Evento	14.925
	963	Mano de obra	1	ML	Evento	11.821
	964	Materiales componentes	1	ML	Evento	14.925
	965	Mano de obra	1	ML	Evento	11.821
	966	Materiales componentes	1	ML	Evento	6.314
	967	Mano de obra	1	ML	Evento	13.860
	968	Materiales componentes	1	M2	Evento	19.820
	969	Mano de obra	1	M2	Evento	12.073
	970	Materiales componentes	1	ML	Evento	6.776
	971	Mano de obra	1	ML	Evento	18.480
	972	Materiales componentes	1	M2	Evento	7.392
	973	Mano de obra	1	M2	Evento	20.790
	974	Mano de obra	1	Unidad	Evento	562.695
	975	Mano de obra	1	Unidad	Evento	947.164
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES						157.999.747

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

LOTE N° 2 - BOQUERÓN						
Lote	Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA incluído)
2	1	Limpieza de Terreno (Con M.d.o) no incluye corte ni destronque de arboles	1	M2	Evento	3.586
	2	Extraccion de arboles pequenos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	40.675
	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	113.917
	4	Extraccion de arboles grandes frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	Unidad	Evento	163.978
	5	Servicio de poda de arboles pequenos. arbustos. plantas.	1	Unidad	Evento	103.520
	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	1	Unidad	Evento	146.758
	7	Servicio de poda de arboles grandes frondosos	1	Unidad	Evento	175.406
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado sin acarreo	1	M3	Evento	31.592
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1.5 m para canalizaciones a cielo abierto. incluye movim de suelos. cavado. paleo al borde la zanja. relleno. apisonado y desparramo sobrante	1	M3	Evento	41.502
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones. incluye movim de suelos. cavado. paleo al borde la zanja. relleno. apisonado y desparramo sobrante	1	M3	Evento	78.747
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	1	M3	Evento	78.747
	12	Relleno y compactacion de terreno. con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	1	M3	Evento	30.716
	13	Relleno y compactacion de terreno. con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	1	M3	Evento	55.526
	14	Materiales componentes	1	M2	Evento	259.806
	15	Mano de obra	1	M2	Evento	239.848
	16	Materiales componentes	1	M3	Evento	1.066.159
	17	Mano de obra	1	M3	Evento	564.822
	18	Materiales componentes	1	ML	Evento	970.113
	19	Mano de obra	1	ML	Evento	399.026
	20	Materiales componentes	1	ML	Evento	267.509
	21	Mano de obra	1	ML	Evento	147.200
	22	Materiales componentes	1	M3	Evento	2.120.300
	23	Mano de obra	1	M3	Evento	991.926
	24	Materiales componentes	1	M3	Evento	2.166.443
	25	Mano de obra	1	M3	Evento	991.926
	26	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	1	M2	Evento	46.915
	27	Demolicion de muros de 0.10m con acarreo de escombros	1	M2	Evento	9.720
	28	Demolicion de muros de 0.20 m con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.815
	29	Demolicion de mamposterias 0.15. con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	22.350
	30	Demolicion de mamposterias 0.15. sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.815
	31	Demolicion de mamposterias 0.30. con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	26.550
	32	Demolicion de mamposterias 0.30. sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	21.650
	33	Demolicion de mamposterias 0.45. con recuperacion de ladrillos	1	M2	Evento	32.150
	34	Demolicion de mamposterias 0.45. sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	M2	Evento	23.750
	35	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	1	ML	Evento	12.060
	36	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	1	ML	Evento	13.845
	37	Demolicion de columnas de hormigon armado	1	M3	Evento	16.400
	38	Materiales componentes	1	M2	Evento	102.283
	39	Mano de obra	1	M2	Evento	64.450
	40	Materiales componentes	1	M2	Evento	58.274
	41	Mano de obra	1	M2	Evento	54.799
	42	Materiales componentes	1	M2	Evento	83.034
	43	Mano de obra	1	M2	Evento	61.650
	44	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.649
	45	Mano de obra	1	M2	Evento	27.648
	46	Materiales componentes	1	M2	Evento	35.956
	47	Mano de obra	1	M2	Evento	24.148
	48	Materiales componentes	1	M2	Evento	74.598
	49	Mano de obra	1	M2	Evento	35.032
	50	Materiales componentes	1	M2	Evento	49.643
	51	Mano de obra	1	M2	Evento	41.186
	52	Materiales componentes	1	ML	Evento	91.098
	53	Mano de obra	1	ML	Evento	35.032
	54	Materiales componentes	1	M2	Evento	48.570
	55	Mano de obra	1	M2	Evento	30.412
	56	Materiales componentes	1	M2	Evento	46.818
	57	Mano de obra	1	M2	Evento	29.148
	58	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.933
	59	Mano de obra	1	M2	Evento	34.185
	60	Materiales componentes	1	M2	Evento	50.353
	61	Mano de obra	1	M2	Evento	54.600
	62	Materiales componentes	1	M2	Evento	91.486
	63	Mano de obra	1	M2	Evento	54.346
	64	Materiales componentes	1	M2	Evento	58.062

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	65	Mano de obra	1	M2	Evento	45.386
	66	Materiales componentes	1	M2	Evento	60.862
	67	Mano de obra	1	M2	Evento	45.386
	68	Materiales componentes	1	M2	Evento	52.993
	69	Mano de obra	1	M2	Evento	53.926
	70	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.766
	71	Mano de obra	1	M2	Evento	36.148
	72	Materiales componentes	1	M2	Evento	64.576
	73	Mano de obra	1	M2	Evento	36.148
	74	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.082
	75	Mano de obra	1	M2	Evento	39.368
	76	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.292
	77	Mano de obra	1	M2	Evento	49.899
	78	Materiales componentes	1	M2	Evento	51.626
	79	Mano de obra	1	M2	Evento	48.919
	80	Materiales componentes	1	M2	Evento	51.626
	81	Mano de obra	1	M2	Evento	52.419
	82	Materiales componentes	1	M2	Evento	67.757
	83	Mano de obra	1	M2	Evento	38.528
	84	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.900
	85	Mano de obra	1	M2	Evento	46.228
	86	Materiales componentes	1	ML	Evento	57.726
	87	Mano de obra	1	ML	Evento	44.224
	88	Materiales componentes	1	ML	Evento	61.926
	89	Mano de obra	1	ML	Evento	44.224
	90	Materiales componentes	1	ML	Evento	84.587
	91	Mano de obra	1	ML	Evento	68.934
	92	Materiales componentes	1	ML	Evento	80.321
	93	Mano de obra	1	ML	Evento	52.694
	94	Materiales componentes	1	ML	Evento	69.178
	95	Mano de obra	1	ML	Evento	44.994
	96	Materiales componentes	1	ML	Evento	52.104
	97	Mano de obra	1	ML	Evento	52.694
	98	Materiales componentes	1	ML	Evento	106.920
	99	Mano de obra	1	ML	Evento	49.897
	100	Materiales componentes	1	M2	Evento	76.355
	101	Mano de obra	1	M2	Evento	49.594
	102	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.391
	103	Mano de obra	1	M2	Evento	35.873
	104	Materiales componentes	1	ML	Evento	19.234
	105	Mano de obra	1	ML	Evento	13.748
	106	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.837
	107	Mano de obra	1	ML	Evento	17.248
	108	Materiales componentes	1	M2	Evento	53.695
	109	Mano de obra	1	M2	Evento	53.312
	110	Materiales componentes	1	M2	Evento	84.890
	111	Mano de obra	1	M2	Evento	80.612
	112	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.122
	113	Mano de obra	1	M2	Evento	34.048
	114	Materiales componentes	1	M2	Evento	41.022
	115	Mano de obra	1	M2	Evento	36.641
	116	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.210
	117	Mano de obra	1	M2	Evento	35.731
	118	Materiales componentes	1	M2	Evento	70.263
	119	Mano de obra	1	M2	Evento	38.433
	120	Materiales componentes	1	ML	Evento	83.108
	121	Mano de obra	1	ML	Evento	61.141
	122	Materiales componentes	1	ML	Evento	16.439
	123	Mano de obra	1	ML	Evento	15.848
	124	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.200
	125	Mano de obra	1	M2	Evento	73.041
	126	Materiales componentes	1	M2	Evento	20.541
	127	Mano de obra	1	M2	Evento	11.816
	128	Materiales componentes	1	M2	Evento	70.646
	129	Mano de obra	1	M2	Evento	15.848
	130	Materiales componentes	1	M2	Evento	85.497
	131	Mano de obra	1	M2	Evento	41.075
	132	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.962
	133	Mano de obra	1	M2	Evento	30.548
	134	Materiales componentes	1	M2	Evento	29.441
	135	Mano de obra	1	M2	Evento	22.052
	136	Materiales componentes	1	M2	Evento	22.459
	137	Mano de obra	1	M2	Evento	11.648
	138	Materiales componentes	1	M2	Evento	69.535
	139	Mano de obra	1	M2	Evento	34.541
	140	Materiales componentes	1	M2	Evento	116.000

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	141	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	142	Mano de obra	1	M2	Evento	22.473
	143	Mano de obra	1	M2	Evento	20.373
	144	Materiales componentes	1	M2	Evento	30.859
	145	Mano de obra	1	M2	Evento	18.648
	146	Materiales componentes	1	M2	Evento	360.884
	147	Mano de obra	1	M2	Evento	169.135
	148	Materiales componentes	1	M2	Evento	194.856
	149	Mano de obra	1	M2	Evento	62.541
	150	Materiales componentes	1	M2	Evento	76.368
	151	Mano de obra	1	M2	Evento	62.541
	152	Materiales componentes	1	M2	Evento	99.804
	153	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	154	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.706
	155	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	156	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.246
	157	Mano de obra	1	M2	Evento	45.741
	158	Materiales componentes	1	M2	Evento	116.000
	159	Mano de obra	1	M2	Evento	55.082
	160	Materiales componentes	1	M2	Evento	172.129
	161	Mano de obra	1	M2	Evento	45.741
	162	Materiales componentes	1	M2	Evento	176.262
	163	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	164	Materiales componentes	1	M2	Evento	100.397
	165	Mano de obra	1	M2	Evento	43.641
	166	Materiales componentes	1	M2	Evento	162.627
	167	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	168	Materiales componentes	1	M2	Evento	82.426
	169	Mano de obra	1	M2	Evento	28.038
	170	Materiales componentes	1	M2	Evento	282.200
	171	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	172	Materiales componentes	1	M2	Evento	226.200
	173	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	174	Materiales componentes	1	M2	Evento	180.800
	175	Mano de obra	1	M2	Evento	48.957
	176	Materiales componentes	1	M2	Evento	191.608
	177	Mano de obra	1	M2	Evento	62.194
	178	Materiales componentes	1	M2	Evento	126.857
	179	Mano de obra	1	M2	Evento	51.341
	180	Materiales componentes	1	M2	Evento	103.425
	181	Mano de obra	1	M2	Evento	42.830
	182	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.112
	183	Mano de obra	1	M2	Evento	22.995
	184	Materiales componentes	1	M2	Evento	39.494
	185	Mano de obra	1	M2	Evento	17.700
	186	Materiales componentes	1	M2	Evento	22.747
	187	Mano de obra	1	M2	Evento	15.950
	188	Materiales componentes	1	M2	Evento	78.260
	189	Mano de obra	1	M2	Evento	25.200
	190	Materiales componentes	1	M2	Evento	33.896
	191	Mano de obra	1	M2	Evento	21.550
	192	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.110
	193	Mano de obra	1	M2	Evento	22.995
	194	Mano de obra	1	M2	Evento	15.400
	195	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.114
	196	Mano de obra	1	M2	Evento	16.238
	197	Materiales componentes	1	M2	Evento	5.587
	198	Mano de obra	1	M2	Evento	8.872
	199	Materiales componentes	1	M2	Evento	15.477
	200	Mano de obra	1	M2	Evento	25.262
	201	Materiales componentes	1	M2	Evento	20.935
	202	Mano de obra	1	M2	Evento	23.162
	203	Materiales componentes	1	M2	Evento	35.043
	204	Mano de obra	1	M2	Evento	15.993
	205	Materiales componentes	1	M2	Evento	37.738
	206	Mano de obra	1	M2	Evento	24.907
	207	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.996
	208	Mano de obra	1	M2	Evento	23.162
	209	Materiales componentes	1	ML	Evento	1.400
	210	Mano de obra	1	ML	Evento	11.200
	211	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.722
	212	Mano de obra	1	ML	Evento	22.982
	213	Materiales componentes	1	ML	Evento	19.398
	214	Mano de obra	1	ML	Evento	17.743
	215	Materiales componentes	1	ML	Evento	7.646
	216	Mano de obra	1	ML	Evento	19.121

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Empuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	217	Materiales componentes	1	M2	Evento	16.704
	218	Mano de obra	1	M2	Evento	38.152
	219	Mano de obra	1	M2	Evento	13.718
	220	Mano de obra	1	M2	Evento	12.471
	221	Mano de obra	1	M2	Evento	12.471
	222	Mano de obra	1	M2	Evento	13.871
	223	Mano de obra	1	M2	Evento	34.362
	224	Mano de obra	1	M2	Evento	11.071
	225	Mano de obra	1	M2	Evento	12.178
	226	Mano de obra	1	ml	Evento	2.800
	227	Mano de obra	1	M2	Evento	15.400
	228	Materiales componentes	1	M2	Evento	12.431
	229	Mano de obra	1	M2	Evento	29.328
	230	Materiales componentes	1	M2	Evento	95.217
	231	Mano de obra	1	M2	Evento	57.791
	232	Materiales componentes	1	M2	Evento	64.437
	233	Mano de obra	1	M2	Evento	28.038
	234	Materiales componentes	1	M2	Evento	74.314
	235	Mano de obra	1	M2	Evento	30.138
	236	Materiales componentes	1	M2	Evento	40.127
	237	Mano de obra	1	M2	Evento	48.338
	238	Materiales componentes	1	M2	Evento	37.948
	239	Mano de obra	1	M2	Evento	29.909
	240	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.754
	241	Mano de obra	1	M2	Evento	41.109
	242	Materiales componentes	1	M2	Evento	75.102
	243	Mano de obra	1	M2	Evento	30.138
	244	Materiales componentes	1	M2	Evento	58.897
	245	Mano de obra	1	M2	Evento	44.042
	246	Materiales componentes	1	M2	Evento	41.034
	247	Mano de obra	1	M2	Evento	34.761
	248	Materiales componentes	1	M2	Evento	84.378
	249	Mano de obra	1	M2	Evento	38.261
	250	Materiales componentes	1	M2	Evento	59.074
	251	Mano de obra	1	M2	Evento	28.038
	252	Materiales componentes	1	M2	Evento	71.689
	253	Mano de obra	1	M2	Evento	28.038
	254	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.046
	255	Mano de obra	1	ML	Evento	14.749
	256	Materiales componentes	1	ML	Evento	22.220
	257	Mano de obra	1	ML	Evento	13.409
	258	Materiales componentes	1	ML	Evento	9.444
	259	Mano de obra	1	ML	Evento	10.609
	260	Materiales componentes	1	ML	Evento	52.184
	261	Mano de obra	1	ML	Evento	13.409
	262	Materiales componentes	1	ML	Evento	57.472
	263	Mano de obra	1	ML	Evento	20.207
	264	Materiales componentes	1	ML	Evento	40.701
	265	Mano de obra	1	ML	Evento	13.409
	266	Materiales componentes	1	ML	Evento	72.477
	267	Mano de obra	1	ML	Evento	13.409
	268	Materiales componentes	1	ML	Evento	25.231
	269	Mano de obra	1	ML	Evento	13.409
	270	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.564
	271	Mano de obra	1	ML	Evento	32.434
	272	Materiales componentes	1	ML	Evento	39.560
	273	Mano de obra	1	ML	Evento	48.604
	274	Materiales componentes	1	ML	Evento	47.468
	275	Mano de obra	1	ML	Evento	20.884
	276	Mano de obra	1	Unidad	Evento	30.346
	277	Mano de obra	1	Unidad	Evento	62.471
	278	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.174
	279	Mano de obra	1	Unidad	Evento	78.431
	280	Mano de obra	1	Unidad	Evento	10.466
	281	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.511
	282	Mano de obra	1	Unidad	Evento	50.081
	283	Mano de obra	1	Unidad	Evento	31.928
	284	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	157.284
	285	Mano de obra	1	Unidad	Evento	46.042
	286	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	386.032
	287	Mano de obra	1	Unidad	Evento	124.560
	288	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	175.559
	289	Mano de obra	1	Unidad	Evento	37.362
	290	Materiales componentes	1	M2	Evento	193.057
	291	Mano de obra	1	M2	Evento	65.407
	292	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	332.054

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

	293	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.642
	294	Materiales componentes	1	M2	Evento	156.412
	295	Mano de obra	1	M2	Evento	39.042
	296	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	40.302
	297	Mano de obra	1	Unidad	Evento	38.757
	298	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	70.215
	299	Mano de obra	1	Unidad	Evento	67.709
	300	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	329.355
	301	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.967
	302	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	337.965
	303	Mano de obra	1	Unidad	Evento	43.807
	304	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	342.585
	305	Mano de obra	1	Unidad	Evento	43.807
	306	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	197.526
	307	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.200
	308	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	354.975
	309	Mano de obra	1	Unidad	Evento	50.807
	310	Materiales componentes	1	ML	Evento	8.361
	311	Mano de obra	1	ML	Evento	10.461
	312	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	39.126
	313	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.393
	314	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	43.326
	315	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.393
	316	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	16.800
	317	Mano de obra	1	Unidad	Evento	25.200
	318	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	65.092
	319	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.366
	320	Materiales componentes	1	M2	Evento	664.642
	321	Mano de obra	1	M2	Evento	45.192
	322	Materiales componentes	1	M2	Evento	706.923
	323	Mano de obra	1	M2	Evento	57.903
	324	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	87.618
	325	Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.028
	326	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	64.508
	327	Mano de obra	1	Unidad	Evento	37.352
	328	Materiales componentes	1	M2	Evento	130.336
	329	Mano de obra	1	M2	Evento	44.352
	330	Materiales componentes	1	M2	Evento	273.012
	331	Mano de obra	1	M2	Evento	36.807
	332	Materiales componentes	1	ML	Evento	101.452
	333	Mano de obra	1	ML	Evento	34.014
	334	Materiales componentes	1	M2	Evento	227.080
	335	Mano de obra	1	M2	Evento	36.807
	336	Materiales componentes	1	M2	Evento	232.041
	337	Mano de obra	1	M2	Evento	42.044
	338	Materiales componentes	1	M2	Evento	132.930
	339	Mano de obra	1	M2	Evento	36.807
	340	Materiales componentes	1	M2	Evento	77.607
	341	Mano de obra	1	M2	Evento	71.883
	342	Materiales componentes	1	M2	Evento	128.152
	343	Mano de obra	1	M2	Evento	58.352
	344	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	184.044
	345	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.200
	346	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	237.426
	347	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.200
	348	Materiales componentes	1	M2	Evento	159.014
	349	Mano de obra	1	M2	Evento	71.018
	350	Materiales componentes	1	M2	Evento	166.049
	351	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
	352	Materiales componentes	1	ML	Evento	192.322
	353	Mano de obra	1	ML	Evento	29.190
	354	Materiales componentes	1	M2	Evento	195.334
	355	Mano de obra	1	M2	Evento	64.807
	356	Materiales componentes	1	M2	Evento	189.734
	357	Mano de obra	1	M2	Evento	56.407
	358	Materiales componentes	1	M2	Evento	158.599
	359	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
	360	Materiales componentes	1	M2	Evento	535.664
	361	Mano de obra	1	M2	Evento	64.018
	362	Materiales componentes	1	M2	Evento	107.085
	363	Mano de obra	1	M2	Evento	39.704
	364	Materiales componentes	1	M2	Evento	96.725
	365	Mano de obra	1	M2	Evento	39.704
	366	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.000
	367	Mano de obra	1	M2	Evento	56.000
	368	Materiales componentes	1	M2	Evento	50.400

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	369	Mano de obra	1	M2	Evento	56.000
	370	Mano de obra	1	ML	Evento	52.488
	371	Materiales componentes	1	ML	Evento	260.400
	372	Mano de obra	1	ML	Evento	84.000
	373	Materiales componentes	1	ML	Evento	263.602
	374	Mano de obra	1	ML	Evento	109.332
	375	Materiales componentes	1	ML	Evento	49.877
	376	Mano de obra	1	ML	Evento	24.633
	377	Materiales componentes	1	ML	Evento	169.120
	378	Mano de obra	1	ML	Evento	68.320
	379	Materiales componentes	1	ML	Evento	189.000
	380	Mano de obra	1	ML	Evento	196.000
	381	Materiales componentes	1	ML	Evento	226.800
	382	Mano de obra	1	ML	Evento	151.200
	383	Materiales componentes	1	ML	Evento	226.800
	384	Mano de obra	1	ML	Evento	151.200
	385	Materiales componentes	1	ML	Evento	260.400
	386	Mano de obra	1	ML	Evento	159.600
	387	Materiales componentes	1	ML	Evento	84.000
	388	Mano de obra	1	ML	Evento	112.000
	389	Materiales componentes	1	ML	Evento	84.000
	390	Mano de obra	1	ML	Evento	112.000
	391	Mano de obra	1	ML	Evento	41.988
	392	Mano de obra	1	M2	Evento	35.688
	393	Materiales componentes	1	M2	Evento	81.026
	394	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	395	Materiales componentes	1	M2	Evento	47.810
	396	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	397	Materiales componentes	1	M2	Evento	53.528
	398	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	399	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	157.897
	400	Mano de obra	1	Unidad	Evento	72.366
	401	Materiales componentes	1	M2	Evento	56.210
	402	Mano de obra	1	M2	Evento	46.717
	403	Materiales componentes	1	M2	Evento	63.328
	404	Mano de obra	1	M2	Evento	55.829
	405	Materiales componentes	1	M2	Evento	60.738
	406	Mano de obra	1	M2	Evento	53.717
	407	Materiales componentes	1	M2	Evento	73.748
	408	Mano de obra	1	M2	Evento	64.231
	409	Materiales componentes	1	M2	Evento	59.128
	410	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	411	Materiales componentes	1	M2	Evento	63.832
	412	Mano de obra	1	M2	Evento	52.329
	413	Mano de obra	1	M2	Evento	32.188
	414	Materiales componentes	1	M2	Evento	45.310
	415	Mano de obra	1	M2	Evento	53.514
	416	Materiales componentes	1	M2	Evento	234.199
	417	Mano de obra	1	M2	Evento	85.018
	418	Materiales componentes	1	M2	Evento	42.510
	419	Mano de obra	1	M2	Evento	53.514
	420	Materiales componentes	1	M2	Evento	52.415
	421	Mano de obra	1	M2	Evento	56.028
	422	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.000
	423	Mano de obra	1	ML	Evento	28.000
	424	Materiales componentes	1	M2	Evento	41.383
	425	Mano de obra	1	M2	Evento	44.380
	426	Materiales componentes	1	M2	Evento	44.183
	427	Mano de obra	1	M2	Evento	47.880
	428	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.000.000
	429	Mano de obra	1	Unidad	Evento	189.000
	430	Materiales componentes	1	M2	Evento	55.915
	431	Mano de obra	1	M2	Evento	35.028
	432	Materiales componentes	1	ML	Evento	119.573
	433	Mano de obra	1	ML	Evento	50.176
	434	Mano de obra	1	M2	Evento	8.945
	435	Mano de obra	1	M2	Evento	8.132
	436	Materiales componentes	1	M2	Evento	114.555
	437	Mano de obra	1	M2	Evento	46.906
	438	Materiales componentes	1	M2	Evento	39.199
	439	Mano de obra	1	M2	Evento	30.742
	440	Materiales componentes	1	M2	Evento	88.688
	441	Mano de obra	1	M2	Evento	32.142
	442	Materiales componentes	1	M2	Evento	25.200
	443	Mano de obra	1	M2	Evento	30.800
	444	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	148.421

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

	445	Mano de obra	1	Unidad	Evento	123.881
	446	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	144.298
	447	Mano de obra	1	Unidad	Evento	106.241
	448	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	159.974
	449	Mano de obra	1	Unidad	Evento	150.481
	450	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	100.005
	451	Mano de obra	1	Unidad	Evento	91.896
	452	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	99.452
	453	Mano de obra	1	Unidad	Evento	82.656
	454	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	550.997
	455	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.225.595
	456	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	4.000.000
	457	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.500.000
	458	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	419.160
	459	Mano de obra	1	Unidad	Evento	600.000
	460	Materiales componentes	1	ML	Evento	27.412
	461	Mano de obra	1	ML	Evento	43.120
	462	Materiales componentes	1	ML	Evento	14.773
	463	Mano de obra	1	ML	Evento	24.440
	464	Materiales componentes	1	ML	Evento	11.343
	465	Mano de obra	1	ML	Evento	20.940
	466	Materiales componentes	1	ML	Evento	454.930
	467	Mano de obra	1	ML	Evento	26.380
	468	Materiales componentes	1	ML	Evento	88.665
	469	Mano de obra	1	ML	Evento	27.870
	470	Materiales componentes	1	ML	Evento	104.317
	471	Mano de obra	1	ML	Evento	29.025
	472	Materiales componentes	1	ML	Evento	131.201
	473	Mano de obra	1	ML	Evento	33.137
	474	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	206.368
	475	Mano de obra	1	Unidad	Evento	131.745
	476	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	39.780
	477	Mano de obra	1	Unidad	Evento	63.980
	478	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	28.420
	479	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.200
	480	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	53.046
	481	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.408
	482	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	78.806
	483	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.408
	484	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	355.182
	485	Mano de obra	1	Unidad	Evento	122.122
	486	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	65.253
	487	Mano de obra	1	Unidad	Evento	18.690
	488	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	83.368
	489	Mano de obra	1	Unidad	Evento	21.028
	490	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	341.363
	491	Mano de obra	1	Unidad	Evento	69.920
	492	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	659.490
	493	Mano de obra	1	Unidad	Evento	100.251
	494	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	177.240
	495	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.000
	496	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	274.129
	497	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.232.759
	498	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	181.729
	499	Mano de obra	1	Unidad	Evento	970.959
	500	Materiales componentes	1	ML	Evento	58.901
	501	Mano de obra	1	ML	Evento	21.529
	502	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.999
	503	Mano de obra	1	ML	Evento	16.570
	504	Materiales componentes	1	ML	Evento	36.408
	505	Mano de obra	1	ML	Evento	11.793
	506	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	210.000
	507	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.000
	508	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	210.000
	509	Mano de obra	1	Unidad	Evento	504.000
	510	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	239.400
	511	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.600
	512	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	700.000
	513	Mano de obra	1	Unidad	Evento	189.000
	514	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	190.400
	515	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.000
	516	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	95.200
	517	Mano de obra	1	Unidad	Evento	145.600
	518	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	205.449
	519	Mano de obra	1	Unidad	Evento	160.160
	520	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	88.803

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	521	Mano de obra	1	Unidad	Evento	89.040
	522	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	88.803
	523	Mano de obra	1	Unidad	Evento	89.040
	524	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	167.371
	525	Mano de obra	1	Unidad	Evento	173.040
	526	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	167.371
	527	Mano de obra	1	Unidad	Evento	173.040
	528	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	321.382
	529	Mano de obra	1	Unidad	Evento	292.740
	530	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	103.173
	531	Mano de obra	1	Unidad	Evento	77.795
	532	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	145.968
	533	Mano de obra	1	Unidad	Evento	59.594
	534	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	172.722
	535	Mano de obra	1	Unidad	Evento	142.240
	536	Mano de obra	1	ML	Evento	9.480
	537	Materiales componentes	1	ML	Evento	30.302
	538	Mano de obra	1	ML	Evento	10.183
	539	Mano de obra	1	ML	Evento	14.000
	540	Mano de obra	1	ML	Evento	15.503
	541	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.600
	542	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.000
	543	Materiales componentes	1	ML	Evento	22.400
	544	Mano de obra	1	ML	Evento	44.800
	545	Materiales componentes	1	ML	Evento	46.200
	546	Mano de obra	1	ML	Evento	42.000
	547	Mano de obra	1	ML	Evento	7.000
	548	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	68.800
	549	Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.969
	550	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	285.490
	551	Mano de obra	1	Unidad	Evento	141.530
	552	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	619.489
	553	Mano de obra	1	Unidad	Evento	164.161
	554	Mano de obra	1	ML	Evento	10.287
	555	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	38.628
	556	Mano de obra	1	Unidad	Evento	67.200
	557	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	78.325
	558	Mano de obra	1	Unidad	Evento	69.538
	559	Materiales componentes	1	ML	Evento	63.068
	560	Mano de obra	1	ML	Evento	70.011
	561	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.788
	562	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	442.978
	563	Mano de obra	1	Unidad	Evento	94.104
	564	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	648.100
	565	Mano de obra	1	Unidad	Evento	108.555
	566	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	608.280
	567	Mano de obra	1	Unidad	Evento	127.259
	568	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.500.000
	569	Mano de obra	1	Unidad	Evento	179.200
	570	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	72.644
	571	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.558
	572	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	37.800
	573	Mano de obra	1	Unidad	Evento	28.000
	574	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	200.821
	575	Mano de obra	1	Unidad	Evento	26.155
	576	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	246.960
	577	Mano de obra	1	Unidad	Evento	106.400
	578	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	64.054
	579	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.854
	580	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	74.641
	581	Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.268
	582	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	341.880
	583	Mano de obra	1	Unidad	Evento	59.360
	584	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	2.500.000
	585	Mano de obra	1	Unidad	Evento	210.000
	586	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	90.342
	587	Mano de obra	1	Unidad	Evento	25.200
	588	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	51.272
	589	Mano de obra	1	Unidad	Evento	22.400
	590	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.500.000
	591	Mano de obra	1	Unidad	Evento	140.000
	592	Mano de obra	1	Unidad	Evento	91.000
	593	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.600
	594	Mano de obra	1	Unidad	Evento	43.935
	595	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.735
	596	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.044

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

	597	Mano de obra	1	Unidad	Evento	7.000
	598	Mano de obra	1	Unidad	Evento	240.240
	599	Mano de obra	1	Unidad	Evento	145.600
	600	Mano de obra	1	Unidad	Evento	245.700
	601	Mano de obra	1	Unidad	Evento	182.000
	602	Materiales componentes	1	ML	Evento	9.300
	603	Mano de obra	1	ML	Evento	3.986
	604	Materiales componentes	1	ML	Evento	11.211
	605	Mano de obra	1	ML	Evento	4.805
	606	Materiales componentes	1	ML	Evento	34.300
	607	Mano de obra	1	ML	Evento	14.700
	608	Materiales componentes	1	ML	Evento	22.050
	609	Mano de obra	1	ML	Evento	9.450
	610	Materiales componentes	1	ML	Evento	27.440
	611	Mano de obra	1	ML	Evento	11.760
	612	Materiales componentes	1	ML	Evento	45.080
	613	Mano de obra	1	ML	Evento	19.320
	614	Materiales componentes	1	ML	Evento	45.938
	615	Mano de obra	1	ML	Evento	19.688
	616	Materiales componentes	1	ML	Evento	62.353
	617	Mano de obra	1	ML	Evento	26.723
	618	Materiales componentes	1	ML	Evento	75.950
	619	Mano de obra	1	ML	Evento	32.550
	620	Materiales componentes	1	ML	Evento	51.450
	621	Mano de obra	1	ML	Evento	44.100
	622	Materiales componentes	1	ML	Evento	66.150
	623	Mano de obra	1	ML	Evento	28.350
	624	Materiales componentes	1	ML	Evento	48.694
	625	Mano de obra	1	ML	Evento	41.738
	626	Materiales componentes	1	ML	Evento	60.348
	627	Mano de obra	1	ML	Evento	64.659
	628	Materiales componentes	1	ML	Evento	68.885
	629	Mano de obra	1	ML	Evento	73.806
	630	Materiales componentes	1	ML	Evento	88.185
	631	Mano de obra	1	ML	Evento	47.242
	632	Materiales componentes	1	ML	Evento	100.303
	633	Mano de obra	1	ML	Evento	53.734
	634	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	294.000
	635	Mano de obra	1	Unidad	Evento	168.000
	636	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	367.500
	637	Mano de obra	1	Unidad	Evento	157.500
	638	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	378.525
	639	Mano de obra	1	Unidad	Evento	162.225
	640	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	98.000
	641	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.000
	642	Materiales componentes	1	ML	Evento	23.489
	643	Mano de obra	1	ML	Evento	9.800
	644	Materiales componentes	1	ML	Evento	56.297
	645	Mano de obra	1	ML	Evento	18.200
	646	Materiales componentes	1	ML	Evento	67.375
	647	Mano de obra	1	ML	Evento	28.875
	648	Materiales componentes	1	ML	Evento	109.729
	649	Mano de obra	1	ML	Evento	47.027
	650	Materiales componentes	1	ML	Evento	57.820
	651	Mano de obra	1	ML	Evento	61.950
	652	Materiales componentes	1	ML	Evento	76.440
	653	Mano de obra	1	ML	Evento	81.900
	654	Materiales componentes	1	ML	Evento	282.975
	655	Mano de obra	1	ML	Evento	121.275
	656	Materiales componentes	1	ML	Evento	388.484
	657	Mano de obra	1	ML	Evento	166.493
	658	Materiales componentes	1	ML	Evento	28.053
	659	Mano de obra	1	ML	Evento	12.023
	660	Materiales componentes	1	ML	Evento	30.748
	661	Mano de obra	1	ML	Evento	13.178
	662	Materiales componentes	1	ML	Evento	35.770
	663	Mano de obra	1	ML	Evento	15.330
	664	Materiales componentes	1	ML	Evento	29.155
	665	Mano de obra	1	ML	Evento	12.495
	666	Materiales componentes	1	ML	Evento	32.953
	667	Mano de obra	1	ML	Evento	14.123
	668	Materiales componentes	1	ML	Evento	39.813
	669	Mano de obra	1	ML	Evento	17.063
	670	Materiales componentes	1	ML	Evento	30.503
	671	Mano de obra	1	ML	Evento	13.073
	672	Materiales componentes	1	ML	Evento	35.403

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	673	Mano de obra	1	ML	Evento	15.173
	674	Materiales componentes	1	ML	Evento	44.345
	675	Mano de obra	1	ML	Evento	19.005
	676	Materiales componentes	1	ML	Evento	529.368
	677	Mano de obra	1	ML	Evento	400.680
	678	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	62.314
	679	Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.080
	680	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	117.992
	681	Mano de obra	1	Unidad	Evento	77.912
	682	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	140.140
	683	Mano de obra	1	Unidad	Evento	60.060
	684	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	249.492
	685	Mano de obra	1	Unidad	Evento	181.739
	686	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	29.426
	687	Mano de obra	1	Unidad	Evento	40.521
	688	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	29.426
	689	Mano de obra	1	Unidad	Evento	40.521
	690	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	25.720
	691	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.322
	692	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	26.451
	693	Mano de obra	1	Unidad	Evento	46.817
	694	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	135.829
	695	Mano de obra	1	Unidad	Evento	44.470
	696	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	38.710
	697	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.475
	698	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	38.710
	699	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.475
	700	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	53.045
	701	Mano de obra	1	Unidad	Evento	80.608
	702	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	121.275
	703	Mano de obra	1	Unidad	Evento	51.975
	704	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	69.308
	705	Mano de obra	1	Unidad	Evento	91.844
	706	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	44.100
	707	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.250
	708	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	118.032
	709	Mano de obra	1	Unidad	Evento	121.444
	710	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	110.250
	711	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.250
	712	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	172.966
	713	Mano de obra	1	Unidad	Evento	141.946
	714	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	370.562
	715	Mano de obra	1	Unidad	Evento	158.812
	716	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	703.395
	717	Mano de obra	1	Unidad	Evento	301.455
	718	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.292.757
	719	Mano de obra	1	Unidad	Evento	554.039
	720	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.355.389
	721	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.098.257
	722	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.000.000
	723	Mano de obra	1	Unidad	Evento	585.939
	724	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	700.000
	725	Mano de obra	1	Unidad	Evento	332.175
	726	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	1.500.000
	727	Mano de obra	1	Unidad	Evento	750.000
	728	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	169.819
	729	Mano de obra	1	Unidad	Evento	72.779
	730	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	169.819
	731	Mano de obra	1	Unidad	Evento	72.779
	732	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	148.837
	733	Mano de obra	1	Unidad	Evento	85.050
	734	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	37.805
	735	Mano de obra	1	Unidad	Evento	29.459
	736	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	57.016
	737	Mano de obra	1	Unidad	Evento	54.927
	738	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	94.495
	739	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.458
	740	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	75.666
	741	Mano de obra	1	Unidad	Evento	62.919
	742	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	78.997
	743	Mano de obra	1	Unidad	Evento	61.582
	744	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	47.195
	745	Mano de obra	1	Unidad	Evento	57.552
	746	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.895
	747	Mano de obra	1	Unidad	Evento	73.302
	748	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	80.270

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

	749	Mano de obra	1	Unidad	Evento	37.195
	750	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	180.318
	751	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.962
	752	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	74.145
	753	Mano de obra	1	Unidad	Evento	86.427
	754	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	42.875
	755	Mano de obra	1	Unidad	Evento	18.375
	756	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	90.456
	757	Mano de obra	1	Unidad	Evento	60.962
	758	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	51.274
	759	Mano de obra	1	Unidad	Evento	33.763
	760	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	45.762
	761	Mano de obra	1	Unidad	Evento	31.401
	762	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	62.827
	763	Mano de obra	1	Unidad	Evento	75.657
	764	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	81.119
	765	Mano de obra	1	Unidad	Evento	43.107
	766	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	56.007
	767	Mano de obra	1	Unidad	Evento	32.345
	768	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	650.000
	769	Mano de obra	1	Unidad	Evento	166.884
	770	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	196.980
	771	Mano de obra	1	Unidad	Evento	112.560
	772	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	189.262
	773	Mano de obra	1	Unidad	Evento	108.150
	774	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	49.188
	775	Mano de obra	1	Unidad	Evento	46.594
	776	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	11.098
	777	Mano de obra	1	Unidad	Evento	8.534
	778	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	437.937
	779	Mano de obra	1	Unidad	Evento	187.687
	780	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	191.100
	781	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.900
	782	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	156.187
	783	Mano de obra	1	Unidad	Evento	89.250
	784	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	209.475
	785	Mano de obra	1	Unidad	Evento	119.700
	786	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	76.440
	787	Mano de obra	1	Unidad	Evento	81.900
	788	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.935
	789	Mano de obra	1	Unidad	Evento	60.515
	790	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	410.719
	791	Mano de obra	1	Unidad	Evento	251.131
	792	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	111.132
	793	Mano de obra	1	Unidad	Evento	74.940
	794	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	159.059
	795	Mano de obra	1	Unidad	Evento	67.063
	796	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	175.404
	797	Mano de obra	1	Unidad	Evento	82.540
	798	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	149.744
	799	Mano de obra	1	Unidad	Evento	92.935
	800	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	53.965
	801	Mano de obra	1	Unidad	Evento	46.842
	802	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	171.810
	803	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.347
	804	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	171.810
	805	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.347
	806	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	171.810
	807	Mano de obra	1	Unidad	Evento	97.347
	808	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	56.660
	809	Mano de obra	1	Unidad	Evento	68.000
	810	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.269
	811	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.877
	812	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	66.605
	813	Mano de obra	1	Unidad	Evento	59.552
	814	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.269
	815	Mano de obra	1	Unidad	Evento	41.877
	816	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	40.780
	817	Mano de obra	1	Unidad	Evento	54.398
	818	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	87.250
	819	Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.098
	820	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	39.231
	821	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.327
	822	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	61.797
	823	Mano de obra	1	Unidad	Evento	35.052
	824	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.597

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	825	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.252
	826	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	62.720
	827	Mano de obra	1	Unidad	Evento	26.880
	828	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	47.765
	829	Mano de obra	1	Unidad	Evento	47.367
	830	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.853
	831	Mano de obra	1	Unidad	Evento	76.986
	832	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	60.982
	833	Mano de obra	1	Unidad	Evento	86.344
	834	Materiales componentes	1	ML	Evento	21.947
	835	Mano de obra	1	ML	Evento	5.668
	836	Materiales componentes	1	ML	Evento	22.666
	837	Mano de obra	1	ML	Evento	6.421
	838	Materiales componentes	1	ML	Evento	25.798
	839	Mano de obra	1	ML	Evento	6.880
	840	Materiales componentes	1	ML	Evento	42.290
	841	Mano de obra	1	ML	Evento	12.855
	842	Materiales componentes	1	ML	Evento	36.683
	843	Mano de obra	1	ML	Evento	12.400
	844	Materiales componentes	1	ML	Evento	11.025
	845	Mano de obra	1	ML	Evento	4.725
	846	Materiales componentes	1	ML	Evento	11.638
	847	Mano de obra	1	ML	Evento	4.988
	848	Materiales componentes	1	ML	Evento	13.475
	849	Mano de obra	1	ML	Evento	5.775
	850	Materiales componentes	1	ML	Evento	17.763
	851	Mano de obra	1	ML	Evento	7.613
	852	Materiales componentes	1	ML	Evento	50.837
	853	Mano de obra	1	ML	Evento	43.575
	854	Materiales componentes	1	ML	Evento	73.500
	855	Mano de obra	1	ML	Evento	78.750
	856	Materiales componentes	1	ML	Evento	270.847
	857	Mano de obra	1	ML	Evento	116.077
	858	Materiales componentes	1	ML	Evento	72.275
	859	Mano de obra	1	ML	Evento	30.975
	860	Materiales componentes	1	ML	Evento	34.300
	861	Mano de obra	1	ML	Evento	14.700
	862	Materiales componentes	1	ML	Evento	25.725
	863	Mano de obra	1	ML	Evento	11.025
	864	Materiales componentes	1	ML	Evento	24.500
	865	Mano de obra	1	ML	Evento	10.500
	866	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	71.050
	867	Mano de obra	1	Unidad	Evento	76.125
	868	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	197.427
	869	Mano de obra	1	Unidad	Evento	132.564
	870	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	321.324
	871	Mano de obra	1	Unidad	Evento	152.891
	872	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	313.012
	873	Mano de obra	1	Unidad	Evento	188.956
	874	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	279.300
	875	Mano de obra	1	Unidad	Evento	159.600
	876	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	149.724
	877	Mano de obra	1	Unidad	Evento	133.509
	878	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	219.144
	879	Mano de obra	1	Unidad	Evento	191.880
	880	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	304.544
	881	Mano de obra	1	Unidad	Evento	159.897
	882	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	902.825
	883	Mano de obra	1	Unidad	Evento	386.925
	884	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	331.800
	885	Mano de obra	1	Unidad	Evento	311.640
	886	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	529.368
	887	Mano de obra	1	Unidad	Evento	400.680
	888	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	190.355
	889	Mano de obra	1	Unidad	Evento	163.364
	890	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	151.900
	891	Mano de obra	1	Unidad	Evento	65.100
	892	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	78.400
	893	Mano de obra	1	Unidad	Evento	84.000
	894	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	174.243
	895	Mano de obra	1	Unidad	Evento	170.556
	896	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	215.958
	897	Mano de obra	1	Unidad	Evento	174.436
	898	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	650.000
	899	Mano de obra	1	Unidad	Evento	297.990
	900	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	65.973

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

	901	Mano de obra	1	Unidad	Evento	53.226
	902	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	529.232
	903	Mano de obra	1	Unidad	Evento	226.813
	904	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	122.678
	905	Mano de obra	1	Unidad	Evento	75.769
	906	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	149.822
	907	Mano de obra	1	Unidad	Evento	85.612
	908	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	126.941
	909	Mano de obra	1	Unidad	Evento	54.403
	910	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	473.024
	911	Mano de obra	1	Unidad	Evento	208.249
	912	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	97.300
	913	Mano de obra	1	Unidad	Evento	39.989
	914	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	751.466
	915	Mano de obra	1	Unidad	Evento	349.809
	916	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	800.000
	917	Mano de obra	1	Unidad	Evento	352.800
	918	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	131.320
	919	Mano de obra	1	Unidad	Evento	56.280
	920	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	137.200
	921	Mano de obra	1	Unidad	Evento	58.800
	922	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	98.000
	923	Mano de obra	1	Unidad	Evento	42.000
	924	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	73.500
	925	Mano de obra	1	Unidad	Evento	78.750
	926	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	150.920
	927	Mano de obra	1	Unidad	Evento	64.680
	928	Materiales componentes	1	Unidad	Evento	150.920
	929	Mano de obra	1	Unidad	Evento	64.680
	930	Materiales componentes	1	M2	Evento	27.596
	931	Mano de obra	1	M2	Evento	23.623
	932	Materiales componentes	1	M2	Evento	20.816
	933	Mano de obra	1	M2	Evento	26.152
	934	Materiales componentes	1	M2	Evento	5.626
	935	Mano de obra	1	M2	Evento	16.112
	936	Materiales componentes	1	M2	Evento	5.532
	937	Mano de obra	1	M2	Evento	11.912
	938	Materiales componentes	1	M2	Evento	66.739
	939	Mano de obra	1	M2	Evento	21.493
	940	Materiales componentes	1	M2	Evento	21.714
	941	Mano de obra	1	M2	Evento	29.260
	942	Materiales componentes	1	M2	Evento	10.571
	943	Mano de obra	1	M2	Evento	22.861
	944	Materiales componentes	1	M2	Evento	14.098
	945	Mano de obra	1	M2	Evento	16.338
	946	Materiales componentes	1	M2	Evento	6.823
	947	Mano de obra	1	M2	Evento	9.573
	948	Materiales componentes	1	M2	Evento	23.386
	949	Mano de obra	1	M2	Evento	11.444
	950	Materiales componentes	1	M2	Evento	13.372
	951	Mano de obra	1	M2	Evento	14.706
	952	Materiales componentes	1	M2	Evento	12.045
	953	Mano de obra	1	M2	Evento	15.174
	954	Materiales componentes	1	M2	Evento	17.642
	955	Mano de obra	1	M2	Evento	25.684
	956	Materiales componentes	1	M2	Evento	15.088
	957	Mano de obra	1	M2	Evento	13.544
	958	Materiales componentes	1	M2	Evento	12.880
	959	Mano de obra	1	M2	Evento	25.200
	960	Materiales componentes	1	M2	Evento	20.248
	961	Mano de obra	1	M2	Evento	15.128
	962	Materiales componentes	1	ML	Evento	13.569
	963	Mano de obra	1	ML	Evento	10.747
	964	Materiales componentes	1	ML	Evento	13.569
	965	Mano de obra	1	ML	Evento	10.747
	966	Materiales componentes	1	ML	Evento	5.740
	967	Mano de obra	1	ML	Evento	12.600
	968	Materiales componentes	1	M2	Evento	18.019
	969	Mano de obra	1	M2	Evento	10.976
	970	Materiales componentes	1	ML	Evento	6.160
	971	Mano de obra	1	ML	Evento	16.800
	972	Materiales componentes	1	M2	Evento	6.720
	973	Mano de obra	1	M2	Evento	18.900
	974	Mano de obra	1	Unidad	Evento	562.695
	975	Mano de obra	1	Unidad	Evento	947.164
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES						122.999.855

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

Obs: Generalidades y demás Especificaciones Técnicas son las contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones – Sección: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

-El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

-La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la fecha del mismo hasta el 31 de diciembre 2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICICS.

- Plan de Servicio: La primera orden de servicio, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la fecha del contrato.

  - ✓ LOTE N° 1 - CAAGUAZÚ - SAN PEDRO: 15 (quince) días corridos contados a partir de la comunicación de la Orden de Servicio. Las mismas serán remitidas al Contratista adjudicado vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.
  - ✓ LOTE N° 2 - BOQUERÓN: 15 (quince) días corridos contados a partir de la comunicación de la Orden de Servicio. Las mismas serán remitidas al Contratista adjudicado vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección De Recursos Fisicos, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato será del 10% del monto total del contrato, según lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha del contrato. Podrá adecuarse al formato estándar de la Sección Formularios (Declaración Jurada).

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos 30 (treinta) días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 (sesenta) días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de recisión contractual.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.

La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar a más tardar dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo Nº 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del proced miento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afec:ada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 24 mes junio y año 2024.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas
CONTRATISTA

Sr. Hugo Fernando Sanabria Benítez
CONTRATANTE
Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA.**
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

3. Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
   a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
   b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de 30 (treinta) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuris S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Direccion de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

4. Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **NO APLICA.**

5. Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
   a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
   b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
   c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
   d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

6. Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en 10 (diez) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048824-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

7. Formas y Condiciones de Pago

El proveedor para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. **Documentos Genéricos:**
   1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
   2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
   3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
   4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
   5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
   6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 242; del Ejercicio año 2024; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

EL PROVEEDOR: deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Dirección Financiera de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

En aplicación del Art. N° 41 de la Ley 3439/07 de Contrataciones Públicas, se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme se establece en el Art. 267 de la Ley 6672/2020, que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2021, y conforme a la Circular DNCP N° 01/2021.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

8. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a 60 (sesenta) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

9. Solicitud de pago de anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **NO APLICA**.

10. Reajuste

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$PR = P0\ (0.20 + 0.80 * \frac{S}{S0})$$

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Comuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

Donde
PR: Precio reajustado de la Oferta.
P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.
S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.
El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.
No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

11. Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de **0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados**.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

12. Tasa de Interés por mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

13. Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA.**

14. Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

15. Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

16. Responsabilidad del Proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

17. Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de 7 (siete) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

18. Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

19. Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **NO APLICA**.

20. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje: **NO APLICA.**

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

21. Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los proveedores deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Fernando Sanabria
Director
Direccion de Recursos Fisicos-DGAF
M.S.P. y B.S.