**CONTRATO MAG Nº 98 /2021**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL MAG N° 17/2021**
**"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG" ID N° 396.279**

**Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**, con RUC N° 80000482-5, domiciliada en Yegros 437 entre 25 de Mayo y Cerro Cora de la Ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ** en su carácter de Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cartera de Estado, conforme a Decreto del Poder Ejecutivo N° 6187 de fecha 29 de Octubre de 2021, con **C. I. N° 965.696,** denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte y por la otra,, la Firma **CG CONSTRUCCIONES DE CESAR GAONA GAONA,** con **RUC N°1.051.069-9,** domicilio Julia M. Cueto e/ 4ta proyectada - Eusebio Ayala - Paraguay, representada para este acto por el Sr. **CESAR GAONA CON C.I. N° 654.349**, en su carácter de Representante Legal denominada en adelante el **Contratista**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG"- ID N° 396.279,** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: Objeto del contrato**

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el Contratista, en relación a la contratación de **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279** que serán proveídas por el contratista a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA: Documentos integrantes del contrato**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**CLAUSULA TERCERA: Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 396.279

**CLAUSULA CUARTA**: El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/21 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279**, convocado por el Ministerio de Agricultura y GanaderíaLa adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1801 con fecha del 24 de Noviembre de 2021.

**CLAUSULA QUINTA: Precio unitario y el importe total a pagar por las obras**

**Lote N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DEAG - LOCALIDAD DE EUSEBIO AYALA - CORDILLERA**

| Item | Código Catalogo | Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121101-001 | BLOQUE OFICINA - DEAg - TRABAJOS PRELIMINARES - LIMPIEZA Y PREPARACIÃ"N DE TERRENO | M2 | 797 | 4.800 | 3.825.600 |
| 2 | 72121101-001 | BLOQUE OFICINA - DEAg - TRABAJOS PRELIMINARES - REPLANTEO | M2 | 400 | 4.000 | 1.600.000 |
| 3 | 72121101-001 | BLOQUE OFICINA DEAg TRABAJOS PRELIMINARES - RELLENO Y COMPACTACIÃ"N | M3 | 160 | 80.800 | 12.928.000 |
| 4 | 72121101-001 | FUNDACIÃ"N - EXCAVACIÃ"N Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA | M3 | 51 | 336.000 | 17.136.000 |
| 5 | 72121101-001 | FUNDACIÃ"N - ZAPATA Y PILAR HÂ°AÂ° (GALERÃ A) | UNI | 24 | 960.000 | 23.040.000 |
| 6 | 72121101-001 | FUNDACIÃ"N - ZAPATA Y PILAR DE HÂ°AÂ° (PAREDES) | M3 | 9 | 1.440.000 | 12.960.000 |
| 7 | 72121101-001 | AISLACIÃ"N - AISLACIÃ"N HORIZONTAL Y VERTICAL CON SOLIDO PARED 0.15M | ml | 45 | 20.000 | 900.000 |
| 8 | 72121101-001 | AISLACIÃ"N - AISLACIÃ"N HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASFALTO SOLIDO PARED 0.30M | ml | 76 | 32.000 | 2.432.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - NIVELACIÃ"N 0.30 M | M2 | 22 | 144.000 | 3.168.000 |
| 10 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - NIVELACIÃ"N 0.45 M | M2 | 27,5 | 224.000 | 6.160.000 |
| 11 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - MURO DE BORDE 0.30 GALERÃ A | M2 | 40 | 144.000 | 5.760.000 |
| 12 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - MURO DE BORDE 0.30 M CAMINERO PERIMETRAL | M2 | 15,19 | 144.000 | 2.187.360 |
| 13 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - MAMPOSTERÃ A DE ELEVACIÃ"N DE 0.15 M | M2 | 177 | 80.000 | 14.160.000 |
| 14 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - MAMPOSTERÃ A DE ELEVACIÃ"N DE 0.30M | M2 | 76 | 144.000 | 10.944.000 |
| 15 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - MAMPOSTERÃ A DE ELEVACIÃ"N VISTO EXTERIOR DE 0.30 M | M2 | 172 | 184.000 | 31.648.000 |
| 16 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - ENCADENADO INFERIOR 0.13X0.27M | ml | 44 | 80.000 | 3.520.000 |
| 17 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - VIGA DE FUNDACIÃ"N DE 0.30 X 0.40 M | M3 | 10 | 1.520.000 | 15.200.000 |
| 18 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - ENCADENADO SUPERIOR 0.13 x 0.27 M | ml | 41 | 80.000 | 3.280.000 |
| 19 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - ENCADENADO SUPERIOR 0.27 x 0.27 M | ml | 76 | 176.000 | 13.288.000 |
| 20 | 72121101-001 | ALBAÃ'ILERÃ A - DADOS DE HÂ° EN ASIENTO DE VIGAS LIMATÃ"N | UNI | 6 | 88.200 | 529.200 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72121101-001 | COBERTURA - Tacho de tapa termoacustica panel sÃ¡ndwich aislante de acero galvanizado... VER EETT | M2 | 359 | 224.000 | 80.416.000 |
| 22 | 72121101-001 | contrapiso de cascote h=10cm, incluyendo caminero perimetral | M2 | 271 | 42.400 | 11.490.400 |
| 23 | 72121101-001 | PISO - PISO DE GRANITO | M2 | 248 | 132.000 | 32.736.000 |
| 24 | 72121101-001 | PISO - PISO CERÃ MICO (BAÃ'OS) | M2 | 26,7 | 88.000 | 2.349.600 |
| 25 | 72121101-001 | PISO - PISO BALDOSONES DE HÂ° (40x40x3cms.) caminero con rampa | M2 | 14 | 68.000 | 952.000 |
| 26 | 72121101-001 | PISO - PISO ALIZADO PERIMETRAL | M2 | 28 | 35.200 | 985.600 |
| 27 | 72121101-001 | ZOCALO - ZOCALO DE GRANITO | ml | 164 | 56.000 | 9.184.000 |
| 28 | 72121101-001 | REVOQUE - REVOQUE INTERIOR DE PARED | M2 | 677 | 28.000 | 18.956.000 |
| 29 | 72121101-001 | REVOQUE - REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURAS Y BAJO TECHO EN GALERÃ A | ml | 94 | 16.000 | 1.504.000 |
| 30 | 72121101-001 | REVOQUE - REVOQUE DE CADENA SUPERIOR | ml | 58 | 38.400 | 2.227.200 |
| 31 | 72121101-001 | REVESTIMIENTO - REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÃ'OS Y COCINA) | M2 | 69 | 84.000 | 5.796.000 |
| 32 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA PLACA 0.60 x 1.60 M | UNI | 2 | [illegible] | 928.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁL.
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**Misión:** Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible y Competitivo del país, a través de una Gestión Institucional realizada por Personas Motivadas".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA PLACA 0.70 x 2.10 M | UNI | 2 | 880.000 | 1.760.000 |
| 34 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA PLACA 0.80 x 2.10 M | UNI | 5 | 960.000 | 4.800.000 |
| 35 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA TABLERO 0.80 x 2.10 M | UNI | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 36 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA TABLERO 0.90 x 2.10 M | UNI | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 37 | 72121101-001 | ABERTURA - DE MADERA - PUERTA TABLERO 1.50 x 2.10 M | UNI | 2 | 1.760.000 | 3.520.000 |
| 38 | 72121101-001 | ABERTURA - METÃ LICA - VENTANA BALANCÃ N 1.60 x 1.20 M | UNI | 6 | 464.000 | 2.784.000 |
| 39 | 72121101-001 | ABERTURA - METÃ LICA - VENTANA BALANCÃ N 1 x 1 M | UNI | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 40 | 72121101-001 | ABERTURA - METÃ LICA - VENTANA BALANCÃ N 1 x 0.40 M | UNI | 3 | 104.000 | 312.000 |
| 41 | 72121101-001 | VIDRIOS - VIDRIO DOBLE INCOLORO DE 3 MM | M2 | 15 | 68.000 | 1.020.000 |
| 42 | 72121101-001 | ABERTURA -VIDRIOS - VIDRIO TRANSLUCIDO CON COLOR | M2 | 1,6 | 76.000 | 121.600 |
| 43 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE PARED INTERIOR REVOCADO AL LATEX | M2 | 606 | 17.600 | 10.665.600 |
| 44 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE PARED VISTO A LA SILICONA | M2 | 170 | [illegible]600 | 2.992.000 |
| 45 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE TECHO AL SINTÃ‰TICO | M2 | 359 | [illegible]600 | 10.339.200 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁL.
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**Visión:** Institución Moderna que Lidera el Sector Agrario del País.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ | M2 | 57,5 | 20.000 | 1.150.000 |
| 47 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE ABERTURA METÃ LICA CON ANTIÃ"XIDO Y SINTÃ‰TICO | M2 | 33,2 | 28.800 | 956.160 |
| 48 | 72121101-001 | PINTURAS - PINTURA DE CANALETA Y CAÃ'OS DE BAJADA AL ESMALTE SINTÃ‰TICO | ml | 125,4 | 18.400 | 2.307.360 |
| 49 | 72121101-001 | REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURAS Y BAJO TECHO EN GALERÃ A | ml | 94 | 12.000 | 1.128.000 |
| 50 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL - CANALETA CHAPA NÂ° 24 D = 40 CM | ml | 75 | 60.000 | 4.500.000 |
| 51 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL - CAÃ'O DE BAJA CHAPA NÂ° 24 D = 40 CM | ml | 50,4 | 60.000 | 3.024.000 |
| 52 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL - REJILLA DE PATIO 30 x 30 CM | UNI | 14 | 208.000 | 2.912.000 |
| 53 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL - CAÃ'O PVC Ã¯ 100 MM | ml | 80 | 36.400 | 2.912.000 |
| 54 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - POZO ABSORVENTE D= 1,50 H = 3 M | UNI | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 55 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - CÃ MARA SÃ‰PTICA | UNI | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 56 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL CLOACAL - CÃ MARA DE INSPECCIÃ"N 60x60 CM | UNI | 2 | 384.000 | 768.000 |
| 57 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - CÃ MARA DE INSPECCIÃ"N 40 x 40 CM | UNI | 3 | 224.000 | 672.000 |
| 58 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE BAÃ'O DISCAPACITADO, HASTA REGISTRO | GL | 1 | 480.000 | 480.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE BAÃ'O CABALLEROS | GL | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 60 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE BAÃ'O DAMAS, HASTA REGISTRO | GL | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 61 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE CAFETERÃ A, INCLUYE DESENGRASADOR Y REJILLA | GL | 1 | 232.000 | 232.000 |
| 62 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - CAÃ'O PVC Ã˜ 100 MM | ml | 24 | 36.400 | 873.600 |
| 63 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - CAÃ'ERÃ AS DE ABSORCIÃ"N PERFORADO PVC Ã˜ 100 MM | ml | 30 | 56.000 | 1.680.000 |
| 64 | 72121101-001 | DESAGÃœE CLOACAL - CAÃ'O DE VENTILACIÃ"N PVC Ã˜ 50MM | ml | 7 | 24.000 | 168.000 |
| 65 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - CAÃ'O PVC Ã˜ 3/4" INCLUYE ACOMETIDA | ml | 53 | 20.000 | 1.060.000 |
| 66 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE -LLAVE DE PASO TIPO EXCLUSA Ã˜ 3/4" | UNI | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 67 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - AGUA FRIA DISCAPACITADO, INCLUYE LLP Y GRIFERÃ AS | UNI | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 68 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - AGUA FRÃ A BAÃ'O CABALLEROS, INCLUYE LLP Y GRIFERÃ AS | UNI | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 69 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - AGUA FRÃ A BAÃ'O DAMAS, INCLUYE LLP Y GRIFERÃ AS | UNI | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 70 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - AGUA FRÃ A CAFETERÃ A, INCLUYE LLP Y CANTILLA PICO MOVIL | UNI | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 71 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - CANILLA DE PATIO Ã˜ 1/2" CON PICO PARA MANGUERA | UNI | [illegible] | 96.000 | 192.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72121101-001 | AGUA CORRIENTE - REGISTRO 30 x 30 CM | UNI | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 73 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INODORO CON CISTERNA ALTA, TAPA DE PLÃ STICO | UNI | 3 | 280.000 | 840.000 |
| 74 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - LAVATORIO CON PEDESTAL | UNI | 3 | 288.000 | 864.000 |
| 75 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - MINGITORIO | UNI | 1 | 280.000 | 280.000 |
| 76 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ESPEJO 30 x 40 CM | UNI | 3 | 68.000 | 204.000 |
| 77 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - JABONERA DE EMBUTIR | UNI | 3 | 36.000 | 108.000 |
| 78 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - TOALLERA | UNI | 1 | 52.000 | 52.000 |
| 79 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - PORTARROLLO | UNI | 3 | 36.000 | 108.000 |
| 80 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - PERCHA SIMPLE | UNI | 3 | 32.000 | 96.000 |
| 81 | 72121101-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADO | UNI | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 82 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - BOCA DE LUCES, TOMAS Y VENTILADORES | UNI | 85 | 60.000 | 5.100.000 |

GREGORIO ALEJO VELEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | UNI | 6 | 208.000 | 1.248.000 |
| 84 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - EQUIPOS CON TUBOS LED T8 - 1x40W | UNI | 17 | 68.000 | 1.156.000 |
| 85 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - EQUIPOS CON TUBOS LED T8 - 2x40W | UNI | 29 | 96.000 | 2.784.000 |
| 86 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - VENTILADOR DE TECHO 56" DE 7 VELOCIDADES Y CAJA METÃ LICA | UNI | 7 | 360.000 | 2.520.000 |
| 87 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C DE 18000 BTU/H | UNI | 3 | 3.200.000 | 9.600.000 |
| 88 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C DE 24000 BTU/H | UNI | 3 | 3.600.000 | 10.800.000 |
| 89 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - TABLERO GENERAL CON BARRA NEUTRO PARA 20 LUGARES | UNI | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 90 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - LLAVE TERMOMAGNÃ‰TICAS - 1x16 AMPER | UNI | 5 | 96.000 | 480.000 |
| 91 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - LLAVE TERMOMAGNÃ‰TICAS - 1x25\| AMPER | UNI | 3 | 96.000 | 288.000 |
| 92 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - LLAVE TERMOMAGNÃ‰TICAS - 1x30 AMPER | UNI | 3 | 120.000 | 360.000 |
| 93 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - LLAVE TERMOMAGNÃ‰TICAS - 3x50 AMPER | UNI | 2 | 280.000 | 560.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - PILAR DE MAMPOSTERÃ A (60x60M) PARA MEDIDOR TRIFÃ SICO CON ECCESORIOS (CAJAS, CAÃ'OS, SOPORTES, AISLADORES, CTC.) | GL | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 95 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - ACOMETIDA TRIFÃ SICA DE NYY 4x16MM2 DEL MEDIDOR AL TG | ml | 20 | 60.000 | 1.200.000 |
| 96 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - ACOMETIDA TRIFÃ SICA DE LA LINEA DE ANDE MEDIDOR PRESAMBLADO 4x16 M2 | ml | 30 | 40.000 | 1.200.000 |
| 97 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - REGISTRO 0.30x0.30 | UNI | 2 | 208.000 | 416.000 |
| 98 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - ILUMINACIÃ"N DE PATIO TIPO ALUMBRADO PÃšBLICO CON FOTOCÃ‰LULA, POSTE DE HÂ°AÂ° DE 7 M | UNI | 4 | 920.000 | 3.680.000 |
| 99 | 72121101-001 | INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - EXTENSIÃ"N ELÃ‰CTRICA PARA ALUMBRADO PÃšBLICO | ml | 88 | 12.000 | 1.056.000 |
| 100 | 72121101-001 | VARIOS - MUEBLE DE MESADA C/ PILETA DE ACERO INOXIDABLE CON SUS CORRESPONDIENTES RESPIRADORES, TIRADORES PLÃ STICOS Y CERRADURAS REVESTIDA DE FÃ"RMICA DE 3,90 ML | GL | 1 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 101 | 72121101-001 | VARIOS - ALACENA REVESTIDA DE FÃ"RMICA, CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS DE 3,90 ML | GL | 1 | 1.840.000 | 1.840.000 |
| 102 | 72121101-001 | LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE | GL | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 103 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - EXCAVACIÃ"N Y CARGA DE CIMIMIENTO DE PBC 0,40x0,70 M | M3 | 10 | 336.000 | 3.360.000 |
| 104 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - NIVELACIÃ"N DE 0.30 M | M2 | 8 | 144.000 | 1.152.000 |
| 105 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - PILAR DE LADRILLOS COMÃšN VISTO DE 0.30x0.30 H=1.80 MTS. | UNI | 9 | 128.000 | 1.152.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - MURO DE LADRILLO COMÃšN VISTO DE 0.15 MH=1.20 MTS. | M2 | 18 | 96.000 | 1.728.000 |
| 107 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - SARDINEL DE LADRILLO COMÃšN VISTO | ml | 17 | 54.400 | 924.800 |
| 108 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - REJAS METÃ LICA H=0.60 MTS | M2 | 10 | 208.000 | 2.080.000 |
| 109 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MURALLA FRONTAL - PINTURA AL SINTÃ‰TICO DE REJA METÃ LICO | M2 | 20 | 28.800 | 576.000 |
| 110 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - CIMIENTO DE PBC | M3 | 50 | 336.000 | 16.800.000 |
| 111 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - NIVELACIÃ"N DE 0.30 M | M2 | 45 | 144.000 | 6.480.000 |
| 112 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - POSTES DE HÂ°AÂ° CADA 2 MTS. | UNI | 36 | 72.000 | 2.592.000 |
| 113 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE TEJIDO DE 2" H=1.50 M | M2 | 107 | 20.000 | 2.140.000 |
| 114 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE DE PÃšA NÂ° 14 | ml | 213 | 800 | 170.400 |
| 115 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CERCO PERIMETRAL 71 ML C/ ALAMBRE TEJIDO (LADO LATERAL Y POSTERIOR DEL TERRENO) - ALAMBRE LISO 17/15 | ml | 213 | 640 | 136.320 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - MURO DE BORDE | M2 | 8 | 144.000 | 1.195.200 |
| 117 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - CONTRAPISO DE CASCOTES | M2 | 39 | 36.000 | 1.404.000 |
| 118 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - VEREDA FRONTAL - PISO DE BALDOSONES DE HÂ° PREFABRICADO 40x40 CM | M2 | 39 | 76.000 | 2.964.000 |
| 119 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PORTONES METALICOS - 1x1,70M | UNI | 2 | 388.000 | 776.000 |
| 120 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PORTONES METALICOS - 3.50x1.70M | UNI | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 121 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PINTURA AL SINTÃ‰TICO DE PORTONES METÃ  LICOS | M2 | 19 | 28.800 | 547.200 |
| 122 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - AREA DE ESTACIONAMIENTO - PREPARACIÃ“N DE TERRENO | M2 | 200 | 8.000 | 1.600.000 |
| 123 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - AREA DE ESTACIONAMIENTO - EMPEDRADO CON CORDÃ“N | M2 | 115,43 | 56.000 | 6.464.080 |
| 124 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - MÃ  STIL CON BASE | GL | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 125 | 72121101-001 | DETECTOR DE HUMO | UNI | 7 | 120.000 | 840.000 |
| 126 | 72121101-001 | EXTINTORES DE 4 KG | UNI | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 127 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PISO DE HORMIGÃ“N PARA ACCESO VEHICULAR | M2 | 40 | 160.000 | 6.400.000 |

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
de Agricultura y Ganadería

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE PÃ"RTICO EN ENTRADA EN ACCESO CON TECHO DE HÂ°AÂ°, MURO DE LADRILLO VISTO DE 0.30M (VER DISEÃ'O EN PLANO) | UNI | 1 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 129 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N DE CARTEL INDICADOR PARA ACCESO, CON LETRAS CORPÃ"REAS EN EN ACERO INOXIDABLE ESPEJADO, MONTADO EN CHAPA GALVANIZADA NÂ° 20, PINTADA CON BASTIDOR DE CAÃ'O 30x40, MEDIDA (1.50x0.90) | UNI | 1 | 3.640.000 | 3.640.000 |
| 130 | 72121101-001 | OBRAS EXTERIORES - PLACA CONMEMORATIVA METÃ LICA | UNI | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 131 | | OBRAS EXTERIORES - CARTEL DE OBRA DE 1,00x2,50M | M2 | 2,5 | 400.000 | 1.000.000 |
| | | | | | **MONTO TOTAL (Guaraníes)** | **550.736.480** |

**Lote N°1:** El monto total del presente Contrato asciende a la suma de **Guaranís quinientos cincuenta millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta (Gs. 550.736.480) IVA incluido.**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *el Banco Nacional de Fomento con Número de Cuenta 024-00-2418819.-*

**CLAUSULA SEXTA: Vigencia del Contrato**

El plazo de vigencia del presente será de ciento veinte (120) días desde la orden de inicio de la obra. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

**CLAUSULA SEPTIMA: Plazo, lugar y condiciones de la obra**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**CLAUSULA OCTAVA: Administración del Contrato**

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

La administración de éste contrato estará a cargo de:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

**CLAUSULA NOVENA: Programa de ejecución de los trabajos**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**CLAUSULA DECIMA: Descripción de las obras**

**Lote 1:** Construcción de Oficinas para la DEAg- Localidad de Eusebio Ayala - Coordillera

**La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:**

Finca o Matrícula Nº: 511 Finca Madre destinado a Edificios Públicos

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 1923205

Sitio donde se ejecutará la obra: Barrio Espíritu Santo - Districto Eusebio Ayala

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA:** Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El anticipo en el Contrato se desembolsará de la siguiente manera: El anticipo será del 20% del monto del contrato y será desembolsado a más tardar a los 30(treinta) días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, conforme con las condiciones contractuales.

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**CLAUSULA DECIMO TERCERA: Constancia de presentación de declaración jurada**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

GREGORIO ALEJO LEZCANO PAEZ
Director General
Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

**CLAUSULA DECIMO CUARTA: Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**CLAUSULA DECIMO TERCERA: Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**CLAUSULA DECIMO CUARTA: Solución de Controversias**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**CLAUSULA DECIMO QUINTA: Anulación de la adjudicación**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**CLAUSULA DECIMO SEXTA: Suscripción**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 07 de Diciembre del año dos mil veinte y uno.

**CESAR GAONA GAONA**
**CONTRATISTA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**ABG GREGORIO LEZCANO PAEZ**
**DIRECTOR GENERAL**
**POR LA CONTRATANTE**