CONTRATO Nº 89/19

CD Nº 26/19 para el *"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TRASLADO DE TRANSFORMADORES".*

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE, domiciliado en Humaitá 145 Edificio Planeta I, Piso 15, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO**, conforme al Decreto Nº 205 del 11 de setiembre de 2018, con Cédula de Identidad N° 1.076.902, denominado en adelante, el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **3H INGENIERÍA S.R.L.,** domiciliada en la avda Bernardino Caballero N° 151 – Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, con Nº de Teléfono (021) 753.012/ (0981) 670.385 y RUC Nº 80090392-7, representada en este acto por **OSCAR HORACIO OJEDA ORTIZ**, con Cédula de Identidad N° 3.648.623, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para el ***"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TRASLADO DE TRANSFORMADORES"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la **Contratación Directa Nº 26/2019** ***"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TRANSLADO DE TRANSFORMADORES"***.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la Carta de Invitación.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **363.590.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del ***Contratación Directa N° 26/19 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TRANSLADO DE TRANSFORMADORES",*** convocado por el Servicio Nacional De Calidad Y Sanidad Vegetal y de Semillas. La adjudicación fue realizada según **Resolución Nº 935 de fecha 02 de diciembre de 2.019.-**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR					
1.1	PROVISION Y MONTAJES DE CABLES DE 240MM2	100	METROS	UNIDAD	160.000	16.000.000

3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012

ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZALEZ NAVARRO

1.2	PROVISION Y MONTAJES DE CABLES DE 185MM2	30	METROS	UNIDAD	143.000	4.290.000
1.3	PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 240 MM2	6	CPM	UNIDAD	52.000	312.000
1.4	PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 185 MM2	2	CPM	UNIDAD	49.000	98.000
1.5	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 100MM DE 6 MTS	1	UNIDAD	UNIDAD	108.000	108.000
1.6	PROVISION, CIMENTACION Y ERECCION DE POSTE DE 12/500 KG	2	UNIDAD	UNIDAD	3.500.000	7.000.000
1.7	PROVISION Y COLOCACION DE PERFIL U DE 5''X 1/4''X6MTS	2	UNIDAD	UNIDAD	1.400.000	2.800.000
1.8	SUNCHO 5/8''	1	UNIDAD	UNIDAD	415.000	415.000
1.9	VARILLA ROSCADA DE 3/4	1	UNIDAD	UNIDAD	415.000	415.000
1.10	PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES.	1	UNIDAD	UNIDAD	1.680.000	1.680.000
1.11	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS	1	UNIDAD	UNIDAD	3.760.000	3.760.000
1.12	CABLES DE COBRE DE 25MM2, SOLDARURA EXOTERMICA, 3 JAVALINAS DE 3/4''	1	METROS	UNIDAD	3.870.000	3.870.000
1.13	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES MULTIFILARES COBRE DE 2MM2	50	METROS	UNIDAD	4.200	210.000
1.14	CONSTRUCCION DE REGISTRO	1	UNIDAD	UNIDAD	885.000	885.000
1.15	PTMO DE TRANSFORMADOR DESMONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA AJUSTE GENERAL ETC.	1	UNIDAD	UNIDAD	9.500.000	9.500.000
1.16	TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE CABLES EN TABLEROS + TERMINALES OJALES + CINTA BULCANIZANTE	1	UNIDAD	UNIDAD	2.215.000	2.215.000
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR**					
2.1	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS	1	UNIDAD	UNIDAD	3.800.000	3.800.000
2.2	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225 A REG + TERMINALES OJAL	1	UNIDAD	UNIDAD	2.300.000	2.300.000
2.3	PROVISION DE CABLES NYY DE 70MM2	60	UNIDAD	UNIDAD	60.000	3.600.000
2.4	TERMINAR OJAL DE 50MM2	6	UNIDAD	UNIDAD	21.000	126.000
2.5	CAMBIO DE CRUCETAS Y HERRAJES, BULONES	1	UNIDAD	UNIDAD	2.100.000	2.100.000
2.6	TABLERO METALICO PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	1	UNIDAD	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
2.7	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV	3	UNIDAD	UNIDAD	650.000	1.950.000
2.8	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	1	UNIDAD	UNIDAD	9.000.000	9.000.000
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR**					
3.1	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS	1	UNIDAD	UNIDAD	3.500.000	3.500.000
3.2	PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES	1	UNIDAD	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
3.3	PRESTAMO DE TRANSFORMADOR	1	UNIDAD	UNIDAD	6.600.000	6.600.000
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR**					
4.1	PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES	1	UNIDAD	UNIDAD	2.100.000	2.100.000
4.2	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	1	UNIDAD	UNIDAD	20.000.000	20.000.000
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR**					-
5.1	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS	1	UNIDAD	UNIDAD	3.000.000	3.000.000
5.2	PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES	1	UNIDAD	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
5.3	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	1	UNIDAD	UNIDAD	5.000.000	5.000.000
					TOTAL	**122.734.000**

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de ***GUARANÍES CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL (GS. 122.734.000) IVA INCLUIDO.***

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012

RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
Presidente - SENAVE

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El pago será realizado luego de la entrega de los servicios a satisfacción del SENAVE; con recursos Institucionales (FF-30). Para el pago, el proveedor deberá presentar una solicitud de pago por escrito acompañado la factura correspondiente. El pago será efectivizado dentro de los 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.

Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 "Que modifica la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Arsenales y Angola Dirección de Laboratorio San Lorenzo; Artigas y Perú Ex OFAT Asunción; y Avda. Rodríguez de Francia casi Mariscal López San Lorenzo Dirección de Semillas, Oficina Regional de Misiones San Ignacio; y Oficina Regional de Paraguarí.

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	TRANSFORMADOR DE 400 KVA DE LA MARCA TRAFOSUR, COLOCACION DEL PISO A UNA ALTURA DE 5 MTS POR RECOMENDACIONES TECNICAS EN LA DIRECCION DE LABORATORIOS-SAN LORENZO	PROVISION Y MONTAJES DE CABLES DE 240MM2
		PROVISION Y MONTAJES DE CABLES DE 185MM2
		PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 240 MM2
		PROVISION Y MONTAJE DE TERMINALES DE 185 MM2
		PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 100MM DE 6 MTS
		PROVISION, CIMENTACION Y ERECCION DE POSTE DE 12/500 KG
		PROVISION Y COLOCACION DE PERFIL U DE 5''X 1/4''X6MTS
		SUNCHO 5/8''
		VARILLA ROSCADA DE ¾
		PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS, HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES.
		SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS
		CABLES DE COBRE DE 25MM2, SOLDARURA EXOTERMICA, 3 JAVALINAS DE 3/4''
		PROVISION Y COLOCACION DE CABLES MULTIFILARES COBRE DE 2MM2
		CONSTRUCCION DE REGISTRO
		"MANTENIMIENTO DE V/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PRÉSTAMO DE UN TRANSFORMADOR MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO. - DESMONTAJE Y MONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA DE VUESTRO TRANSFORMADOR - AJUSTE GENERAL DE LOS PRENSA BOBINAS - SECADO DE LA PARTE ACTIVA EN ESTUFA DE 90ºC DURANTE 120 HS

3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012

Ing. Agr. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO

		- SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS - CONTROL Y SOLUCIÓN DE ESTANQUEIDAD -TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE. - PINTURA PREVIA EN ANTI-OXIDO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO - ENSAYOS EN NUESTROS LABORATORIOS-PINTURA DE DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO DEL EQUIPO"
		_TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DECABLES EN TABLEROS + TERMINALES OJALES + CINTA BULCANIZANTE
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA DE LA MARCA ROMAGNOLE Y LOS SIGUIENTES TRABAJOS (ARTIGAS Y PERU-ASUNCION)	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS
		PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3X225 A REG + TERMINALES OJAL
		PROVISION DE CABLES NYY DE 70MM2
		TERMINAR OJAL DE 50MM2
		CAMBIO DE CRUCETAS Y HERRAJES, BULONES
		TABLERO METALICO PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
		SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV
		MANTENIMIENTO DE V/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PRÉSTAMO DE UN TRANSFORMADOR MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO. - DESMONTAJE Y MONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA DE VUESTRO TRANSFORMADOR - AJUSTE GENERAL DE LOS PRENSA BOBINAS - SECADO DE LA PARTE ACTIVA EN ESTUFA DE 90ºC DURANTE 120 HS - SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS - CONTROL Y SOLUCIÓN DE ESTANQUEIDAD -TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE. - PINTURA PREVIA EN ANTI-OXIDO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO - ENSAYOS EN NUESTROS LABORATORIOS-PINTURA DE DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO DEL EQUIPO
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150 (KVA) MONTADO EN LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEMILLAS (SAN LORENZO)	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS
		PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES
		MANTENIMIENTO DE V/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PRÉSTAMO DE UN TRANSFORMADOR MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO. - DESMONTAJE Y MONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA DE VUESTRO TRANSFORMADOR - AJUSTE GENERAL DE LOS PRENSA BOBINAS - SECADO DE LA PARTE ACTIVA EN ESTUFA DE 90ºC DURANTE 120 HS - SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS - CONTROL Y SOLUCIÓN DE ESTANQUEIDAD -TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE. - PINTURA PREVIA EN ANTI-OXIDO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO - ENSAYOS EN NUESTROS LABORATORIOS-PINTURA DE DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO DEL EQUIPO
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 250 (KVA) DE LA MARCA INDUCELET, LOCAL SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE MISIONES (SAN IGNACIO)	PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES
		MANTENIMIENTO DE V/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PRÉSTAMO DE UN TRANSFORMADOR MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO. - DESMONTAJE Y MONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA DE VUESTRO TRANSFORMADOR - AJUSTE GENERAL DE LOS PRENSA BOBINAS - SECADO DE LA PARTE ACTIVA EN ESTUFA DE 90ºC DURANTE 120 HS - SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS

3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PRESIDENCIA

DIEGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
Presidente - SENAVE

		- CONTROL Y SOLUCIÓN DE ESTANQUEIDAD -TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE. - PINTURA PREVIA EN ANTI-OXIDO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO - ENSAYOS EN NUESTROS LABORATORIOS-PINTURA DE DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO DEL EQUIPO
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 45 (KVA) DE LA MARCA INDUCELET, LOCAL SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE PARAGUARI	SECCIONADORES PORTAFUSIBLES DE MT 21KV, DESCARGADORES ATMOSFERICOS
		PROVISION Y MONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE LAPACHO DE 2,4MMTS,HERRAJES DE HIERRO GALVANIZADO, BULONES
		MANTENIMIENTO DE V/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PRÉSTAMO DE UN TRANSFORMADOR MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO. - DESMONTAJE Y MONTAJE GENERAL DE LA PARTE ACTIVA DE VUESTRO TRANSFORMADOR - AJUSTE GENERAL DE LOS PRENSA BOBINAS - SECADO DE LA PARTE ACTIVA EN ESTUFA DE 90ºC DURANTE 120 HS - SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS - CONTROL Y SOLUCIÓN DE ESTANQUEIDAD -TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE. - PINTURA PREVIA EN ANTI-OXIDO Y ACABADO EN ESMALTE SINTÉTICO - ENSAYOS EN NUESTROS LABORATORIOS-PINTURA DE DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO DEL EQUIPO

2. Plan de Entregas

El plazo de entrega de los servicios será de 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la Convocante en el Edificio Planeta I Planta Baja Dpto. de Adquisiciones y Suministros de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa y el Departamento de Servicios Generales, Econ. Carlos Meza y Lic. Mauro Ayala respectivamente, quienes, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberán comunicar a la Dirección de Contrataciones, a fin de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de este contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del Contrato y extendida hasta 28 días posteriores al vencimiento del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, la cual establece que el SENAVE aplicara, por cada día de atraso, una multa equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el importe del suministro en mora. Llegado al monto equivalente de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de Contrato de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

3H INGENIERIA S.R.I
Ruc: 80090392-7
Tel.: 021 753 012

RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
Presidente - SENAVE

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de Diciembre de 2019.-

3H INGENIERIA S.R.L
Ruc: 80090392 - 7
Tel.: 021 753 012
OSCAR HORACIO OJEDA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL – 3H INGENIERÍA S.R.L.
PROVEEDOR

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SENAVE

ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZALEZ NAVARRO
PRESIDENTE - SENAVE
CONTRATANTE