Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**PRESIDENCIA**

**CONTRATO PR / EJ N° 378 /17**

Entre **Petróleos Paraguayos**, con Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 80002675-6, domiciliada en la calle Chile Nº 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**, con C.I. N° 1.591.051, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Nempre Producciones de EDGAR BERNARDINO RODRÍGUEZ BARRIOS**, domiciliada en Tte. Oscar Bottana 1195, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 2515412-5, con C.I. N° 2.515.412, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PETROPAR PARA LA EXPO MARIANO ROQUE ALONSO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
La presente contratación se refiere al Servicio de Montaje de Stand PETROPAR para la Expo Mariano Roque Alonso, que será suministrado por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por PETROPAR y su respectiva notificación;
(f) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.267.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación por Excepción Nº 04/2017 "Contratación de Servicio de Montaje de Stand PETROPAR para la Expo Mariano Roque Alonso", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de Petróleos Paraguayos - PETROPAR. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución PR/EJ N° 500/17 de fecha 28 de junio de 2017.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| Nro. de orden | Nro. de Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario en Guaraníes IVA incluido | Monto Total en Guaraníes IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Desmontaje de carteles, paneles, alfombras, separadores y limpieza total del stand. | Unidad | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 2 | 2 | Fabricación y montaje de | Unidad | 1 | 39.500.000 | 39.500.000 |



nempre producciones 2515412-5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paneles con bastidores de metal y cerramientos de lona impresa con gráfica temática front light, en lateral izquierdo frontal, incluyendo diseño del artista Oz Montanía, en las medidas de 8,73 x 5,80 m. | | | | |
| 3 | 3 | Fabricación y montaje de cenefa luminosa led con caja de metal y lona back light. Las gráficas incluyen temáticas de disfrute de productos. Dimensiones: 22,78 x 0,80 m. | Unidad | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| 4 | 4 | Producción de cenefa superior frontal, con bastidores de metal y cerramientos de lona impresa. Lleva logotipos y leyendas corpóreas recortadas metálicas en su color con retroiluminación led, en la parte superior llevan 8 reflectores, Dimensiones: 22,78 x 1,25 m. | Unidad | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 5 | 5 | Provisión de 8 reflectores Vapor Mercurio Halógeno / Vapor Sodio de 150 W., con sus respectivos brazos de soporte y cableado. | Unidad | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 6 | 6 | Producción y montaje en el acceso, de un portal especial, construido con MDF de 9 mm, con terminación en duco blanco laqueado. Lleva un enmarcado integral con retroiluminación led perimetral que barre de luz su superficie. Medidas totales: 6,40 x 3,60 m. | Unidad | 1 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 7 | 7 | Totem luminoso led con caja de metal y lona back light impresa solvente. Posicionado en el extremo del stand, dimensiones: 1,40 x 5,80 m. | Unidad | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 8 | 8 | Reacondicionamiento de piso frontal con su correspondiente pintado en color a determinar con pintura polideportiva. | Unidad | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 9 | 9 | Reacondicionamiento, enduido y pintado de columnas y zócalos externos. | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 10 | 10 | Producción de panel-pared en tabique izquierdo del stand, con bastidores de metal y cerramientos de lona impresa parcial, en las dimensiones de 5,60 x 3,52 m. Incluye el destaque del símbolo de avanzar, en cajas luminosas led de gran porte conteniendo imágenes referenciales con luminosidad | Unidad | 1 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 11 | 11 | Construcción de simil camión "Ñande Gas", en MDF, con estructura de metal parcial ambos lados y terminación de vinilo autoadhesivo impreso total. Medidas limites 3,50 x 2,00 x 2,00 m. | Unidad | 1 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 12 | 12 | Provisión de 7 garrafas decoradas especialmente para | Unidad | 1 | 9.500.000 | 9.500.000 |

siempre producciones RUC: 2515412 - 5

**CONTRATO PR / EJ N° 378 /17**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | el efecto, incluyendo pintura y ploteado parcial de las mismas. | | | | |
| 13 | 13 | Construcción de panel de fondo lado izquierdo, compuesto por lamina integral front con estructura de metal y cerramiento de lona vinílica de base, por frente va modular de productos, enmarcado con una estructura de MDF de 0,90 m. de profundidad, 3,00 m de altura y 5,80 m. de ancho | Unidad | 1 | 25.500.000 | 25.500.000 |
| 14 | 14 | Construcción de panel del fondo, lado derecho de 12,16 x 3,60 m., panel de acceso a la oficina de 2,70 x 3,60 m. y panel de limite lado derecho de 1,40 x 3,60 m. Incluyendo además las 3 "flechas" back light del isotipo, similar a la pared izquierda. | Unidad | 1 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 15 | 15 | Realización de módulos distribuidores y contenedor de pantalla gigante, realizados en MDF con terminaciones de iluminación led back light en colores diferentes. En módulos de 0,90 m. x 10 cms. de espesor y recorriendo una extensión de 9,00, 8,00 y 10,00 m. Estos módulos llevan terminación duco laca | Unidad | 1 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 16 | 16 | Fabricación de panel recortado para fotos, tipo "Big boy", en MDF de 9 mm. con terminación de autoadhesivo impreso y soporte de metal. Dimensiones:1,80 x 1,80 m. | Unidad | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 17 | 17 | Fabricación de simil expendedor "Mbarete" en MDF, con terminación pintura duco laca y autoadhesivos vinílicos impresos. Incluye la instalación de una simulación de manguera real. (A proveer el cliente). Dimensiones: 0,80 x 1,60 x 0,40 m. | Unidad | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 18 | 18 | Alfombrado integral del stand con material de plástico antideslizante, color azul petrolero. 130 m2, incluyendo alfombra especial en acceso. | Unidad | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 19 | 19 | Reacondicionamiento integral de áreas oficinas y baño, incluye reparación y pintado integral de paredes, instalación de cielorraso de PVC, pisos alfombrados multipiso. Construcción de pared alivianada y puertas, al igual que los artefactos lumínicos. | Unidad | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 20 | 20 | Instalación eléctrica integral, con la provisión de materiales como caños conductores, cables y cajas de distribución y central de control. | Unidad | 1 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 21 | 21 | Provisión de 18 paneles lumínicos led de 24, de forma cuadrangular, luz fria, en todo | Unidad | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |

siempre producciones RUC: 2515412 - 5

**CONTRATO PR / EJ N° 378 /17**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | el espacio del stand. | | | | |
| 22 | 22 | Provisión de vidriado para fachada, puerta principal templada, con tiradores y aberturas del ala derecha. | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 23 | 23 | Simulador de carreras, juego en set. | Unidad | 1 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 24 | 24 | Muebles para oficina | Unidad | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 25 | 25 | Autito para fotografía con chicos | Unidad | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 26 | 26 | Provisión de pantalla de 80" | Unidad | 1 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 27 | 27 | Provisión de pantallas de 27" | Unidad | 5 | 10.500.000 | 52.500.000 |
| 28 | 28 | Provisión de pantalla de 50" | Unidad | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 29 | 29 | Amplificación de sonido ambiente + 1 soporte técnico permanente | Unidad | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 30 | 30 | promotoras | Unidad | 4 | 8.000.000 | 32.000.000 |
| 31 | 31 | Personal de limpieza | Unidad | 2 | 3.300.000 | 6.600.000 |
| 32 | 32 | Guardia diurno | Unidad | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 33 | 33 | Guardia nocturno | Unidad | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 34 | 34 | Coordinador stand | Unidad | 2 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 35 | 35 | Sonido, operador, parlantes para música ambiente | Unidad | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 36 | 36 | Uniformes promotoras | Unidad | 4 | 2.900.000 | 11.600.000 |
| 37 | 37 | Máquina de café | Unidad | 1 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 38 | 38 | Bebedero de agua frio/caliente | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 39 | 39 | Bidón de agua mineral para bebedero | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 40 | 40 | Mesas altas | Unidad | 6 | 240.000 | 1.440.000 |
| 41 | 41 | Luces sharpi para eventos | Unidad | 3 | 480.000 | 1.440.000 |
| 42 | 42 | Toldos 3 x 3 | Unidad | 2 | 1.700.000 | 3.400.000 |
| 43 | 43 | Toldos 3 x 6 | Unidad | 2 | 2.900.000 | 5.800.000 |
| 44 | 44 | Conductora del evento | Unidad | 1 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 45 | 45 | Grupo Musical | Unidad | 1 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| 46 | 46 | Sonido para grupo musical - sonidista y consola | Unidad | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 47 | 47 | Invitación impresa eventos | Unidad | 150 | 14.000 | 2.100.000 |
| 48 | 48 | Courrier | Unidad | 150 | 8.000 | 1.200.000 |
| 49 | 49 | Catering buffet caliente y frio | Unidad | 150 | 125.000 | 18.750.000 |
| 50 | 50 | Bebidas | Unidad | 150 | 44.000 | 6.600.000 |
| 51 | 51 | Vajillería | Unidad | 150 | 100.000 | 15.000.000 |
| 52 | 52 | Mozos y cantineros | Unidad | 6 | 399.000 | 2.394.000 |
| 53 | 53 | Llaveros de goma - Ñande Gas móvil musculosos | Unidad | 1.000 | 14.000 | 14.000.000 |
| 54 | 54 | Kit de asado maletín con 1 tabla y juego de parrilla | Unidad | 100 | 260.000 | 26.000.000 |
| 55 | 55 | Díptico impreso 30cm x 20 cm abierto full color | Unidad | 3.000 | 2.700 | 8.100.000 |
| 56 | 56 | Globos de colores con la marca, con logo serigrafiado a un color + palito sostenedor + 1 inflador de globos | Unidad | 1.500 | 3.400 | 5.100.000 |
| 57 | 57 | Cobertura fotográfica y edición 16 días | Unidad | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 58 | 58 | Filmación audiovisual 10 días de filmación | Unidad | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 59 | 59 | Alquiler de 1 equipo de a.a. de 36000 Btu | Unidad | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 60 | 60 | Alquiler de un equipo de frigobar | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 61 | 61 | Alquiler de 6 puff blancos pequeños e individuales | Unidad | 6 | 660.000 | 3.960.000 |
| | | | | | **Monto total en Guaraníes IVA incluido** | **699.584.000** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes seiscientos noventa y nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil.

nempre producciones RUC: 2515412 - 5

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. ANTICIPO FINANCIERO.**
El Anticipo Financiero se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Se otorgará Anticipo Financiero del treinta por ciento (30 %) del monto total del contrato, de conformidad a las disposiciones presupuestarias vigentes. Para acceder al anticipo, el proveedor deberá presentar dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

1) Garantía de anticipo, por el cien por ciento (100 %) del valor anticipado en alguna de las formas:
   a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar de conformidad al Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la Sección VI - Formularios, o;
   b) Una póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguro autorizada a operar y a emitir pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay.

2) La Factura correspondiente por el monto anticipado.

La Garantía de Anticipo Financiero deberá tener una vigencia de sesenta (60) días contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Realización de los Servicios, el proveedor deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía hasta tanto se haya realizado el Acta de Realización de los Servicios.

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**
El Stand PETROPAR conforme a las especificaciones técnicas deberá estar culminado a más tardar el día 07 de julio de 2017.

El lugar de entrega de los bienes y realización de los servicios es en local ubicado en la Manzana X, Lote Nº 11, en el Centro de Exposiciones "Expo ARP – UIP", en el Km. 14 Ruta Transchaco de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

El Proveedor está obligado a transportar los Bienes y realizar los servicios en lugar de destino transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio ofertado.

La Dirección de Comunicaciones de PETROPAR designará a los funcionarios que se encargaran de verificar el cumplimiento de los bienes entregados y los servicios prestados en el lugar definido. El proveedor correrá con los costos de sustitución, de los bienes y o servicios que resultaren rechazados.

El plazo para reparar o reemplazar los bienes o servicios será de Veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha recepción por parte del proveedor de la comunicación emitida por parte de PETROPAR.

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Comunicaciones de PETROPAR.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días)



siempre Producciones RUC. 2515412 - 5

calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

**11. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 28 del mes de JUNIO del año 2017.

**Lic. EDGAR BERNARDINO RODRÍGUEZ BARRIOS**
**PROVEEDOR**
**NEMPRE PRODUCCIONES**

nempre producciones
RUC: 2515412 - 5

**Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**
**PRESIDENTE**
**Petróleos Paraguayos - PETROPAR**