**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**Comandancia**
****

**RESOLUCIÓN Nº 170/2023**

**POR LA CUAL AMPLIA LA RESOLUCIÓN Nº 135/23 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO "QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCESO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES" CON ID N° 430218 REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA: ABBATE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA".**

Asunción, 28 de agosto de 2023.

**VISTO:**

Las observaciones emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el marco del Procedimiento de Licitación de referencia en la etapa de adjudicación del correspondiente llamado.

**CONSIDERANDO:**

Que, en virtud a la mencionada observación emitida sobre la Resolución de Adjudicación Nº 135/23 para la aprobación del resultado de adjudicación en el marco de la licitación de referencia.

Que la Ley N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas", en su Art. 28° **ADJUDICACIÓN**, expresa: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas". El mismo artículo en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", en su Art. 34° **Contratación Directa. Procedimiento**, Inciso "c", expresa: "*para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;*"

Que, la adjudicación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto reglamentario Nº 2.992/19.

**POR TANTO**: En atención a lo precedentemente expuesto y a las normas invocadas,

**EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES**
**R E S U E L V E:**

1°.- Ampliar la Resolución Nº **135/23 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL CORRIENTE** ***"QUE APRUEBA EL RESULTADO DEL PROCESO DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES" CON ID N° 430218***

***REALIZADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1 COMANDO EN JEFE, Y ADJUDICA A FAVOR DE LA EMPRESA: ABBATE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA***", en su númeral 1°, quedando como sigue:

- A favor de la empresa: ***ABBATE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA de Santiago Adolfo Abbate Godoy*** **con RUC N° 699336-2*:***

***ABBATE Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA de Santiago Adolfo Abbate Godoy.***

| **ACTIVIDAD** | **Monto Mínimo Adjudicado** | **Monto Máximo Adjudicado** |
|---|---|---|
| PROGRAMA: 1.1.10 OG 595 FF 10 Conducción Operativa Superior de las FF.MM-FUERZAS MILITARES | Gs. **344.978.716.-** | Gs. **689.957.433.-** |
| TOTAL | Gs. **344.978.716.-** | Gs. **689.957.433.-** |

2°.- Los puntos no modificados de la Resolución N° 135/2023 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 02 de agosto del corriente año, permanecerán invariables y con plena vigencia.

3°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

Asunción, 28 de agosto 2023.-

OBJETO : Remitir Nota de Reparo.
AL : SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
**DR. AGUSTÍN ENCINA PEREZ**

E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director Nacional, con el objeto de realizar aclaraciones conforme las observaciones realizadas por la institución a su digno cargo en el marco del llamado a Licitación ID. 430218 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES.-

***Observaciones:***

*Situación: Sobrepasaron los 40 días para adjudicar.*

*Descripción: Se recuerda el plazo de comunicación de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03.*
*Comentario:*
*1) Solicitamos a la Convocante remitir una justificación técnica por el cual no cumple con los establecido en la Ley 2051/03 art 28: "La Convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación en acto público, dentro de un plazo que no deberá exceder de veinte días calendario desde la fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo hasta por otros veinte días calendario, debiendo constar la adjudicación en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen".//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su solicitud de justificativa por el incumplimiento de los plazos para la comunicación de adjudicación dentro de los 40 días desde el acto de apertura realizado por la convocante, se aclara que esta convocante cuenta con contados personales técnicos para la elaboración de los respectivos informes de evaluación los cuales a su vez son personales militares que se encuentran cumpliendo actividades propias del servicio (servicios de guardia, presentaciones, comisiones y otros) en cumplimiento de su misión constitucional como parte activa de las FFAANN; además que el presente proceso contempló el análisis in extenso de varias ofertas como consta en el informe de evaluación; cabe resaltar que el cumplimiento de todas estas etapas con un análisis minucioso conlleva la extensión de algunos procesos por razones fundadas buscando siempre garantizar la correcta evaluación de cada oferta.

*Situación: Cuadro Comparativo de Ofertas ilegible*

*Descripción: Verificados los documentos remitidos a través del SICP. Se observa que cuadro comparativo de ofertas es ilegible. Se solicita sea remitido nuevamente el mencionado documento de manera legible.*

*Comentario*

*2) El cuadro comparativo de ofertas es remitido con abreviaturas/siglas/ de los oferentes, lo cual no permite individualizar al oferente, se solicita unificar la descripción de los oferentes conforme se ha consignado en el acta de apertura.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su solicitud se remite CCO con las nominaciones de cada oferente conforme lo plasmado en el acta de apertura.

*Situación: Documentos incompletos*
*Descripción: Se verifica que el documento remitido se encuentra incompleto. Se solicita remitir nuevamente.*
*Comentario*
*3) Acta de apertura y el SICP: El correo consignado del oferente individualizado como: CORPORACIÓN LEMURIA S.A, difiere en el SICP y lo consignado en el acta.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su observación se aclara que a para los fines del presente proceso se está convocante ha tomado como vigente el correo electrónico declarada por la empresa CORPORACIÓN LEMURIA S.A en su "FORMILARIO DE OFERTA" el cual fue presentado en carácter de declaración jurada.

*4) Informe de evaluación: La convocante ha remitido un documento individualizado como "Acta de evaluación", sin embargo la normativa prevé que las convocantes deben remitir un documento individualizado como, " Informe de evaluación", se solicita ajustarse a lo establecido en las normativas vigentes, Decreto 2992/19- Resolución DNCP 5695/19.//*

**Respuesta de la convocante:**

Primeramente es importante hacer referencia a la definición de la palabra "ACTA", entendiéndose esta como un documento escrito que relata o refiere lo sucedido o tratado, o realizado en una junta o reunión. Por lo tanto, haciendo colación a que el Comité de Evaluación realiza las correspondientes evaluaciones en reuniones, por lo cual manifestamos que la nominación de la misma como ACTA no altera el resultado de la recomendación de adjudicación como tampoco hace que el mismo carezca de formalidad; por otra parte en su carácter de Acta además de realizar el informe de los documentos mencionados también se detalla cronológicamente lo actuado por el comité de evaluación.
Ante su observación se aclara que el documento remitido como ACTA DE EVALUACION hace referencia al análisis exhaustivo de las ofertas presentadas en el marco del presente llamado en cumplimiento a los parámetros establecido en el *Decreto 2992 "que reglamenta la ley de contrataciones públicas" Artículo 67. Contenido del Informe de Evaluación:*

*El o los informes de Evaluación que se emitan por parte del Comité de Evaluación deben incluir los aspectos siguientes:*
*a. El o las actas de apertura de ofertas.*
*b. Copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas de los oferentes.*
*c. Tabla comparativa de las ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento, la que deberá contener explicaciones respecto al cumplimiento o no de cada oferta.*
*d. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos y márgenes de preferencia.*
*e. Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respecto a las especificaciones técnicas y otros requerimientos;*
*f. Recomendación de adjudicación con las justificaciones que sean pertinentes.*
*g. La fecha y lugar de elaboración, y*
*h. Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de Evaluación.*
En ese sentido le solicitamos tenga a bien dar continuidad al proceso con el documento remitido.

*5) Informe de evaluación: Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS: Teniendo en cuenta que el oferente individualizado como: APFG S.A, cuenta con el certificado, se solicita una justificación técnica y legal del motivo por el cual no se ha tomado como válido al oferente.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su observación se aclara que dicha justificativa se encuentra plasmada en el Acta de evaluación de ofertas realizada por el C.E. en su FOLIO NRO. 16 en la cual se hace mención al CPEN presentado por la empresa APFG S.A **SOLO A LOS EFECTOS DE LOS "SERVICIOS DE PINTURA"** tal y como lo declaró la empresa en cuestión mediante la carga en el VUE para la emisión de su propio certificado de origen.
El C.E. aclara lo establecido en el PBC ***"...para la aplicación de MARGEN DE PREFERENCIA Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios..."***

**En vista a lo transcripto del PBC el C.E. procedió a considerar el CPEN presentado por la empresa en cuestión solo para los ítems que hacían mención a los "SERVICIOS DE PINTURA" tal y como se encuentran indicados en la planilla de precios (FOLIOS 16 al 18).**

**Se debe considerar que cada oferente es responsable por la carga de los datos consignados en el CPEN mediante el VUE, que la simple emisión del mismo dentro de los plazos establecidos no obliga al C.E. respectivo de cada llamado a la consideración de tal documento sin previo análisis exhaustivo de dicho documento pudiendo este presentar desviaciones sustanciales en el Nro. ID, DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS como así también la**

**consignación errónea de la convocante lo cual puede invalidar total o parcialmente la ampliación o no de cada CPEN.**

*6) Informe de evaluación: La convocante ha indicado, " Presenta", debiendo indicar cumple y/o no cumple, se solicita Subsanar y realizar las correcciones en el informe de evaluación.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su observación se aclara que dicha justificativa se encuentra plasmada en el Acta de evaluación de ofertas realizada por el C.E. en su FOLIO NRO. 20 en la cual se hace mención a que se utilizó la expresión **Presenta: "para los documentos presentados analizados y que cumplen con las exigencias del PBC"** por lo cual esta indica claramente el cumplimiento de los requerimientos además del análisis de los mismos. Concluimos que dicha aclaración realizada evita cualquier tipo de confusión a la hora de su interpretación tomándose como válida para determinar el cumplimiento de las ofertas analizadas.

*7) Informe de evaluación: La convocante no ha realizado el informe de evaluación conforme la normativa vigente, "Art. 63.- Método de evaluación", numeral 2, que reza cuanto sigue: 2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su observación se aclara que el "**ORDEN DE LAS OFERTAS**" *en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda* se encuentra plasmada en el FOLIO NRO 19, ya que el comité de evaluación hace constar que no corresponde la aplicación del margen de preferencia local.

**ORDEN DE LAS OFERTAS CON MARGEN DE PREFERENCIA APLICADO**

| Nº | EMPRESAS | MONTO DE LA OFERTA | APLICACIÓN DEL MP |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECOM | 848.913 | |
| 2 | CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO | 3.484.681 | |
| 3 | CORPORACION LEMURIA S.A. | 3.516.000 | |
| 4 | SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY | 4.028.000 | |
| 5 | GCA S.A | 4.095.268 | |
| 6 | CONSTRUTEX S.A | 4.457.324 | |
| 7 | DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS | 5.631.200 | |
| 8 | AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A | 4.814.302 | |
| 9 | INTEC INGENIERIA S.A.E | 4.845.515 | |
| 10 | ABEG S.A | 4.660.900 | 6.303.260 |

Conforme la aclaración realizada se deja constancia del Orden de las ofertas realizado y la cual no genera confusiones ni tampoco se constituye en una desviación que altere la interpretación.

*Situación Falta de datos en la Resolución*

*Descripción En la Resolución de la máxima autoridad solicitamos indicar: "para personas físicas – el nombre real y el nombre de fantasía. Para el caso de personas jurídicas – el nombre del representante/s legal y el nombre de fantasía" conforme a lo cargado en el SICP – módulo SIPE", estableciendo claramente el "el monto" y "RUC del proveedor".*
*Comentario*
*8) Resolución de adjudicación: La convocante no ha indicado el RUC del proveedor, se solicita subsanar.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su solicitud la convocante procedió a realizar la ampliación de los datos consignados en la resolución de adjudicación solicitando la difusión de la misma mediante el sistema correspondiente para dicho efecto SICP.

*9) Resolución de adjudicación: Se solicita a la convocante unificar datos, en la resolución indica solo Nombre de Fantasía, no así el nombre real, sin embargo en el módulo de proveedores adjudicados, solo ha indicado nombre real, por todas las inconsistencias mencionadas, se solicita la remisión de los documentos de forma armónica/unificado.//*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su solicitud la convocante procedió a realizar la ampliación a los datos consignados en la resolución de adjudicación solicitando la difusión de la misma mediante el sistema correspondiente para dicho efecto SICP.

*Situación Nota de responsabilidad*

*Descripción:*
*1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19. 2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19. 3. La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina*

*presupuestaria. Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19. 4. La verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal, siendo los procedimientos pasibles de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). Consideración Normativa: Art 79 y 82 de la Ley 2051/03.*

**Respuesta de la convocante:**

Ante su aclaración esta convocante le solicita respetuosamente la difusión del presente proceso ya que el mismo se constituye en un gasto prioritario para los trabajos de manteniendo a las instalaciones del COMANDO EN JEFE donde se desarrollan las actividades de coordinación y enlace ante el Sr Presidente de la Republica y Comandante en Jefe de las FFAANN.

Esperando haber hecho las aclaraciones necesarias sobre las observaciones realizadas y dejando en manifiesto la necesidad prioritaria del presente proceso me despido, deseándole éxitos en sus delicadas funciones y la más alta de mis consideraciones.

**ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ**
**TTE 1° INT - JEFE UOC Nº 1 "COMANDO EN JEFE"**

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con ID: 430218 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | Erico Javier Ojeda Pperffecon | | Carlos Aiberto Perales Ortellado | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 795 | 795 | 20.804 | 20.804 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 15.803 | 15.803 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 1.492 | 1.492 | 13.806 | 13.806 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 11.963 | 11.963 | 16.138 | 16.138 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 60.000 | 60.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 10.000 | 10.000 | 38.320 | 38.320 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 32.000 | 32.000 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 5.000 | 5.000 | 20.610 | 20.610 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 29.450 | 29.450 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 5.000 | 5.000 | 21.800 | 21.800 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 32.900 | 32.900 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 24.900 | 24.900 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 27.550 | 27.550 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 17.500 | 17.500 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 9.500 | 9.500 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 17.500 | 17.500 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 27.500 | 27.500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 16.000 | 16.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 29.500 | 29.500 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 30.700 | 30.700 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 26.900 | 26.900 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 60.000 | 60.000 | 34.900 | 34.900 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 30.000 | 30.000 | 23.300 | 23.300 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 247.000 | 247.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 152.000 | 152.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 800.000 | 800.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 11.963 | 11.963 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 6.000 | 6.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 20.000 | 20.000 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 6.000 | 6.000 | 20.000 | 20.000 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 15.900 | 15.900 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 8.000 | 8.000 | 16.600 | 16.600 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 12.900 | 12.900 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 40.000 | 40.000 | 12.900 | 12.900 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 11.000 | 11.000 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 15.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 10.000 | 10.000 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 45.000 | 45.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 161.000 | 161.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 153.000 | 153.000 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 157.000 | 157.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 107.000 | 107.000 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 25.000 | 25.000 | 310.000 | 310.000 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 6.380 | 6.380 | 167.000 | 167.000 |
| | | | | Precio Total | 848.913 | Precio Total | 3.484.681 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con ID: 430218 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | CORPORACION LEMURIA S.A. | | Santiago Adolfo Abbate Godoy | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 133.000 | 133.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 89.000 | 89.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 46.000 | 46.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 38.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 39.000 | 39.000 | 42.000 | 42.000 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 33.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 37.000 | 37.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 15.000 | 15.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 9.000 | 9.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 32.000 | 32.000 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 26.000 | 26.000 | 49.000 | 49.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 31.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 51.000 | 51.000 | 53.000 | 53.000 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 47.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 32.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 42.000 | 42.000 | 53.000 | 53.000 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 28.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 197.000 | 197.000 | 250.000 | 250.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 121.000 | 121.000 | 150.000 | 150.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 986.000 | 986.000 | 800.000 | 800.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 126.000 | 126.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 44.000 | 44.000 | 83.000 | 83.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 24.000 | 24.000 | 46.000 | 46.000 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 16.000 | 16.000 | 18.500 | 18.500 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 99.000 | 99.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 29.000 | 29.000 | 60.000 | 60.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 161.000 | 161.000 | 170.000 | 170.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 153.000 | 153.000 | 160.000 | 160.000 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 135.000 | 135.000 | 160.000 | 160.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 92.000 | 92.000 | 110.000 | 110.000 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 164.000 | 164.000 | 350.000 | 350.000 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 111.000 | 111.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | | Precio Total | 3.516.000 | Precio Total | 4.028.000 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con ID: 430218 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | GCA S.A. Servicios de Ingenieria Integral | | GRUPO NARANJA S.R.L | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 16.643 | 16.643 | 18.030 | 18.030 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 12.641 | 12.641 | 13.695 | 13.695 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 14.000 | 14.000 | 11.965 | 11.965 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 13.985 | 13.985 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 153.750 | 153.750 | 133.250 | 133.250 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 102.137 | 102.137 | 88.519 | 88.519 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 30.655 | 30.655 | 33.210 | 33.210 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 25.599 | 25.599 | 27.732 | 27.732 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 17.859 | 17.859 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 25.000 | 25.000 | 25.522 | 25.522 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 17.000 | 17.000 | 18.863 | 18.863 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 33.000 | 33.000 | 28.495 | 28.495 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 24.886 | 24.886 | 21.568 | 21.568 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 27.549 | 27.549 | 23.876 | 23.876 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 19.228 | 19.228 | 16.664 | 16.664 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 11.402 | 11.402 | 9.882 | 9.882 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 21.273 | 21.273 | 18.437 | 18.437 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 32.525 | 32.525 | 28.189 | 28.189 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 19.628 | 19.628 | 17.011 | 17.011 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 19.852 | 19.852 | 17.205 | 17.205 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.953 | 20.953 | 18.159 | 18.159 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 34.615 | 34.615 | 29.999 | 29.999 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 25.000 | 25.000 | 26.606 | 26.606 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 21.500 | 21.500 | 23.238 | 23.238 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 29.000 | 29.000 | 30.176 | 30.176 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 21.000 | 21.000 | 20.164 | 20.164 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 246.554 | 246.554 | 213.680 | 213.680 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 151.578 | 151.578 | 131.368 | 131.368 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 1.479.000 | 1.479.000 | 1.601.964 | 1.601.964 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 189.000 | 189.000 | 204.750 | 204.750 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 44.000 | 44.000 | 47.467 | 47.467 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 24.500 | 24.500 | 26.515 | 26.515 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 19.761 | 19.761 | 17.126 | 17.126 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 15.839 | 15.839 | 13.727 | 13.727 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 16.651 | 16.651 | 14.431 | 14.431 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 12.866 | 12.866 | 11.151 | 11.151 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 12.279 | 12.279 | 10.642 | 10.642 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 10.404 | 10.404 | 9.017 | 9.017 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 15.000 | 15.000 | 12.904 | 12.904 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 10.000 | 10.000 | 7.972 | 7.972 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 | 160.935 | 160.935 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 54.000 | 54.000 | 46.403 | 46.403 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 130.000 | 130.000 | 139.290 | 139.290 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 125.000 | 125.000 | 132.168 | 132.168 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 125.000 | 125.000 | 135.278 | 135.278 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 86.000 | 86.000 | 92.250 | 92.250 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 | 267.205 | 267.205 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 135.000 | 135.000 | 144.300 | 144.300 |
| | | | | Precio Total | 4.095.268 | Precio Total | 4.172.842 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con ID: 430218 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | CONSTRUTEX S.A | | APFG S.A. | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.805 | 20.805 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 15.803 | 15.803 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 13.806 | 13.806 | 18.000 | 18.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 16.138 | 16.138 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 153.751 | 153.751 | 158.000 | 158.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 102.138 | 102.138 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 51.092 | 51.092 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 42.665 | 42.665 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.608 | 20.608 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 29.450 | 29.450 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 21.766 | 21.766 | 28.000 | 28.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 32.880 | 32.880 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 36.498 | 36.498 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 40.404 | 40.404 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 29.482 | 29.482 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 17.482 | 17.482 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 31.199 | 31.199 | 28.000 | 28.000 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 47.703 | 47.703 | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 30.095 | 30.095 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 30.438 | 30.438 | 25.000 | 25.000 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 32.127 | 32.127 | 27.000 | 27.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 50.767 | 50.767 | 45.000 | 45.000 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 45.024 | 45.024 | 40.000 | 40.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 39.324 | 39.324 | 35.000 | 35.000 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 34.820 | 34.820 | 45.000 | 45.000 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 23.268 | 23.268 | 30.000 | 30.000 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 246.555 | 246.555 | 231.000 | 231.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 151.579 | 151.579 | 154.000 | 154.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 154.000 | 154.000 | 220.000 | 220.000 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 54.771 | 54.771 | 70.000 | 70.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 30.595 | 30.595 | 40.000 | 40.000 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 19.762 | 19.762 | 25.000 | 25.000 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 15.840 | 15.840 | 20.000 | 20.000 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 25.530 | 25.530 | 20.000 | 20.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 19.727 | 19.727 | 15.000 | 15.000 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 12.280 | 12.280 | 15.000 | 15.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 10.405 | 10.405 | 13.000 | 13.000 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 22.830 | 22.830 | 19.000 | 19.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 14.104 | 14.104 | 12.000 | 12.000 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 185.696 | 185.696 | 185.000 | 185.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 53.543 | 53.543 | 55.000 | 55.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 160.721 | 160.721 | 165.000 | 165.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 152.503 | 152.503 | 155.000 | 155.000 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 156.091 | 156.091 | 155.000 | 155.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 106.443 | 106.443 | 108.000 | 108.000 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 308.315 | 308.315 | 308.400 | 308.400 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 166.501 | 166.501 | 166.500 | 166.500 |
| | | | | Precio Total | 4.457.324 | Precio Total | 4.660.900 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con !D: 430218 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A | | INTEC INGENIERIA S.A.E | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.804 | 20.804 | 24.000 | 24.000 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 15.802 | 15.802 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 13.805 | 13.805 | 21.160 | 21.160 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 16.137 | 16.137 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 153.750 | 153.750 | 195.000 | 195.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 102.137 | 102.137 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 38.319 | 38.319 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 31.999 | 31.999 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.607 | 20.607 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 29.409 | 29.409 | 34.000 | 34.000 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 21.765 | 21.765 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 32.879 | 32.879 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 24.866 | 24.866 | 29.000 | 29.000 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 27.549 | 27.549 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 19.228 | 19.228 | 22.000 | 22.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 11.402 | 11.402 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 21.273 | 21.273 | 24.500 | 24.500 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 32.525 | 32.525 | 38.000 | 38.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 19.228 | 19.228 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 19.852 | 19.852 | 25.000 | 25.000 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 20.953 | 20.953 | 25.000 | 25.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 34.615 | 34.615 | 42.000 | 42.000 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 30.699 | 30.699 | 39.000 | 39.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 26.813 | 26.813 | 34.000 | 34.000 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 34.819 | 34.819 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 23.267 | 23.267 | 28.000 | 28.000 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 246.554 | 246.554 | 250.000 | 250.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 151.578 | 151.578 | 152.000 | 152.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 1.848.420 | 1.848.420 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 236.250 | 236.250 | 240.000 | 240.000 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 54.770 | 54.770 | 72.000 | 72.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 30.594 | 30.594 | 39.000 | 39.000 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 19.761 | 19.761 | 25.000 | 25.000 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 15.839 | 15.839 | 20.000 | 20.000 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 16.651 | 16.651 | 22.000 | 22.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 12.866 | 12.866 | 17.000 | 17.000 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 12.279 | 12.279 | 16.000 | 16.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 10.404 | 10.404 | 13.500 | 13.500 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 14.890 | 14.890 | 19.000 | 19.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 9.199 | 9.199 | 12.000 | 12.000 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 185.695 | 185.695 | 215.000 | 215.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 53.542 | 53.542 | 70.000 | 70.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 160.720 | 160.720 | 180.000 | 180.000 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 152.502 | 152.502 | 170.000 | 170.000 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 156.090 | 156.090 | 170.000 | 170.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 106.442 | 106.442 | 120.000 | 120.000 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 308.314 | 308.314 | 308.355 | 308.355 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 166.500 | 166.500 | 175.000 | 175.000 |
| | | | | Precio Total | 4.814.362 | Precio Total | 4.845.515 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
*****

| Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES con ID: 430218 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 344.978.716 Máximo: 689.957.433 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | Diego Joaquin Rodriguez Barrios | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Servicio de Demolicion de revoque exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 23.500 | 23.500 |
| 2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 18.000 | 18.000 |
| 3 | Servicio de Demolicion de revoque exterior en altura desde +5m | Metros cuadrados | EVENTO | 16.000 | 16.000 |
| 4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 18.500 | 18.500 |
| 5 | Mantenimiento de techos planos y terrazas en altura superior (azotea) con aislaciones (incluye reparacion de rajadura, juntas de dilatacion y cambio de la aislacion existente) | Metros cuadrados | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones perimetral en terrazas | Metros | EVENTO | 45.000 | 45.000 |
| 8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 38.000 | 38.000 |
| 9 | Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 25.000 | 25.000 |
| 10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 33.500 | 33.500 |
| 11 | Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 27.000 | 27.000 |
| 12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 39.000 | 39.000 |
| 13 | Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela | Metros cuadrados | EVENTO | 28.500 | 28.500 |
| 14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 31.500 | 31.500 |
| 15 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 22.000 | 22.000 |
| 16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 13.000 | 13.000 |
| 17 | Enduido exterior de paredes exterior hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 24.500 | 24.500 |
| 18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 37.000 | 37.000 |

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 22.500 | 22.500 |
| 20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 22.500 | 22.500 |
| 21 | Pintura LATEX exterior de paredes hasta 5m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 24.000 | 24.000 |
| 22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 39.500 | 39.500 |
| 23 | Pintura LATEX exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho | Metros cuadrados | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 30.500 | 30.500 |
| 25 | Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido incluye escalera de emergencia y puerta metalica de acceso | Metros cuadrados | EVENTO | 39.500 | 39.500 |
| 26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 26.500 | 26.500 |
| 27 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio | Metros | EVENTO | 290.000 | 290.000 |
| 28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 175.000 | 175.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparacion de puertas corrediza blindex | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 31 | Pintura de carpinteria de madera al sintetico | Metros cuadrados | EVENTO | 63.000 | 63.000 |
| 32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 33 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 22.500 | 22.500 |
| 34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | EVENTO | 18.000 | 18.000 |
| 35 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico | Metros | EVENTO | 19.000 | 19.000 |
| 36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 37 | Pintura de cañerias de instalaciones | Metros | EVENTO | 14.000 | 14.000 |
| 38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 12.000 | 12.000 |
| 39 | Proveer e intalar caño pvc de 25mm soldable para descargue de A.A | Metros | EVENTO | 17.000 | 17.000 |
| 40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 11.000 | 11.000 |
| 41 | Reparacion y cambio de boquete de desague pluvial en azotea | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 63.000 | 63.000 |

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS**
*****

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Construccion de canal tipo baden de H° en azotea para desague pluvial | Metros | EVENTO | 182.500 | 182.500 |
| 44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros | EVENTO | 173.000 | 173.000 |
| 45 | Boca de desague abierto de 40x40cm con rejilla | Unidad | EVENTO | 177.000 | 177.000 |
| 46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 121.000 | 121.000 |
| 47 | Limpieza periodica y final de obra | Unidad | EVENTO | 349.500 | 349.500 |
| 48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 188.700 | 188.700 |
| | | | | Precio Total | 5.631.200 |

JUAN SALINAS
SGTO A INT – SECRETARIO DEL CE

VIVIANA VILLAGRA
SGTO A AVC JM – ASESOR JURÍDICO DEL CE

JUAN MIERES
SGTO A AVC – MIEMBRO DEL CE

OSCAR CANTERO CONTRERA
TTE 1 INT - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN