# Contrato Nº 13/2013

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Avelino Dávalos Estigarribia, con Cédula de Identidad N° 1.614.778, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma G&S Construcciones con R.U.C. Nº 80040957-4, domiciliada en Francisco de Paula López e/ Presbítero Adolfo Zaracho, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Néstor Omar Gastón Martínez, con Cédula de Identidad N° 2.632.373, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº Y ALCANTARILLADOS TUBULARES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Construcción de Puentes de Hº Aº y Alcantarillados Tubulares (Puentes tubulares).----------

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios ;
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 Construcciones, Fuente de Financiamiento 30, Organismo Financiador 11, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, asignado a la Gobernación de Caazapá para el Ejercicio Fiscal 2013, hasta la suma de dos mil treinta y nueve millones doscientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y dos guaraníes (**Gs. 2.039.242.142**).----------

G&S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ GABINETE

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código ID Nº 265.056.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2013, convocado por la Gobernación del VI Departamento de Caazapá, según Resolución N°196/2013. La adjudicación fue realizada por Resolución N°304/2013.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2013.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

El detalle de las Obras adjudicadas, precios unitarios y el precio total, se adjuntan al presente contrato en el ANEXO Nº 1.----------

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: Cta. Cte. Nº 290672/2 - Banco Nacional de Fomento.------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de ejecución de las obras será de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante. Se detallan los lugares de Construcción de las Obras s/ el sgte. Cuadro:

| Ítem | Descripción | Distrito |
|---|---|---|
| 1 | Construcción de Puente Tubular en Sargento Potrero frente al Oratorio, Distrito de 3 de Mayo. | 3 de Mayo |
| 2 | Construcción de Puente Tubular sobre arroyo Ytororo camino a Unión Agrícola, Distrito de 3 de Mayo. | 3 de Mayo |
| 3 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Lomita a kaaguy yvate, Distrito de 3 de Mayo. | 3 de Mayo |
| 4 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta I, Distrito de Cnel Maciel. | Cnel. Maciel |
| 5 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta II, Distrito de Cnel Maciel. | Cnel. Maciel |
| 6 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano I, Distrito de Cnel Maciel. | Cnel. Maciel |
| 7 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano II, Distrito de Cnel Maciel. | Cnel. Maciel |
| 8 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Boquerón a San Ignacio, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 9 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Ñu Pyahumi, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 10 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero I, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 11 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero II, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 12 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. San Agustín, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 13 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby I, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 14 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby II, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 15 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby III, Distrito de Caazapá | Caazapá |

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * CABINETE *

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero I, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 17 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero II, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 18 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero III, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 19 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Maria Auxiliadora Urbano, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 20 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia San Antonio a Albadon, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 21 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel I, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 22 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel II, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 23 | Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora I, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 24 | Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora II, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 25 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa I, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 26 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa II, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 27 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo I, Distrito de Fulgencio Yegros. | Fulgencio Yegros |
| 28 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo II, Distrito de Fulgencio Yegros. | Fulgencio Yegros |
| 29 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo III, Distrito de Fulgencio Yegros. | Fulgencio Yegros |
| 30 | Construcción de Puente Tubular en la calle Paso Pucu Esq. Caacupe, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 31 | Construcción de Puente Tubular en la calle Caacupe esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 32 | Construcción de Puente Tubular en la calle Juan A. Rojas Esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 33 | Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Silverio Mendoza, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 34 | Construcción de Puente Tubular en la calle Silverio Mendoza Esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 35 | Construcción de Puente Tubular en la calle Yegros Esq. Paso Pucu, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 36 | Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Fulgencio Yegros, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 37 | Construcción de Puente Tubular en la Calle Fulgencio Yegros esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 38 | Construcción de Puente Tubular en la calle Carlos Antonio López entre Mcal Estigarribia, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 39 | Construcción de Puente Tubular en la calle Mcal Estigarribia e/ Juan Antonio Rojas y Carlos Antonio López, Distrito de San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno |
| 40 | Construcción de Puente de Hº Aº camino a Unión Agrícola sobre el Arroyo Tacuary, Distrito de 3 de Mayo | 3 de Mayo |
| 41 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Cia. Dolores a Lima, Distrito de 3 de Mayo | 3 de Mayo |
| 42 | Construcción de Puente de Hº Aº sobre Calle 5 c/ Calle 18, Distrito de Fulgencio Yegros | Fulgencio Yegros |
| 43 | Construcción de Puente de Hº Aº en el Tramo Maciel a Sanja Pyta sobre el Arroyo Paso Barreto, Distrito de Coronel Maciel | Cnel. Maciel |
| 44 | Construcción de Puente de Hº Aº en el Barrio San Blas frente a la Junta de Saneamiento de Caazapá, Distrito de Caazapá | Caazapá |

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

| | | |
|---|---|---|
| 45 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu I, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 46 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu II, Distrito de Caazapá | Caazapá |
| 47 | Construcción de Puente de Hº Aº sobre el arroyo Yacare'i en el tramo R.R. Benitez a San Rafael, Distrito de Moises S. Bertoni. | Moises S. Bertoni |
| 48 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Taruma a 8 Diciembre, Distrito de Aba'i | Aba'i |
| 49 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Pindo'i a Pindo Potrero, Distrito de San Juan Nepomuceno. | San Juan Nepomuceno |
| 50 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Ypane a Potrero Santiago, Distrito de San Juan Nepomuceno. | San Juan Nepomuceno |
| 51 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Yvyvo, San Agustin cia San Jose, Distrito de Tava'i | Tava'i |
| 52 | Construcción de Puente de Hº Aº en la Cia. San Francisco, Distrito de Tava'i | Tava'i |

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

El anticipo será del 30% del monto total del contrato. Para acceder al cobro del anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI del PBC, Póliza de Garantía de anticipo por el 100% del anticipo financiero y la factura correspondiente. Se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud y una vez obtenido el código de contratación correspondiente.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

Conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato:

10.1 El porcentaje de la Garantía de Anticipo será del 100 % del valor total del anticipo financiero.----------

10.2 El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% del valor total del contrato.----------

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato:

11.1 El método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 1% por el monto del suministro en demora, por día de mora.----------

11.2 El monto máximo de las multas es de: Hasta un 10% del importe total del contrato. Si el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se rescindirá administrativamente el Contrato.----------

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

G & S CONSTRUCCIONES

El detalle de las Obras adjudicadas, precios unitarios y el precio total, se adjuntan al presente contrato en el ANEXO N° 1.----------

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, a los 5 días del mes de diciembre del año 2013.----------

**Néstor Omar Gastón Martínez**
G&S Construcciones

**Avelino Dávalos Estigarribia**
Gobernador VI Dpto. de Caazapá

## ANEXO Nº 1 AL CONTRATO 13/2013

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en Sargento Potrero frente al Oratorio, Distrito de 3 de Mayo | 1 | 15.148.847 | 15.148.847 |
| 2 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular sobre arroyo Ytororo camino a Unión Agrícola, Distrito de 3 de Mayo | 1 | 21.706.022 | 21.706.022 |
| 3 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Lomita a kaaguy yvate, Distrito de 3 de Mayo | 1 | 17.277.733 | 17.277.733 |
| 4 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta I, Distrito de Cnel Maciel | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 5 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Sanja Pyta II, Distrito de Cnel Maciel. | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 6 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano I, Distrito de Cnel Maciel | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 7 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Caracarai Urbano II, Distrito de Cnel Maciel. | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 8 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Boquerón a San Ignacio, Distrito de Caazapá | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 9 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. Ñu Pyahumi, Distrito de Caazapá | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 10 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero I, Distrito de Caazapá | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 11 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero II, Distrito de Caazapá | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 12 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia. San Agustín, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 13 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby I, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 14 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby II, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 15 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Isla Guazu a Ñaumby III, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 16 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero I, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 17 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Colonia Cosme a Isla Potrero II, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 18 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Potrerito a 3 de Febrero III, Distrito de Caazapá | 1 | 12.536.298 | 12.536.298 |
| 19 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Maria Auxiliadora Urbano, Distrito de Caazapá | 1 | 15.148.847 | 15.148.847 |
| 20 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia San Antonio a Albadon, Distrito de Caazapá | 1 | 15.148.847 | 15.148.847 |
| 21 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel I, Distrito de Moises S. Bertoni. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 22 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cnia Corralito San Miguel II, Distrito de Moises S. Bertoni. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 23 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora I, Distrito de Moises S. Bertoni. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |

G & S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

AVELINO DAVALOS E.
Gobernador

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo del Asentamiento Maria Auxiliadora II, Distrito de Moises S. Bertoni | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 25 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa I, Distrito de Moises S. Bertoni | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 26 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo de la Cia Santa Teresa II, Distrito de Moises S. Bertoni. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 27 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo I, Distrito de Fulgencio Yegros. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 28 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo II, Distrito de Fulgencio Yegros. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 29 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en el tramo Calle 5 a Pirapo III, Distrito de Fulgencio Yegros. | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 30 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Paso Pucu Esq. Caacupe, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 31 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Caacupe esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 32 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Juan A. Rojas Esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 33 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Silverio Mendoza, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 34 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Silverio Mendoza Esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 35 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Yegros Esq. Paso Pucu, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 36 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Rivarola Esq. Fulgencio Yegros, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 37 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la Calle Fulgencio Yegros esq. España, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 38 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Carlos Antonio López entre Mcal Estigarribia, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 13.034.171 | 13.034.171 |
| 39 | 72131702-003 | Construcción de Puente Tubular en la calle Mcal Estigarribia e/ Juan Antonio Rojas y Carlos Antonio López, Distrito de San Juan Nepomuceno | 1 | 15.148.847 | 15.148.847 |
| 40 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº camino a Unión Agrícola sobre el Arroyo Tacuary, Distrito de 3 de Mayo | 1 | 123.896.473 | 123.896.473 |
| 41 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Cia. Dolores a Lima, Distrito de 3 de Mayo | 1 | 123.896.473 | 123.896.473 |
| 42 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº sobre Calle 5 c/ Calle 18, Distrito de Fulgencio Yegros | 1 | 123.896.473 | 123.896.473 |
| 43 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el Tramo Maciel a Sanja Pyta sobre el Arroyo Paso Barreto, Distrito de Coronel Maciel | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 44 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el Barrio San Blas frente a la Junta de Saneamiento de Caazapá, Distrito de Caazapá | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 45 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu I, Distrito de Caazapá | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 46 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Tajy a Isla Guazu II, Distrito de Caazapá | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |

G & S CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA

AVELINO DÁVALOS E.
Gobernador

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº sobre el arroyo Yacare'i en el tramo R.R. Benitez a San Rafael, Distrito de Moises S. Bertoni. | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 48 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Taruma a 8 Diciembre, Distrito de Aba'i | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 49 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Pindo'i a Pindo Potrero, Distrito de San Juan Nepomuceno. | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 50 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Ypane a Potrero Santiago, Distrito de San Juan Nepomuceno. | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 51 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en el tramo Yvyvo, San Agustin cia San Jose, Distrito de Tava'i | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| 52 | 72131702-003 | Construcción de Puente de Hº Aº en la Cia. San Francisco, Distrito de Tava'i | 1 | 114.332.254 | 114.332.254 |
| **TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)** | | | | | **2.039.242.142** |

**Néstor Omar Gastón Martínez**
G&S Construcciones

**Avelino Dávalos Estigarribia**
Gobernador VI Dpto. de Caazapá