ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26781

CONTRATO 14

"MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA, FALCÓN Y CHACO'I" – CUARTO LLAMADO

(CD 20/2017)

Entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), domiciliada en El Paraguayo Independiente y Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Ramón Catalino Retamozo Delgado, con C.I.C. Nº 663302**, en su carácter de Presidente de la ANNP, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la Firma EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN SA (EPESA), con RUC 80003433 – 3, domiciliada en Avda. Defensores del Chaco 3355, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representado para este acto por Miguel Fernando Zavala Laviosa con CIC 1.218.103 y María Graciela Laviosa de Zavala con CIC 395.997, en su carácter de Directores Titulares, denominada en adelante La Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "**MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA, FALCÓN Y CHACO'I" – CUARTO LLAMADO** – ID 337.904, en ejecución de la Resolución de Directorio N° 036/2018, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el **MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE VILLETA, FALCÓN Y CHACO'I – CUARTO LLAMADO** – ID 337.904 y las características y cantidades se describen en la planilla de precios y especificaciones técnicas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) La Carta de Invitación y Anexos, sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;
e) La oferta y lista de precios unitarios del Contratista;
f) La Resolución de Adjudicación N° 036/2018 del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) Los Documentos presentados por la Contratista al momento de la firma del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 337.904

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 20/2017, convocado por la Contratante, según Resolución N° 0115/2018 del 05 de junio de 2018, dictada por el Directorio de la ANNP.

El sistema de adjudicación es por el Total.

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 036/2018 del 25 de setiembre de 2018, dictada por el Directorio de la ANNP.

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26782

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**MONTAJE DE TABLERO DE BANCO CAPACITOR EN LA TP DE VILLETA**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**-**	**-**	**44.691.960**	**44.691.960**
1.1	Capacitor de 40KVAR	Unidad	UNIDAD	6	Weg	Brasilera	885.000	5.310.000
1.2	Tableros Modulares 800x600x2000	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	3.352.380	6.704.760
1.3	Bandeja 300	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	157.948	315.896
1.4	Bandeja 150	Unidad	UNIDAD	8	Cominsa	Nacional	114.000	912.000
1.5	Perfil Perforado Angulo	Unidad	UNIDAD	8	Cominsa	Nacional	54.150	433.200
1.6	Perifl U Perforado (6m)	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	88.920	177.840
1.7	Aislador para Barra	Unidad	UNIDAD	9	Isolec	Brasilera	68.400	615.600
1.8	Barra de CU 4x10	Unidad	UNIDAD	6	Termomec	Brasilera	296.400	1.778.400
1.9	Regulador para banco de Capacitores	Unidad	UNIDAD	1	Klemsan	Europeo	1.927.360	1.927.360
1.10	Seccionador Bajo carga 160 Amperes	Unidad	UNIDAD	6	Weg	Brasilera	182.400	1.094.400
1.11	Interruptor Rotativo 600Amperes	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasilera	2.334.450	2.334.450
1.12	Seccionador Bajo carga 600Amperes	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasilera	1.350.900	1.350.900
1.13	Fusible NH 500 Amperes	Unidad	UNIDAD	3	Weg	Brasilera	159.600	478.800
1.14	Fusible NH 100 Amperes	Unidad	UNIDAD	18	Weg	Brasilera	24.168	435.024
1.15	Llave TM 1x10 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	22.800	22.800
1.16	Contactor para 40 KVAR	Unidad	UNIDAD	6	LS	Corea del Sur	1.221.735	7.330.410
1.17	Cable NYY35 MM2	Metros	ROLLO	60	Induscabos	Brasilera	20.520	1.231.200
1.18	Cable Multifilar 1,5 MM2	Metros	ROLLO	60	Induscabos	Brasilera	217	13.020
1.19	Collarin Plastico 100MM2	Unidad	UNIDAD	100	Hellerman	Brasilera	388	38.800
1.20	Temporizador 5 minutos	Unidad	UNIDAD	1	Klemsan	Europeo	245.100	245.100
1.21	Materiales Menores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	342.000	342.000
1.22	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	11.600.000	11.600.000
2	**MONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR DE 500 KVAR EN LA TP DE VILLETA**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**			**18.804.433**	**18.804.433**
2.1	Tablero Modular 800x600x2000	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	3.352.380	3.352.380
2.2	Bandeja 300	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	159.600	159.600
2.3	Bandeja 200	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	134.520	134.520
2.4	Bandeja 100	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	103.740	103.740
2.5	Perfil Perforado Ángulo	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	54.720	54.720
2.6	Perfil U Perforado (6m)	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	88.920	88.920
2.7	Aislador para CU 100x10 MM2	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	85.500	85.500
2.8	Aislador para Barra de CU 50x10	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	39.900	39.900
2.9	Barra de CU 100x10 MM2	Metros	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	932.200	932.200
2.10	Barra de CU 40x10MM2	Metros	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	296.400	296.400
2.11	PM 750	Unidad	UNIDAD		LS	Corea del Sur	3.792.000	3.792.000

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26783

2.12	Guardamotor GV 4 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	233.700	233.700
2.13	Llave TM 3x6 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
2.14	Luz Piloto	Unidad	UNIDAD	1	WEG	Brasilera	68.400	68.400
2.15	Bobina de Disparo de Mínima Tensión	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	798.000	798.000
2.16	Rele de mínima Tensión. Sentido de Giro ETC	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	1.043.985	1.043.985
2.17	TC 1600/5 de núcleo partido	Unidad	UNIDAD	1	Sassin	Brasilera	890.900	890.900
2.18	Canaleta Plástica aireada 30x30 MM2	Unidad	UNIDAD	1	Hellerman	Brasilera	15.048	15.048
2.19	Conductor Multifilar 2,5 MM2	Metros	ROLLO	50	Induscabos	Brasilera	20.360	1.018.000
2.20	Descargador de BT Tetrapolar de 20K	Metros	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
2.21	Llave TM 3x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	22.800	22.800
2.22	Llave TM 1x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	399.000	399.000
2.23	Materiales Menores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	399.000	399.000
2.24	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	4.650.000	4.650.000
3	**MONTAJE DE TABLERO DE BANCO CAPACITOR EN LA TP DE FALCÓN**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**			**44.540.370**	**44.540.370**
3.1	Capacitor de 40KVAR	Unidad	UNIDAD	6	Weg	Brasilera	855.000	5.130.000
3.2	Tableros Modulares 800x600x2000	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	3.366.585	6.733.170
3.3	Bandeja 300	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	157.948	315.896
3.4	Bandeja 150	Unidad	UNIDAD	8	Cominsa	Nacional	114.000	912.000
3.5	Perfil perforado ángulo	Unidad	UNIDAD	8	Cominsa	Nacional	54.150	433.200
3.6	Perfil U Perforado (6m)	Unidad	UNIDAD	2	Cominsa	Nacional	88.920	177.840
3.7	Aislador para Barra	Unidad	UNIDAD	9	Isolec	Brasilera	68.400	615.600
3.8	Barra de CU 4x10	Metros	UNIDAD	6	Termomec	Brasilera	296.400	1.778.400
3.9	Regulador para Banco de Capacitores	Unidad	UNIDAD	1	Klemsan	Europeo	1.927.360	1.927.360
3.10	Seccionador Bajo carga 160Amperes	Unidad	UNIDAD	6	Weg	Brasilera	182.400	1.094.400
3.11	Interruptor Rotativo 600 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasilera	2.334.450	2.334.450
3.12	Seccionador Bajo carga 600 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasilera	1.350.900	1.350.900
3.13	Fusible NH 500 Amperes	Unidad	UNIDAD	3	Weg	Brasilera	159.600	478.800
3.14	Fusible NH 100 Amperes	Unidad	UNIDAD	18	Weg	Brasilera	24.168	435.024
3.15	Llave TM 1x10 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	22.800	22.800
3.16	Contactor para 40KVAR	Unidad	UNIDAD	6	LS	Corea del Sur	1.221,735	7.330.410
3.17	Cable NYY35 MM2	Metros	ROLLO	60	Induscabos	Brasilera	20.520	1.231.200
3.18	Cable Multifilar 1,5 MM2	Metros	ROLLO	60	Induscabos	Brasilera	217	13.020
3.19	Collarin Plástico 100MM2	Unidad	UNIDAD	100	Hellerman	Brasilera	388	38.800
3.20	Temporizador 5 minutos	Unidad	UNIDAD	1	Klemsan	Europeo	245.100	245.100
3.21	Materiales Menores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	342.000	342.000
3.22	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	11.600.000	11.600.000
4	**MONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL DE TRANFORMADOR DE 500 KVAR EN LA TP DE FALCÓN**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**			**18.802.233**	**18.802.233**
4.1	Tablero Modular 800x600x2000	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	3.352.380	3.352.380
4.2	Bandeja 300	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	159.600	159.600

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26784

4.3	Bandeja 200	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	134.520	134.520
4.4	Bandeja 100	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	103.740	103.740
4.5	Perfil Perforado Angulo	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	54.720	54.720
4.6	Perfil U Perforado (6m) (3" liviano 4 mm espesor 38 mm ala)	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	88.920	88.920
4.7	Aislador para CU 100x10MM2	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	85.500	85.500
4.8	Aislador para Barra de CU 50x10	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	39.900	39.900
4.9	Barra de CU 100x10 MM2	Unidad	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	932.200	932.200
4.10	Barra de CU 40x10 MM2	Metros	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	296.400	296.400
4.11	PM 750	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	3.792.000	3.792.000
4.12	Guarda Motor GV 4 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	233.700	233.700
4.13	Llave TM 3x6 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
4.14	Luz Piloto	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasilera	68.400	68.400
4.15	Bobina de Disparo de minima tension	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	826.000	826.000
4.16	Rele de minima tension. Sentido e giro ETC	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	1.043.985	1.043.985
4.17	TC 1600/5 de nucleo partido	Unidad	UNIDAD	1	Sassin	Brasilera	860.700	860.700
4.18	Canaleta Plastica aireada 30x30 MM	Unidad	UNIDAD	1	Hellerman	Brasilera	15.048	15.048
4.19	Conductor Multifilar 2,5MM2	Metros	ROLLO	50	Induscabos	Brasilera	20.360	1.018.000
4.20	Descargador de BT Tetrapolar de 20K	Metros	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
4.21	Llave TM 3x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	22.800	22.800
4.22	Llave TM 1x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	399.000	399.000
4.23	Materiales Menores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	399.000	399.000
4.24	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	4.650.000	4.650.000
5	**MONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL DE TRANFORMADOR DE 500 KVAR EN LA TP DE CHACO'I**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**-**	**-**	**18.808.092**	**18.808.092**
5.1	Tablero Modular 800x600x2000	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	3.352.380	3.352.380
5.2	Bandeja 300	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	159.600	159.600
5.3	Bandeja 200	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	134.520	134.520
5.4	Bandeja 100	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	103.740	103.740
5.5	Perfil Perforado Angulo	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	54.720	54.720
5.6	Perfil U Perforado (6m) (3" liviano 4 mm espesor 38 mm ala)	Unidad	UNIDAD	1	Cominsa	Nacional	88.920	88.920
5.7	Aislador para CU 100x10 MM2	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	85.500	85.500
5.8	Aislador para Barra de CU 50x10	Unidad	UNIDAD	1	Isolec	Brasilera	39.900	39.900
5.9	Barra de CU 100x10MM2	Metros	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	932.200	932.200
5.10	Barra de CU 40x10 MM2	Metros	UNIDAD	1	Termomec	Brasilera	296.400	296.400
5.11	PM 750	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	3.792.000	3.792.000
5.12	Guarda Motor GV 4 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	233.700	233.700
5.13	Llave TM 3x6 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
5.14	Luz Piloto	Unidad	UNIDAD	1	WEG	Brasilera	68.400	68.400
5.15	Bobina de Disparo de mínima Tensión	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	826.000	826.000
5.16	Rele de mínima Tensión. Sentido de Giro ETC	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	1.043.985	1.043.985
5.17	TC 1600/5 de núcleo partido	Unidad	UNIDAD	1	Sassin	Brasilera	860.700	860.700
5.18	Canaleta Plástica aireada 30x30 MM	Unidad	UNIDAD	1	Hellerman	Brasilera	15.048	15.048

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. (E.P.E.S.A.)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26785

5.19	Conductor Multifilar 2,5 MM2	Metros	ROLLO	50	Induscabos	Brasilera	20.360	1.018.000
5.20	Descargador de BT Tetrapolar de 20K	Metros	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	112.860	112.860
5.21	Llave TM 3x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	22.800	22.800
5.22	Llave TM 1x25 Amperes	Unidad	UNIDAD	1	LS	Corea del Sur	399.000	399.000
5.23	Materiales Menores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	404.859	404.859
5.24	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	EVENTO	1	-	-	4.650.000	4.650.000
							Precio Total	**145.647.088**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil ochenta y ocho. I.V.A. Incluido

La Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES
Los bienes y/o servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el Contratista en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en Anexo C – Especificaciones Técnicas – Punto 2, conforme a lo estipulado en la Carta Invitación y documentos Anexos.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Técnica de la Institución

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

10. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a lo establecido en el CGC 14.6. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03, y en las CGC y CEC.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley Nº 2051/03, y en las CGC y CEC.

Empresa Paraguaya de Electrificacion S.A. (E.P.E.S.A.)

Empresa Paraguaya de Electrificacion S.A. (E.P.E.S.A.)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A26786

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de noviembre del año 2018.

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A.
(E.P.E.S.A.)
Miguel Fernando Zavala Laviosa
Contratista
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.

Empresa Paraguaya de Electrificación S.A.
(E.P.E.S.A.)
María Graciela Laviosa de Zavala
Contratista
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.

Ramón Retamozo Delgado
Presidente, ANNP