Contrato CD Nº 127/2012

Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, **Lic. Pablo Vargas**, con Cédula de Identidad N° 1.361.841, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.**, con **RUC Nº 80025240-3,** domiciliada en la calle 25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Lina Mercedes Flores**, con Cédula de Identidad N° 953.385, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES DEL MINISTERIO PÚBLICO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Adquisición de Repuestos para Ascensores del Ministerio Público.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones.
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
d) La oferta del Proveedor.
e) La Resolución de adjudicación F.G.E. Nº 2317 de fecha 25 de junio de 2012.
f) Notificación de Adjudicación al vencedor.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato abierto, está previsto en el Objeto de Gasto 340 "Bienes de consumo de oficinas e insumos", previsto en la Ley 4581/2011 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012" y su Decreto Reglamentario Nº 8334/12, desde un monto mínimo de **guaraníes treinta y cinco millones (Gs. 35.000.000)**, hasta el monto máximo de **guaraníes setenta millones (Gs. 70.000.000)**, con impuestos incluídos.

Esta contratación está incluída en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 232695

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato abierto, es el resultado del procedimiento de Contratación Directa por Vía de la Excepción, convocado por el Ministerio Público. La adjudicación fue realizada por Resolución F.G.E. N° 2317 de fecha 25 de junio de 2012.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato, es desde la firma del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Item	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	ALARMA 12V. PERSONAS ATRAPADAS	Thyssen	Brasil	1	256.520	256.520
2	ALARMA 220V. PARA CABINA	Thyssen	Brasil	1	185.130	185.130
3	APARATO DE SEGURIDAD (FRENOS DE EMERGENCIA)	Thyssen	Brasil	1	12.600.000	12.600.000
4	BATENTE	Thyssen	Brasil	1	20.625	20.625
5	BOBINA P/ FRENO DE MAQUINA EM 33-115V	Thyssen	Brasil	1	1.758.790	1.758.790
6	BOBINA P/ FRENO MOTOR OPERADOR SUR	Thyssen	Brasil	1	462.880	462.880
7	BOBINA P/ LLAVE SUR 120 V.	Thyssen	Brasil	1	193.380	193.380
8	BOBINA REDUCCION MOTOR OPERADOR 30 OHMS - 2 TERM	Thyssen	Brasil	1	231.000	231.000
9	BORRACHA ACOPLAMENTO EM 33	Thyssen	Brasil	1	99.000	99.000
10	BOTON CON CONTACTO Y MARCO P/ ACRILICO BLANCO	Thyssen	Brasil	1	347.380	347.380
11	BOTON SO OU D OU S CON BLOQUEO	Thyssen	Brasil	1	348.000	348.000
12	BOTON SOFT PRESS LLAMADA MAESTRO	Thyssen	Brasil	1	338.000	338.000
13	BOTONERA DE INSPECCION DECABINA	Thyssen	Brasil	1	228.000	228.000
14	BOTONERA PAVIMENTO S.PRESS ACS 01	Thyssen	Brasil	1	323.000	323.000
15	BOTONERA PAVIMENTO S.PRESS ACS 02	Thyssen	Brasil	1	338.000	338.000
16	CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA ASCENSOR X MTS.	Thyssen	Brasil	1	24.750	24.750
17	CABO ACERO PARA OPRADOR DE PUERTA	Thyssen	Brasil	1	248.380	248.380
18	CABO DE ACERO DE 1/4" POR METRO	Thyssen	Brasil	1	14.800	14.800
19	CABO DE TRANSMISION OP=800	Thyssen	Brasil	1	235.000	235.000
20	CABO MANIOBRAS CHATO 2 X 20 VIAS (075) NEGRO FORRADO X MT	Thyssen	Brasil	1	107.360	107.360
21	CABO MANO DE OBRA, PERCURSO DE 28 METROS	Thyssen	Brasil	1	107.360	107.360
22	CAMBIO DE PISO CABINA VINIL CON BASE	Thyssen	Brasil	1	1.245.750	1.245.750
23	CAMBIO DE RULEMAN DE POLEA DE DESVIO	Thyssen	Brasil	1	2.062.830	2.062.830
24	CAMBIO RULEMAN EJE SIN FIN MÁQ. EM 33	Thyssen	Brasil	1	2.695.000	2.695.000
25	CAMBIO RULEMAN MANCAL CORONA MAQ. EM 33	Thyssen	Brasil	1	2.431.000	2.431.000
26	CAMBIO RULEMAN POLEA INFERIOR DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Thyssen	Brasil	1	829.400	829.400
27	CAMBIO RULEMANES MOTOR 7.5 Kw.	Thyssen	Brasil	1	2.326.500	2.326.500
28	CAPACITOR P/ TEMPORIZADOR-CONDEN ELECTROLITICO	Thyssen	Brasil	1	149.380	149.380
29	CARBON RGW 17X19X28 P/ LLAVE SUR	Thyssen	Brasil	1	91.850	91.850
30	CIGARRA 12 V	Thyssen	Brasil	1	185.130	185.130
31	CONJUNTO CONTACTO BK PARA FRENO DUPLO	Thyssen	Brasil	1	203.830	203.830
32	CONJUNTO DE CABO, RESORTE Y CAÑO PARA PUERTA	Thyssen	Brasil	1	246.400	246.400
33	CONTACTO (FACA) 1/8" X (12X19) X 72	Thyssen	Brasil	1	57.530	57.530
34	CONTACTO (TRINCO AC/AL)	Thyssen	Brasil	1	343.200	343.200
35	CONTACTO BOTONERA MECANICA	Thyssen	Brasil	1	64.900	64.900
36	CONTACTO ELECTRICO AL	Thyssen	Brasil	1	3.557	3.557
37	CONTACTO GS DE PUERTA - OPERADOR VVVF - AC	Thyssen	Brasil	1	443.850	443.850

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa

38	CONTACTO MICRORUPTOR M3C 15A X 250 V CA. (FRENO Y REGLA BK)	Thyssen	Brasil	1	203.830	203.830
39	CORDON RABICHO D 4 X 180 MM	Thyssen	Brasil	1	64.790	64.790
40	CORREA REF. 10AV915 (GOODYEAR) MOTOR OPERADOR	Thyssen	Brasil	1	127.380	127.380
41	CORREA SINCRON 5MTS X 15 (C/ESTRIAS) X MT.	Thyssen	Brasil	1	109.120	109.120
42	CORTE DE CABO DE TRACCION - TENSIONAMIENTO Y ECUALIZACION	Thyssen	Brasil	1	958.100	958.100
43	CORTE DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Thyssen	Brasil	1	688.380	688.380
44	DIODO SKR 130/12	Thyssen	Brasil	1	984.720	984.720
45	DISPOSITIVO ARRASTRE "D" - ald/AC	Thyssen	Brasil	1	1.007.160	1.007.160
46	DISYUNTOR BIFASICO 6A	Thyssen	Brasil	1	215.000	215.000
47	DISYUNTOR MONOFASICO 6A	Thyssen	Brasil	1	215.000	215.000
48	DISYUNTOR TRIFASICO 6A	Thyssen	Brasil	1	285.000	285.000
49	ENCODER 1024 PULSOS VAZ D 40 C 10 MTS.	Thyssen	Brasil	1	4.275.700	4.275.700
50	FECHO ELETROMECANICO EVE C/ ENGATE	Thyssen	Brasil	1	795.000	795.000
51	FECHO HIDRAULICO AEREO EVE	Thyssen	Brasil	1	780.780	780.780
52	FECHO HIDRAULICO EVE PISO	Thyssen	Brasil	1	858.990	858.990
53	FECHO HIDRAULICO SUR "E" (PISO)	Thyssen	Brasil	1	858.990	858.990
54	FUENTE CHAVEADA 6A-24Vdc C/ FIJACION	Thyssen	Brasil	1	677.380	677.380
55	FUENTE DE ALIMENTACION CAB. 220 V	Thyssen	Brasil	1	677.380	677.380
56	FUENTE SEP	Thyssen	Brasil	1	677.380	677.380
57	FUSIBLE U-R 36AX500V FACA S/RASGO	Thyssen	Brasil	1	108.350	108.350
58	FUSIBLE U-R 63AX500V FACA S/RASGO	Thyssen	Brasil	1	160.380	160.380
59	FUSIBLE U-R 80AX500V FACA S/RASGO	Thyssen	Brasil	1	95.700	95.700
60	GOMA PERFIL FEMEA PORTA AC/AL X MTS	Thyssen	Brasil	1	32.500	32.500
61	GOMA PERFIL MACHO PORTA AC/AL X MTS	Thyssen	Brasil	1	31.570	31.570
62	HASTE DE FRENO MAQ. EM 33	Thyssen	Brasil	1	577.500	577.500
63	HASTE DE TRINCO	Thyssen	Brasil	1	121.000	121.000
64	IMA FLEXIVEL 5X15X300	Thyssen	Brasil	1	265.000	265.000
65	INDICADOR DIGITAL ST-99 C/ 2 DIG SF2 PVTO	Thyssen	Brasil	1	677.600	677.600
66	INDICADOR TK-99 2 DIGITOS	Thyssen	Brasil	1	484.000	484.000
67	INTERRUPTOR A PALANCA PARA PANEL DE CONTROL MA-GIRIUS	Thyssen	Brasil	1	251.328	251.328
68	INVERSOR DE PUERTA OPERADOR	Thyssen	Brasil	1	3.260.620	3.260.620
69	INVERSOR FREQ. 24A; 380V.	Thyssen	Brasil	1	2.865.000	2.865.000
70	INVERSOR PORTA SIMPLES ALE	Thyssen	Brasil	1	2.865.000	2.865.000
71	LAMPARA 24V X 2.4W C/ ROSCA	Thyssen	Brasil	1	25.080	25.080
72	LLAVE AUXILIAR 1-NF 110VCC	Thyssen	Brasil	1	577.500	577.500
73	LLAVE CILINDRO CON MICROINTERRUPTOR P/ BOTONERA	Thyssen	Brasil	1	481.030	481.030
74	LLAVE CONTACTORA 1NF 24 VCC	Thyssen	Brasil	1	577.500	577.500
75	LLAVE CONTACTORA 3RT1017 BOBINA 110AC	Thyssen	Brasil	1	577.500	577.500
76	LLAVE CONTACTORA 3RT1026 BOBINA 110AC	Thyssen	Brasil	1	687.500	687.500
77	LLAVE CONTACTORA 3RT1035 BOBINA 110AC	Thyssen	Brasil	1	875.000	875.000
78	LLAVE CONTACTORA 3RT1045 = 3TF48 - CON 2 AUX.2NO2NC BOB 110	Thyssen	Brasil	1	1.793.220	1.793.220

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo Nº 1702 esq. Rca. Francesa

79	LLAVE CONTACTORA 3RT1045 BOBINA 110AC	Thyssen	Brasil	1	1.793.220	1.793.220
80	LLAVE CONTACTORA 3TF43=3RT1026 25A - 2NA 2NC	Thyssen	Brasil	1	687.500	687.500
81	LLAVE DE EMERGENCIA PARA APERTURA DE PUERTA	Thyssen	Brasil	1	149.380	149.380
82	LLAVE DE INDUCCION P/ AC-2	Thyssen	Brasil	1	577.500	577.500
83	LLAVE ELECTRONICA AC-2SFII 24 Vcc	Thyssen	Brasil	1	1.227.160	1.227.160
84	LLAVE LIMITE FIN DE CURSO LIMITE 1NF	Thyssen	Brasil	1	585.200	585.200
85	LONA DE FRENO MAQ. EM 33	Thyssen	Brasil	1	567.600	567.600
86	MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE CABOS – METRO LINEAL	Thyssen	Brasil	1	958.100	958.100
87	MCO4S HASTA TRES ELEVADORES	Thyssen	Brasil	1	3.453.780	3.453.780
88	MODULO CAS 380 VCA	Thyssen	Brasil	1	1.865.000	1.865.000
89	MODULO CD-7	Thyssen	Brasil	1	908.930	908.930
90	MODULO CIRCUITO CAPACITIVO 110V	Thyssen	Brasil	1	368.720	368.720
91	MODULO CIRCUITO CAPACITIVO 12V	Thyssen	Brasil	1	368.720	368.720
92	MODULO CONTADOR DE PULSO	Thyssen	Brasil	1	735.680	735.680
93	MODULO COPV3F 110V	Thyssen	Brasil	1	913.440	913.440
94	MODULO COPV3F 24V	Thyssen	Brasil	1	947.320	947.320
95	MODULO FUENTE WS-3 ST-5100	Thyssen	Brasil	1	954.690	954.690
96	MODULO INTERV-3F	Thyssen	Brasil	1	1.674.310	1.674.310
97	MODULO M6RS	Thyssen	Brasil	1	829.400	829.400
98	MODULO MAC-B	Thyssen	Brasil	1	829.400	829.400
99	MODULO MAC-B2	Thyssen	Brasil	1	558.580	558.580
100	MODULO MCC-3S	Thyssen	Brasil	1	3.965.390	3.965.390
101	MODULO MCONV C/ RABICHO	Thyssen	Brasil	1	4.865.000	4.865.000
102	MODULO MCP-5	Thyssen	Brasil	1	6.300.000	6.300.000
103	MODULO MCP5 P/AC2 LITE 9/16 PAR.	Thyssen	Brasil	1	5.720.000	5.720.000
104	MODULO MCP-7S	Thyssen	Brasil	1	4.232.690	4.232.690
105	MODULO NPR31 - 220/380V	Thyssen	Brasil	1	915.860	915.860
106	MODULO PS-7	Thyssen	Brasil	1	1.021.900	1.021.900
107	MODULO RESC.	Thyssen	Brasil	1	459.360	459.360
108	MODULO SELECTOR MONO ESTABLE 11/20 PARADAS	Thyssen	Brasil	1	2.349.380	2.349.380
109	MODULO SR-7	Thyssen	Brasil	1	2.197.800	2.197.800
110	MODULO WS-3 ST-5100	Thyssen	Brasil	1	954.690	954.690
111	MOTOR 7,5KW	Thyssen	Brasil	1	6.800.000	6.800.000
112	NYLON CORREDIZA CABINA - CONJUNTO PARA UN CARRO	Thyssen	Brasil	1	717.530	717.530
113	NYLON CORREDIZA DE CONTRAPESO - CONJUNTO PARA UN CONTRAPESO	Thyssen	Brasil	1	572.000	572.000
114	NYLON CORREDIZA DE PUERTA ESPIGA CORTA	Thyssen	Brasil	1	20.350	20.350
115	NYLON P/ CORREDIZA EN X	Thyssen	Brasil	1	41.030	41.030
116	OPERADOR DE PUERTA WVF AL/EVD LU=800	Thyssen	Brasil	1	443.850	443.850
117	PESO DE PUERTA	Thyssen	Brasil	1	162.800	162.800
118	PISO CABINA 12/16 PERS - CHAPA ANTIDESLIZANTE FIJO A LA PLATAFORMA	Thyssen	Brasil	1	1.848.000	1.848.000

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo Nº 1702 esq. Rca. Francesa

119	POLEA DE TRACCION 550X3X1/2 – RECTIFICACION	Thyssen	Brasil	1	1.860.000	1.860.000
120	PORTA FUSIBLE 0 1.4"X1.1.4" A ROSCA	Thyssen	Brasil	1	41.580	41.580
121	PUENTE RECTIFICADOR TRIFASICO	Thyssen	Brasil	1	485.000	485.000
122	RAMPA ARTICULADA AC/ALD	Thyssen	Brasil	1	535.000	535.000
123	RECTIFICACIÓN DE POLEA DE TRACCIÓN 3 X 550 X 1/ 2	Thyssen	Brasil	1	1.853.500	1.853.500
124	REGLA ELECTRONICA 32 SENS/154FEIXES C/ CABLE 4 M. CON FUENTE (MEMCO MOD. 632)	Thyssen	Brasil	1	6.256.690	6.256.690
125	RELE RA 400-012 C/ BOBINA 12V	Thyssen	Brasil	1	346.720	346.720
126	RELE RA 400-060 C/ BOBINA 60V.CC-115V	Thyssen	Brasil	1	347.380	347.380
127	RELE RA 400-615 C/BOBINA 115V.CA-115 DE REMANENCIA	Thyssen	Brasil	1	2.569.600	2.569.600
128	RELE RA 400-620 CON BOBINA 110V	Thyssen	Brasil	1	352.880	352.880
129	RELE RL 400-110 CON BOBINA 110V CC. 250	Thyssen	Brasil	1	352.880	352.880
130	RELE RL 400-615 CON BOBINA 110V CC. 250 PARA 60 Y 60A	Thyssen	Brasil	1	387.530	387.530
131	RELE TERMICO 3UA52 - 10-13 A	Thyssen	Brasil	1	644.930	644.930
132	RELE TERMICO 3UA52 - 16-25A	Thyssen	Brasil	1	693.275	693.275
133	RELE TERMICO 3UA52 - 0.63-1A	Thyssen	Brasil	1	468.380	468.380
134	RELE TERMICO DE 26-40	Thyssen	Brasil	1	536.000	536.000
135	RELE ZK 4R - 110 VDC - UNIDAD DE CONTROL	Thyssen	Brasil	1	1.446.500	1.446.500
136	RELOJ DIGITAL TKE	Thyssen	Brasil	1	896.500	896.500
137	REPARACIÓN/SELLADURA TAPAS MÁQUINA EM33	Thyssen	Brasil	1	1.300.000	1.300.000
138	ROLETE D 38 X 16 DISPOSITIVO DE ARRASTRE	Thyssen	Brasil	1	74.580	74.580
139	ROLETE D 38 X 16 DISPOSITIVO DE ARRASTRE NUEVO	Thyssen	Brasil	1	74.580	74.580
140	ROLETE DE ENCOSTO	Thyssen	Brasil	1	68.200	68.200
141	ROLETE INFERIOR COMPLETO D-40	Thyssen	Brasil	1	635.000	635.000
142	ROLETE INFERIOR COMPLETO D-60	Thyssen	Brasil	1	685.000	685.000
143	ROLETE SUP/INF D 70 - CARRO PUERTA	Thyssen	Brasil	1	149.380	149.380
144	ROLETE SUPERIOR D 76-CARRO DE PUERTA PARA OPERADOR	Thyssen	Brasil	1	159.830	159.830
145	SELLADURA TAPA DE MAQUINA	Thyssen	Brasil	1	1.226.500	1.226.500
146	SUSTITUCION DE CADENA OPERADOR DE PUERTA	Thyssen	Brasil	1	272.800	272.800
147	TACO GERADOR P/ MOTORES FDN M17	Thyssen	Brasil	1	665.000	665.000
148	TIRISTOR MTT 55 A 12NU	Thyssen	Brasil	1	1.485.880	1.485.880
149	TRANCA PAVIMENTO INTEG. MAO CONTRA	Thyssen	Brasil	1	785.000	785.000
150	TRANSFORMADOR SINCRONISMO HEXAF. 23VA 21/42VA 380V	Thyssen	Brasil	1	1.215.060	1.215.060
151	TRANSFORMADOR TRIFASICO 165 VA 380 V 50 HZ	Thyssen	Brasil	1	1.336.500	1.336.500
152	TRANSFORMADOR TRIFASICO 3X18V 150VA	Thyssen	Brasil	1	1.800.000	1.800.000
153	TRINCO CHAVE TRIANGULO – ALE F-30	Thyssen	Brasil	1	675.000	675.000
154	VENTILADOR DE CABINA CONVENCIONAL 220 V	Thyssen	Brasil	1	332.750	332.750
155	VENTILADOR DEL MOTOR DE MAQUINA DE TRACCION	Thyssen	Brasil	1	332.750	332.750
156	VISOR ACRILICO ROJO VTM 025	Thyssen	Brasil	1	240.000	240.000

El contrato abierto se realizará bajo la modalidad de Contratación Directa por Vía de la Excepción, financiado con los créditos presupuestarios de la Institución, dependiendo el pago efectivo de la misma de las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda, siendo financiado por Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro, previsto en la Ley 4581/2011 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012" y su Decreto Reglamentario 8334/12, desde un monto mínimo de **guaraníes treinta y cinco millones (Gs. 35.000.000)**, hasta el monto máximo de **guaraníes setenta millones (Gs. 70.000.000)**, con impuestos incluídos.

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo Nº 1702 esq. Rca. Francesa

En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

El costo del Servicio incluye los Impuestos a la Renta, al Valor Agregado y la Contribución del 0,4% sobre las contrataciones para el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) y los montos son fijos e invariables.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)

El plazo de entrega de los bienes es de 1 (un) día hábil a partir de la entrega de la Orden de Compra.

El lugar de entrega de los servicios, será en las siguientes Sedes:

1. Sede Central, Chile e Ygatymi
2. Sede 1, Nuestra Señora de la Asunción 737 c/ Haedo
3. Sede Central Bloque 8, Chile y Jejuí

Durante la vigencia del contrato, el Ministerio Público podrá solicitar la cotización de otros repuestos, no especificados.

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria **BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.** con **Cuenta Corriente N° 41699/3.**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051)

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse será de acuerdo al presente contrato y la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)

No serán aplicables al presente contrato anticipos.
En cuanto al valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) sobre el monto total del contrato y la liberación de dicha Garantía tendrá lugar a los 30 días posteriores al vencimiento del contrato.

10. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051)

Las garantías para el funcionamiento y operación de los servicios y para el suministro de las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051)

El valor de las multas será del 3% (tres por ciento) por semana de atraso en la entrega de los servicios. El monto total de las multas no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa

13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Item	Descripción	
1	ALARMA 12V. PERSONAS ATRAPADAS	
2	ALARMA 220V. PARA CABINA	
3	APARATO DE SEGURIDAD (FRENOS DE EMERGENCIA)	3W.5326.F.15
4	BATENTE	3Z.0067.D.1
5	BOBINA P/ FRENO DE MAQUINA EM 33-115V	1Y.0124.F.1
6	BOBINA P/ FRENO MOTOR OPERADOR SUR	02.20.000/0
7	BOBINA P/ LLAVE SUR 120 V.	02.25.000/0
8	BOBINA REDUCCION MOTOR OPERADOR 30 OHMS - 2 TERM	02.29.000/0
9	BORRACHA ACOPLAMENTO EM 33	Z.0300.EF.2
10	BOTON CON CONTACTO Y MARCO P/ ACRILICO BLANCO	
11	BOTON SO OU D OU S CON BLOQUEO	X08.012.264
12	BOTON SOFT PRESS LLAMADA MAESTRO	3Z.0099.AX.1
13	BOTONERA DE INSPECCION DECABINA	3Y.6503.JZ.2
14	BOTONERA PAVIMENTO S.PRESS ACS 01	3X.6051.JH.3
15	BOTONERA PAVIMENTO S.PRESS ACS 02	3X.6051.JH.1
16	CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA ASCENSOR X MTS.	X15.004.026
17	CABO ACERO PARA OPRADOR DE PUERTA	X15.004.001
18	CABO DE ACERO DE 1/4" POR METRO	X15.004.024
19	CABO DE TRANSMISION OP=800	3Y.5253.B.8
20	CABO MANIOBRAS CHATO 2 X 20 VIAS (075) NEGRO FORRADO X MT	3Y.0563.ZE.5
21	CABO MANO DE OBRA, PERCURSO DE 28 METROS	3Y.0564.DK.28
22	CAMBIO DE PISO CABINA VINIL CON BASE	
23	CAMBIO DE RULEMAN DE POLEA DE DESVIO	
24	CAMBIO RULEMAN EJE SIN FIN MÁQ. EM 33	
25	CAMBIO RULEMAN MANCAL CORONA MAQ. EM 33	
26	CAMBIO RULEMAN POLEA INFERIOR DE REGULADOR DE VELOCIDAD	
27	CAMBIO RULEMANES MOTOR 7.5 Kw.	
28	CAPACITOR P/ TEMPORIZADOR-CONDEN ELECTROLITICO	3Z.0851.A3
29	CARBON RGW 17X19X28 P/ LLAVE SUR	X08.011.009
30	CIGARRA 12 V	X08.013.012
31	CONJUNTO CONTACTO BK PARA FRENO DUPLO	3Z.0142.AY.1
32	CONJUNTO DE CABO, RESORTE Y CAÑO PARA PUERTA	
33	CONTACTO (FACA) 1/8" X (12X19) X 72	12.35.012/0
34	CONTACTO (TRINCO AC/AL)	X08.012.235
35	CONTACTO BOTONERA MECANICA	3Z.0142.H1
36	CONTACTO ELECTRICO AL	3Y.0142.AK.1
37	CONTACTO GS DE PUERTA - OPERADOR VVVF - AC	3Z.0543.MW.1
38	CONTACTO MICRORUPTOR M3C 15A X 250 V CA. (FRENO Y REGLA BK)	X08.012.088
39	CORDON RABICHO D 4 X 180 MM	12.35.000/12
40	CORREA REF. 10AV915 (GOODYEAR) MOTOR OPERADOR	X07.008.056
41	CORREA SINCRON 5MTS X 15 (C/ESTRIAS) X MT.	X07.008.059
42	CORTE DE CABO DE TRACCION - TENSIONAMIENTO Y ECUALIZACION	
43	CORTE DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	
44	DIODO SKR 130/12	X08.032.078
45	DISPOSITIVO ARRASTRE "D" - ald/AC	1Y.5282.C.1
46	DISYUNTOR BIFASICO 6A	X08.017.022
47	DISYUNTOR MONOFASICO 6A	X08.017.013
48	DISYUNTOR TRIFASICO 6A	X08.017.019
49	ENCODER 1024 PULSOS VAZ D 40 C 10 MTS.	X08.057.009
50	FECHO ELETROMECANICO EVE C/ ENGATE	X08.012.241
51	FECHO HIDRAULICO AEREO EVE	09.09.000/31
52	FECHO HIDRAULICO EVE PISO	
53	FECHO HIDRAULICO SUR "E" (PISO)	09.09.000/6
54	FUENTE CHAVEADA 6A-24Vdc C/ FIJACION	X08.063.209
55	FUENTE DE ALIMENTACION CAB. 220 V	3W.6503.NC.2
56	FUENTE SEP	3Z.6503.RJ.1
57	FUSIBLE U-R 36AX500V FACA S/RASGO	X08.022.079
58	FUSIBLE U-R 63AX500V FACA S/RASGO	X08.022.081
59	FUSIBLE U-R 80AX500V FACA S/RASGO	
60	GOMA PERFIL FEMEA PORTA AC/AL x mts	X09.009.021

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa

61	GOMA PERFIL MACHO PORTA AC/AL x mts	X09.009.024
62	HASTE DE FRENO MAQ EM 33	Z.0345.W.1
63	HASTE DE TRINCO	
64	IMA FLEXIVEL 5X15X300	X08.005.003
65	INDICADOR DIGITAL ST-99 C/ 2 DIG SF2 PVTO	3Y.6060.AF.5
66	INDICADOR TK-99 2 DIGITOS	3Y.6060.AE.7
67	INTERRUPTOR A PALANCA PARA PANEL DE CONTROL MA-GIRIUS	X08.012.072
68	INVERSOR DE PUERTA OPERADOR	3Y.6503.FK.1
69	INVERSOR FREQ. 24A; 380V.	X09.057.024
70	INVERSOR PORTA SIMPLES ALE	3X.6503.MY.3
71	LAMPARA 24V X 2.4W C/ ROSCA	X08.026.043
72	LLAVE AUXILIAR 1-NF 110VCC	X08.012.128
73	LLAVE CILINDRO CON MICROINTERRUPTOR P/ BOTONERA	3Z.0818.B.1
74	LLAVE CONTACTORA 1NF 24 VCC	
75	LLAVE CONTACTORA 3RT1017 BOBINA 110AC	
76	LLAVE CONTACTORA 3RT1026 BOBINA 110AC	
77	LLAVE CONTACTORA 3RT1035 BOBINA 110AC	
78	LLAVE CONTACTORA 3RT1045 = 3TF48 - CON 2 AUX.2NO2NC BOB 110	
79	LLAVE CONTACTORA 3RT1045 BOBINA 110AC	
80	LLAVE CONTACTORA 3TF43=3RT1026 25A - 2NA 2NC	RIEDER
81	LLAVE DE EMERGENCIA PARA APERTURA DE PUERTA	3Z.0700.V.1
82	LLAVE DE INDUCCION P/ AC-2	3X.6152.A.2
83	LLAVE ELECTRONICA AC-2SFII 24 Vcc	3Y.6152.BR.1
84	LLAVE LIMITE FIN DE CURSO LIMITE 1NF	3Y.6087.S1
85	LONA DE FRENO MAQ. EM 33	1Z.0267.G.1
86	MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE CABOS – METRO LINEAL	
87	MCO4S HASTA TRES ELEVADORES	3Y.6503.RX.3
88	MODULO CAS 380 VCA	3Z.0598.CA.2
89	MODULO CD-7	3X.0591.EJ.1
90	MODULO CIRCUITO CAPACITIVO 110V	3Z.6601.B.1
91	MODULO CIRCUITO CAPACITIVO 12V	3Z.6601.B.2
92	MODULO CONTADOR DE PULSO	3Z.0591.CT.1
93	MODULO COPV3F 110V	3Y.0591.RG.2
94	MODULO COPV3F 24V	3Y.0591.RG.1
95	MODULO FUENTE WS-3 ST-5100	
96	MODULO INTERV-3F	3Y.0591.TL.1
97	MODULO M6RS	3Z.0598.AC.1
98	MODULO MAC-B	3Y.0591.SF.1
99	MODULO MAC-B2	3Z.0598.BZ.1
100	MODULO MCC-3S	3Z.0598.AF.1
101	MODULO MCONV C/ RABICHO	3Z.6503.RK.1
102	MODULO MCP-5	
103	MODULO MCP5 P/AC2 LITE 9/16 PAR.	3W.0591.MJ.6
104	MODULO MCP-7S	3Z.0598.AN.31
105	MODULO NPR31 - 220/380V	3Y.0591.PL.1
106	MODULO PS-7	3X.0591.CB.1
107	MODULO RESC.	3Y.0591.NJ.2
108	MODULO SELECTOR MONO ESTABLE 11/20 PARADAS	3X.0591.CL.1
109	MODULO SR-7	3X.0591.BP.1
110	MODULO WS-3 ST-5100	3X.0591.BP.1
111	MOTOR 7,5KW	
112	NYLON CORREDIZA CABINA - CONJUNTO PARA UN CARRO	
113	NYLON CORREDIZA DE CONTRAPESO - CONJUNTO PARA UN CONTRAPESO	
114	NYLON CORREDIZA DE PUERTA ESPIGA CORTA	
115	NYLON P/ CORREDIZA EN X	3Z.0207.F1
116	OPERADOR DE PUERTA WVF AL/EVD LU=800	3W.5239.AZ.7
117	PESO DE PUERTA	09.04.204/0
118	PISO CABINA 12/16 PERS - CHAPA ANTIDESLIZANTE FIJO A LA PLATAFORMA	
119	POLEA DE TRACCION 550X3X1/2 – RECTIFICACION	

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo Nº 1702 esq. Rca. Francesa

120	PORTA FUSIBLE 0 1.4"X1.1.4" A ROSCA	X08.022.026
121	PUENTE RECTIFICADOR TRIFASICO	X08.032.390
122	RAMPA ARTICULADA AC/ALD	3X.5238.AG.1
123	RECTIFICACIÓN DE POLEA DE TRACCIÓN 3 X 550 X 1/ 2	
124	REGLA ELECTRONICA 32 SENS/154FEIXES C/ CABLE 4 M. CON FUENTE (MEMCO MOD. 632)	X08.063.084
125	RELE RA 400-012 C/ BOBINA 12V	X08.034.063
126	RELE RA 400-060 C/ BOBINA 60V.CC-115V	X08.034.032
127	RELE RA 400-615 C/BOBINA 115V.CA-115 DE REMANENCIA	X08.034.038
128	RELE RA 400-620 CON BOBINA 110V	
129	RELE RL 400-110 CON BOBINA 110V CC. 250	X08.034.033
130	RELE RL 400-615 CON BOBINA 110V CC. 250 PARA 60 Y 60A	X08.034.042
131	RELE TERMICO 3UA52 - 10-13 A	
132	RELE TERMICO 3UA52 - 16-25A	
133	RELE TERMICO 3UA52 - 0.63-1A	
134	RELE TERMICO DE 26-40	
135	RELE ZK 4R - 110 VDC - UNIDAD DE CONTROL	X08.034.047
136	RELOJ DIGITAL TKE	3Y.6503.MW.1
137	REPARACIÓN/SELLADURA TAPAS MÁQUINA EM33	
138	ROLETE D 38 X 16 DISPOSITIVO DE ARRASTRE	1Z.0348.BG.2
139	ROLETE D 38 X 16 DISPOSITIVO DE ARRASTRE NUEVO	
140	ROLETE DE ENCOSTO	3Z.0348.R.1
141	ROLETE INFERIOR COMPLETO D-40	3Z.0348.AK.3
142	ROLETE INFERIOR COMPLETO D-60	3Z.0348.AK.2
143	ROLETE SUP/INF D 70 - CARRO PUERTA	3Z.0300.AC.1
144	ROLETE SUPERIOR D 76-CARRO DE PUERTA PARA OPERADOR	3Z.0300.AC.2
145	SELLADURA TAPA DE MAQUINA	
146	SUSTITUCION DE CADENA OPERADOR DE PUERTA	
147	TACO GERADOR P/ MOTORES FDN M17	3Y.0822.Z.1
148	TIRISTOR MTT 55 A 12NU	X08.032.087
149	TRANCA PAVIMENTO INTEG. MAO CONTRA	3Y.0098.L.2
150	TRANSFORMADOR SINCRONISMO HEXAF. 23VA 21/42VA 380V	X08.044.028
151	TRANSFORMADOR TRIFASICO 165 VA 380 V 50 HZ	X08.044.049
152	TRANSFORMADOR TRIFASICO 3X18V 150VA	X08.044.076
153	TRINCO CHAVE TRIANGULO – ALE F-30	3Z.0833.D.5
154	VENTILADOR DE CABINA CONVENCIONAL 220 V	
155	VENTILADOR DEL MOTOR DE MAQUINA DE TRACCION	
156	VISOR ACRILICO ROJO VTM 025	3Z.0243.BT.2

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Para ese caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes.

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad Asunción, Capital de la República del Paraguay.

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo N° 1702 esq. Rca. Francesa

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscripto entre las partes, el Contrato o parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del Contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscripto el presente Contrato de conformidad con la ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas", en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 20 días del mes de julio del año dos mil doce.

Lic. Pablo Vargas
MINISTERIO PÚBLICO

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Lic. Lina Mercedes Flores
THYSSENKRUPP S.R.L.

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.R.L.
25 de Mayo Nº 1702 esq. Rca. Francesa