Asesoría Legal B.N.F.
Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 153
05 ABR 2017

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

V°B°
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

# Contrato BNF-P Nº 289 /2017

## ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLOMERÍA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Entre el Banco Nacional de Fomento, domiciliado en la calle Independencia Nacional y 25 de mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente el **LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO**, con Cédula de Identidad N° 916.313, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **FLUIDOS S.R.L.**, con Registro Único del Contribuyente Nº 80026747-8, domiciliada en la Avda. Eusebio Ayala N° 331 c/ Rca. Argentina, de la ciudad de Asunción, representada por el señor **JOSE PABLO SAWKIW WOLOSZYN**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.707.423, en calidad de Socio Gerente, en adelante **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLOMERÍA PARA EL BNF"**, el cual estará sujeto a los siguientes puntos y condiciones:

**1. OBJETO.**
**"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLOMERÍA PARA EL BNF".**----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones.
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
d) La oferta del **PROVEEDOR** de fecha 14 de febrero de 2017.
e) La resolución de adjudicación N° 7 Acta 25 de fecha 27 de marzo de 2017, emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación.
f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC)** con el **ID N° 320.086**.----------



**FLUIDOS S.R.L.**

Asesoría Legal B.N.F.
Dir. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 1753
05 ABR 2017

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 2/2017** para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA"** con **ID N° 320.086**, convocada por el Banco Nacional de Fomento. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 7 Acta 25 de fecha 27 de marzo de 2017. ----------

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Canti-dad | Presentación | Precio unitario G. (IVA incluido) | Precio Total G. (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30181505-001 | Inodoro para cisterna alta, de losa (color a elección) | PARATI | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 147.000 | 2.940.000 |
| 2 | 30181515-001 | Cisterna alta de plástico | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 26.650 | 1.066.000 |
| 3 | 30181513-001 | Tapa inodoro acolchado | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 20 | Unidad | 46.150 | 923.000 |
| 4 | 30181513-001 | Tapa de inodoro de plástico | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 19.700 | 788.000 |
| 5 | 30181504-001 | Lavatorio con pedestal, de losa (color a elección) | PARATI | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 143.000 | 2.860.000 |
| 6 | 30181503-001 | Ducha eléctrica | MONOCA | BRASIL | Unidad | 6 | Unidad | 51.000 | 306.000 |
| 7 | 30181503-007 | Brazos para ducha cromada de 0,30 | D.I | CHINO | Unidad | 6 | Unidad | 10.400 | 62.400 |
| 8 | 30181503-002 | Resistencia para ducha | MONOCA | BRASIL | Unidad | 6 | Unidad | 12.600 | 75.600 |
| 9 | 40141702-001 | Canilla para lavatorio | RAMOS | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 40.000 | 1.600.000 |
| 10 | 40141702-001 | Canilla de ½" de bronce con pico para manguera | RAMOS | ARGENTINO | Unidad | 20 | Unidad | 28.800 | 576.000 |
| 11 | 40141702-001 | Canilla pico móvil para pileta de cocina | RAMOS | ARGENTINO | Unidad | 10 | Unidad | 39.600 | 396.000 |
| 12 | 22101609-001 | Mezcladora para lavatorio | DECA | BRASIL | Unidad | 2 | Unidad | 275.000 | 550.000 |
| 13 | 22101609-001 | Mezcladora para bidet | DECA | BRASIL | Unidad | 2 | Unidad | 500.000 | 1.000.000 |
| 14 | 47121808-001 | Sopapa para Lavatorio | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 9.000 | 360.000 |
| 15 | 47121808-001 | Sopapa para destranque grande | BASE | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 20.000 | 800.000 |
| 16 | 30181511-001 | Flotador de plástico, entrada para cisterna alta | ASTRA | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 7.750 | 310.000 |
| 17 | 30181511-001 | Flotador de plástico, entrada para cisterna baja | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 9.000 | 360.000 |
| 18 | 30181511-003 | Obturador de goma para cisterna alta | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.900 | 156.000 |
| 19 | 30181511-003 | Obturador de goma para cisterna baja (tipo sapito) | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.900 | 156.000 |
| 20 | 31161503-001 | Pares de tornillos para tapa inodoro | TP | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 2.500 | 100.000 |
| 21 | 30181511-011 | Enchufe para inodoro capuchón | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 1.400 | 56.000 |
| 22 | 30181511-014 | Bajada de cisterna de embutir | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 11.650 | 466.000 |
| 23 | 30181511-014 | Bajada externa para cisterna alta | ORIÓN | NACIONAL | Unidad | 40 | Unidad | 11.650 | 466.000 |
| 24 | 31161503-001 | Tornillo de metal con tarugo de 10 mm para artefacto sanitario | TP | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 2.500 | 200.000 |
| 25 | 31161503-001 | Tornillo para Sopapa | TP | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 1.000 | 40.000 |
| 26 | 40142324-001 | Caja Sifonada 15x15 | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 21.950 | 878.000 |
| 27 | 26131603-001 | Rejilla de piso de metal cuadrado de 15x15 cm. | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 24.400 | 976.000 |
| 28 | 26131603-001 | Rejilla de piso de metal redonda y/o cuadrada de 10x10 cm. | ASTRA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 15.100 | 604.000 |



FLUIDOS S.R.L.

Asesoría Legal B.N.F.
Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 1.53
05 ABR 2017

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40142606-003 | Conexión de plástico de 30 cm. (para cisterna y lavatorio) | MONTAC | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.250 | 130.000 |
| 30 | 40142606-003 | Conexión de plástico de 40 cm. (para cisterna y lavatorio) | MONTAC | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.625 | 145.000 |
| 31 | 40142606-006 | Conexión de metal flexible de 30 cm. (para cisterna y lavatorio) | LINC | ITALIA | Unidad | 40 | Unidad | 12.000 | 480.000 |
| 32 | 40142606-006 | Conexión de metal flexible de 40 cm. (para cisterna y lavatorio) | LINC | ITALIA | Unidad | 40 | Unidad | 15.000 | 600.000 |
| 33 | 39121207-001 | Caño de 100 mm. de P.V.C. (tira de 6 mts.) | TITÁN | NACIONAL | Unidad | 80 | Unidad | 40.550 | 3.244.000 |
| 34 | 39121207-001 | Caño de 50 mm. de P.V.C. (tira de 6 mts.) | TITÁN | NACIONAL | Unidad | 80 | Unidad | 29.550 | 2.364.000 |
| 35 | 39121207-001 | Caño de 40 mm. de P.V.C. (tira de 6 mts.) | TITÁN | NACIONAL | Unidad | 80 | Unidad | 20.100 | 1.608.000 |
| 36 | 40142604-001 | Codo de 100x90º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 7.700 | 308.000 |
| 37 | 40142604-001 | Codo de 100x45º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 6.400 | 256.000 |
| 38 | 40142604-001 | Codo de 50x90º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 2.230 | 89.200 |
| 39 | 40142604-001 | Codo de 50x45º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 2.050 | 82.000 |
| 40 | 40142604-001 | Codo de 40x90º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 1.100 | 44.000 |
| 41 | 40142604-001 | Codo de 40x45º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 925 | 37.000 |
| 42 | 30181511-007 | Anillo de goma 100mm | KRONA | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 2.600 | 52.000 |
| 43 | 30181511-007 | Anillo de goma 50mm | KRONA | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 1.330 | 26.600 |
| 44 | 40141705-001 | Caño soldable de 60mm (marrón) en tira de 6 mts | TITÁN | NACIONAL | Unidad | 30 | Unidad | 60.500 | 1.815.000 |
| 45 | 40142604-001 | Codo de 60mm x90º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 7.700 | 308.000 |
| 46 | 40142604-001 | Codo de 60mm x45º | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 10.800 | 432.000 |
| 47 | 40142320-001 | Unión doble soldable de 60mm | KRONA | BRASIL | Unidad | 10 | Unidad | 20.100 | 201.000 |
| 48 | 39121207-001 | Caño de 1" roscable de P.V.C. (tira de 6 mts.) | KRONA | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 54.800 | 4.384.000 |
| 49 | 39121207-001 | Caño de ¾" roscable de P.V.C. (tira de 6 mts.) | KRONA | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 33.550 | 2.684.000 |
| 50 | 39121207-001 | Caño de ½" roscable de P.V.C. (tira de 6 mts.) | KRONA | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 23.450 | 1.876.000 |
| 51 | 40142604-002 | Codo de 1 1/2 galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 22.750 | 455.000 |
| 52 | 40142604-001 | Codo de 1" de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 4.250 | 170.000 |
| 53 | 40142604-002 | Codo de 1" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 7.500 | 300.000 |
| 54 | 40142604-001 | Codo de ¾" de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.950 | 78.000 |
| 55 | 40142604-002 | Codo de ¾" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 5.100 | 204.000 |
| 56 | 40142604-001 | Codo de ½ " de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.200 | 48.000 |
| 57 | 40142604-002 | Codo de ½ " galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.250 | 130.000 |
| 58 | 40141705-006 | Tee de 2" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 10 | Unidad | 41.750 | 417.500 |
| 59 | 40141705-006 | Tee de 1 1/2 galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 10 | Unidad | 29.700 | 297.000 |
| 60 | 40141705-006 | Tee de 1" de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 8.100 | 324.000 |
| 61 | 40141705-006 | Tee de 1" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 11.000 | 440.000 |
| 62 | 40141705-006 | Tee de ¾" de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 2.750 | 110.000 |
| 63 | 40141705-006 | Tee de ¾" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 7.500 | 300.000 |



FLUIDOS S.R.L.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

V°B° Asesoría Legal B.N.F. División Asuntos Jurídicos Administrativos

Asesoría Legal B.N.F
Dir. Asuntos Jurídicos y Adm.
Dictamen Nº 253
05 ABR 2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 40141705-006 | Tee de ½" de plástico con rosca para agua caliente, rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.950 | 78.000 |
| 65 | 40141705-006 | Tee de ½" galvanizado con rosca | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 11.650 | 466.000 |
| 66 | 40142320-003 | Unión sencilla de 1" plástico rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 20 | Unidad | 2.220 | 44.400 |
| 67 | 40142320-003 | Unión sencilla de ¾" plástico rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.400 | 56.000 |
| 68 | 40142320-003 | Unión sencilla de ½" plástico rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.050 | 42.000 |
| 69 | 40142320-001 | Unión doble de 1" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 10.300 | 412.000 |
| 70 | 40142320-001 | Unión doble de ¾" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 7.850 | 314.000 |
| 71 | 40142320-001 | Unión doble de ½" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 5.050 | 202.000 |
| 72 | 40142313-004 | Tapón macho de 1" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.250 | 50.000 |
| 73 | 40142313-005 | Tapón hembra de 1" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 2.500 | 100.000 |
| 74 | 40142313-004 | Tapón macho de ¾" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 550 | 22.000 |
| 75 | 40142313-005 | Tapón hembra de ¾" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.600 | 64.000 |
| 76 | 40142313-004 | Tapón macho de ½" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 510 | 20.400 |
| 77 | 40142313-005 | Tapón hembra de ½" rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 1.100 | 44.000 |
| 78 | 30181511-016 | Valvulitas de ¾ de goma (para canillas y llaves de paso) | D.I | ARGENTINO | Unidad | 80 | Unidad | 2.850 | 228.000 |
| 79 | 30181511-016 | Valvulitas de ½ de goma (para canillas y llaves de paso) | D.I | CHINO | Unidad | 140 | Unidad | 2.210 | 309.400 |
| 80 | 40141702-9999 | Vástago de 3/4" de metal (para canillas y llaves de paso) | D.I | CHINO | Unidad | 80 | Unidad | 18.400 | 1.472.000 |
| 81 | 40141702-9999 | Vástago de ½" de metal (para canillas y llaves de paso) | D.I | CHINO | Unidad | 80 | Unidad | 16.650 | 1.332.000 |
| 82 | 31162305-004 | Alma doble de ¾ rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 950 | 38.000 |
| 83 | 31162305-004 | Alma doble de ½ rojo | COES | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 750 | 30.000 |
| 84 | 40141702-002 | Llave de paso de 1" de bronce | MEIJI | CHINO | Unidad | 40 | Unidad | 32.200 | 1.288.000 |
| 85 | 40141702-002 | Llave de paso de ¾" de bronce | MEIJI | CHINO | Unidad | 40 | Unidad | 22.550 | 902.000 |
| 86 | 40141702-002 | Llave de paso de ½" de bronce | MEIJI | CHINO | Unidad | 40 | Unidad | 19.200 | 768.000 |
| 87 | 30181511-016 | Válvula de entrada de agua de 1 ½" | REGE | ESPAÑA | Unidad | 4 | Unidad | 132.000 | 528.000 |
| 88 | 30181511-016 | Válvula de retención de 2" | REGE | ESPAÑA | Unidad | 10 | Unidad | 170.000 | 1.700.000 |
| 89 | 30181511-016 | Válvula de retención de 1" | REGE | ESPAÑA | Unidad | 10 | Unidad | 65.000 | 650.000 |
| 90 | 30181511-016 | Válvula de retención de 1 ½" | REGE | ESPAÑA | Unidad | 10 | Unidad | 132.000 | 1.320.000 |
| 91 | 40141702-002 | Llave de paso ¾ con campana | RAMOS | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 56.000 | 2.240.000 |
| 92 | 40141702-002 | Llave de paso ½ con campana | RAMOS | ARGENTINO | Unidad | 40 | Unidad | 41.000 | 1.640.000 |
| 93 | 26101512-001 | Roseta para conexión | FV | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 5.000 | 200.000 |
| 94 | 31162305-003 | Alma doble de 2" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 21.350 | 427.000 |
| 95 | 31162305-003 | Alma doble de 1" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 6.250 | 250.000 |
| 96 | 31162305-003 | Alma doble de 1 ½" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 11.850 | 237.000 |
| 97 | 31162305-003 | Alma doble de ¾" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 4.350 | 174.000 |
| 98 | 31162305-003 | Alma doble de ½" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.350 | 134.000 |



FLUIDOS S.R.L.

Vº Bº
Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

Asesoría Legal B.N.F.
Dir. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 453
05 ABR 2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 40142314-001 | Buje de 1" a ½" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 20 | Unidad | 4.950 | 99.000 |
| 100 | 40142314-001 | Buje de ½" a ¾" galvanizado | TUPY | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 3.500 | 140.000 |
| 101 | 40142612-003 | Adaptador de metal niquelado de ½" (macho) | D.I | CHINO | Unidad | 20 | Unidad | 18.000 | 360.000 |
| 102 | 40142612-004 | Adaptador de metal niquelado de ½" (hembra) | D.I | CHINO | Unidad | 20 | Unidad | 16.000 | 320.000 |
| 103 | 40141705-001 | Caño soldable de 20mm, tira de 6 metros | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 9.600 | 384.000 |
| 104 | 40142604-004 | Codo soldable de 20mm | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 510 | 20.400 |
| 105 | 40141705-006 | Tee soldable de 20mm | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 740 | 29.600 |
| 106 | 27113201-001 | Tarraja rápida 2 1/2" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 8 | Unidad | 370.000 | 2.960.000 |
| 107 | 27113201-001 | Tarraja rápida 2" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 8 | Unidad | 127.800 | 1.022.400 |
| 108 | 27113201-001 | Tarraja rápida 1 1/2" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 8 | Unidad | 77.950 | 623.600 |
| 109 | 27113201-001 | Tarraja rápida 1 1/4" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 8 | Unidad | 57.350 | 458.800 |
| 110 | 27113201-001 | Tarraja rápida 1" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 8 | Unidad | 38.200 | 305.600 |
| 111 | 27113201-001 | Tarraja rápida ¾" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 10 | Unidad | 22.000 | 220.000 |
| 112 | 27113201-001 | Tarraja rápida de ½" | MEIKON | BRASIL | Unidad | 16 | Unidad | 20.000 | 320.000 |
| 113 | 31201605-001 | Masilla adhesiva de 2 componentes para reparación de caños, de 70 a 80 gramos. | PEGAMIL | ARGENTINO | Unidad | 20 | Unidad | 12.500 | 250.000 |
| 114 | 30181511-007 | Gomitas para vástago o ring (Anillo de Goma) | D.I | CHINO | Unidad | 80 | Unidad | 2.050 | 164.000 |
| 115 | 31201519-001 | Cinta Teflón de 1/2" x 20 mts. (para rosca de caño) | PUMA | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 1.550 | 124.000 |
| 116 | 31201519-001 | Cinta Teflón de ¾" x 20 mts. (para rosca de caño) | PUMA | BRASIL | Unidad | 80 | Unidad | 2.100 | 168.000 |
| 117 | 31201604-003 | Pomo adhesivo grande | KRONA | BRASIL | Unidad | 40 | Unidad | 6.500 | 260.000 |
| **Precio Total Guaraníes:** | | | | | | | | | **69.521.900.-** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 69.521.900.-** (Sesenta y nueve millones, quinientos veintiún mil, novecientos).----------

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los **Bienes** a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de éste Contrato será **hasta el cumplimiento total de las obligaciones**.-----

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.



FLUIDOS S.R.L.

V°B° Asesoría Legal B.N.F. División Asuntos Jurídicos Administrativos

Asesoría Legal B.N.F.
Div. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº 1753
05 AGO 2017

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; una vez suscripto el Contrato, el plazo de entrega de los bienes será de 5 (cinco) días de haber recibido la Orden de Compra emitida por la **SECCIÓN SUMINISTROS GENERALES – DIVISIÓN SUMINISTROS; CASA MATRIZ DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO** (Independencia Nacional y 25 de Mayo). Las entregas se podrán realizar de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en la Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento en coordinación con la **SECCIÓN SUMINISTROS GENERALES DE LA DIVISIÓN DE SUMINISTROS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**.-------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – DIVISIÓN DE SUMINISTROS.**----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al ***10%*** del monto total del contrato.----------

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del



FLUIDOS S.R.L.

Asesoría Legal B.N.F.
Dir. Asuntos Jurídicos - Adm.
Dictamen Nº

2017

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 7 mes abril, y año 2017.----------

Firmado por: ..... en nombre de la **CONTRATANTE**.

Firmado por: ..... FLUIDOS S.R.L. ..... en nombre del **PROVEEDOR – FLUIDOS SRL.**

"Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fué puesta ante mi,

Rolando Arréllaga
Funcionario Responsable
Sección Control, Ejecución de Contratos
y Garantías
UOC - BNF