CONTRATO

Entre la Circunscripción Judicial de Encarnación - Corte Suprema de Justicia, con domicilio en Luis María Argaña y Jóvenes por la Democracia de la ciudad de Encarnación, representada por el Abog. Cristino Yeza Araujo, con C.I. Nº:882.791, en su carácter de Presidente de la Circunscripción Judicial, nombrado por Acordada Nº: 1680 de fecha 28 de Diciembre del año 2022, emanada del Pleno de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – RUC Nº: 80005191-2, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa San Blas Construcciones S.R.L RUC Nº: 80054285-1, con domicilio en Cerro Cora casi Antequera – Edificio Don Julio II 2do. Piso Dpto A de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz con C.I. Nº:3.196.480, en su calidad de Socia Gerente, según Escritura Nº: 287 de fecha 10 de noviembre del año 2011, otorgada por el Escribano Público Fanny Kiyomi Moriya Ishibashi , titular del registro Nº:274 ; denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la contratante y el proveedor, en relación al PAC Nº: 406021, para el "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - Obras Civiles - Edificio del Poder Judicial de Encarnación", adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Nº: 302 de fecha 23 de noviembre del año 2022, y que será proveído por el proveedor, de acuerdo a los documentos del presente contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor:
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: Cláusula excluida.----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el Id Nº: 406021.----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Id Nº: 406021, convocado por la Corte Suprema de Justicia - Circunscripción Judicial de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº: 302 de fecha 23 de noviembre del 2022.----------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De piso PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
2	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De Piso de HºAº PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
3	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	17.000
4	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	18.000
5	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De material aislante tipo membrana asfaltica. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	12.000
6	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De mampostería de ladrillos de 0,15 mts sin recuperación PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	9.000
7	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De Cielorraso metálico, incluye estructura. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	15.000
8	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	15.000
9	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	15.000
10	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De planchas de granito natural PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	20.000
11	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De planchas de granito reconstituido PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	20.000
12	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De cañerías confinadas PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	32.000
13	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De cañerías colgantes PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	25.000
14	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De artefactos sanitarios y accesorios PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	40.000
15	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De instalaciones eléctricas (boca) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	7.000
16	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De revestimiento PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
17	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De revoque de pared PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
18	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De revoque de cielorrraso PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
19	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De aberturas PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	35.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

20	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De techo de estructura metálica - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	14.000
21	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De rejas metálicas - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	11.000
22	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De barandas - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	16.000
23	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De zócalo - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	3.000
24	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
25	Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) e hidrofugo. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	13.000
26	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	57.000
27	Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	23.000
28	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	36.000
29	Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	23.000
30	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) (mas datos ver en el PBC)	Metro lineal	1	Unidad	116.000
31	Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) (mas datos ver en el PBC)	Metro lineal	1	Unidad	23.000
32	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza) De cascotes sobre terreno natural - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
33	Mano de Obra por REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza) De cascotes sobre terreno natural - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	37.000
34	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	10.000
35	Mano de Obra por REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza) De cascotes sobre estructura de Hº Aº. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
36	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Cerámico tipo PEI4 (similar al existente) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	54.000
37	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Cerámico tipo PEI4 (similar al existente) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	38.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

38	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Granito reconstituido acanalado, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	149.000
39	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Granito reconstituido acanalado, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	54.000
40	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	104.000
41	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	54.000
42	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Planchas de granito reconstituido, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	490.000
43	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Planchas de granito reconstituido, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	54.000
44	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Planchas de granito natural, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	619.000
45	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Planchas de granito natural, terminación pulido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	54.000
46	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	163.000
47	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de porcelanato similar al existente PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	38.000
48	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	400.000
49	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	38.000
50	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de canto rodado cargado in situ. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	126.000
51	Mano de Obra por REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza) Piso de canto rodado cargado in situ. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	38.000
52	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De granito reconstituido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	38.000
53	Mano de Obra por REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De granito reconstituido. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	39.000
54	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De madera. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	30.000
55	Mano de Obra por REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De madera. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	9.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

56	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cerámicos PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	27.000
57	Mano de Obra por REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cerámicos PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	12.000
58	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De porcelanato PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	39.000
59	Mano de Obra por REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De porcelanato PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	13.000
60	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De canto rodado PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	40.000
61	Mano de Obra por REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De canto rodado PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	13.000
62	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cambio de ladrillos descascarados en fachadas del edificio. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	18.000
63	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cambio de ladrillos descascarados en fachadas del edificio. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	35.000
64	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cerámico similar al existente en pared PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	81.000
65	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) Cerámico similar al existente en pared PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	33.000
66	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De granito natural PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	563.000
67	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De granito natural PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	250.000
68	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De placas de madera similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	400.000
69	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De placas de madera similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	33.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

70	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De mesada granito natural, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	600.000
71	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De mesada granito natural, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	57.000
72	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	600.000
73	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	45.000
74	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	600.000
75	Mano de Obra por REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos) De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	57.000
76	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	977.000
77	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	95.000
78	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas,(más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	2.000.000
79	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	95.000
80	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Brazo (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	262.000
81	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	33.000
82	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas,(más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	160.000
83	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	33.000
84	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en	Unidad	1	Evento	189.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPÚBLICA

	el PBC)				
85	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) (mas datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	229.000
86	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	600.000
87	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	287.000
88	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Provisión y colocación de mamparas (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	430.000
89	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas,(mas datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	280.000
90	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	88.000
91	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas,(más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	340.000
92	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	229.000
93	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Rejas de caños, (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	27.000
94	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Manija picaporte (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	600.000
95	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	340.000
96	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Herrajes de puertas(más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	135.000
97	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	865.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

98	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Puerta con vidrio templado de 10 mm - (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	500.000
99	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	800.000
100	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	430.000
101	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Freno de piso hidraulico de (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	500.000
102	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Freno de piso (más datos ver en el PBC)	Unidad	1	Evento	250.000
103	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos) Estructura de perfileria aluminio(mas datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	190.000
104	Mano de Obra por REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos) (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	45.000
105	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos) Placas de (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	186.000
106	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos) Buña (más datos ver en el PBC)	Metro lineal	1	Unidad	84.000
107	Mano de Obra por REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos) (más datos ver en el PBC)	Metro lineal	1	Unidad	45.000
108	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	158.000
109	Mano de Obra por REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	45.000
110	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	13.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

111	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
112	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura acrílica en losas y vigas. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	13.000
113	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura acrílica en losas y vigas. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
114	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Enduido de paredes PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	6.000
115	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Enduido de paredes PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
116	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura texturada PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	28.000
117	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura texturada PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
118	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura a la cal PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	4.000
119	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura a la cal PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	8.000
120	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura sintética, previa preparación de superficie. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	17.000
121	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura sintética, previa preparación de superficie. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	23.000
122	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	12.000
123	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	22.000
124	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

125	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	17.000
126	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	13.000
127	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros	1	Unidad	10.000
128	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras con silicona acuosa. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	3.000
129	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras con silicona acuosa. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	35.000
130	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Lustre de aberturas de madera PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	89.000
131	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura al barniz PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	13.000
132	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura al barniz PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	15.000
133	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de vereda con oxido específico para piso PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	23.000
134	Mano de Obra por REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición) Pintura de vereda con oxido específico para piso PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000
135	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque de pared interior , filtrado - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	9.000
136	Mano de Obra por REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque de pared interior , filtrado - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000
137	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque peinado de pared interior - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	2.000
138	Mano de Obra por REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque peinado de pared interior - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

139	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	7.000
140	Mano de Obra por REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000
141	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque hidrófugo de pared exterior. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	9.000
142	Mano de Obra por REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido) Revoque hidrófugo de pared exterior. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	22.000
143	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza) Cordon de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	68.000
144	Mano de Obra por REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza) Cordon de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno - PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	31.000
145	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza) Vereda de granito lavado cargado in situ PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	125.000
146	Mano de Obra por REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza) Vereda de granito lavado cargado in situ PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	25.000
147	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo fluorescente de 1x20W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	9.000
148	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo fluorescente de 1x20W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	8.000
149	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo LED 1x8W (60 cm de longitud PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	19.000
150	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado ,cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo LED 1x8W (60 cm de longitud PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	8.000
151	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo fluorescente de 1x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	10.000
152	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo fluorescente de 1x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	8.000
153	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo LED 1x16W (120cm longitud del tubo) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	24.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

154	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de tubo LED 1x16W (120cm longitud del tubo) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	6.000
155	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de par de Zócalos para tubos con base G13. Para tubos de 60cm de longitud y tubos de 120 cm de longitud PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	6.000
156	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de par de Zócalos para tubos con base G13. Para tubos de 60cm de longitud y tubos de 120 cm de longitud PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	11.000
157	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x18W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	32.000
158	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x18W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
159	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x18W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	43.000
160	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x18W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	43.000
161	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	30.000
162	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 1x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
163	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	41.000
164	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de reactancia electrónica para tubo fluorescente T8 de 2x36W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	43.000
165	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de lámpara LED de 16W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	25.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

166	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de lámpara LED de 16W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	5.000
167	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 12w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	45.000
168	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 12w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
169	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 18w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	54.000
170	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 18w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
171	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 50w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	330.000
172	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED cuadrado de 50w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
173	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 12w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	45.000
174	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 12w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
175	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 24w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	88.000
176	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de panel de adosar LED redondo de 24w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	28.000
177	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 150w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	200.000
178	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 150w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	165.000
179	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	450.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

180	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	160.000
181	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	800.000
182	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	165.000
183	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	1.000.000
184	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	165.000
185	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	1.200.000
186	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	165.000
187	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación con camión grúa con canasta de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 250w. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	385.000
188	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación con camión grúa con canasta de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 250w. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	750.000
189	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 400w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	380.000
190	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto alumbrado público cerrado con equipo completo de 400w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	750.000
191	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de un brazo de Metal para Alumbrado Público de 1 metro PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	26.000
192	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de un brazo de Metal para Alumbrado Público de 2 metros PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	52.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

193	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto alumbrado público LED de 200w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	600.000
194	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de artefacto alumbrado público LED de 200w PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	600.000
195	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Reparación de techo de tejas coloniales PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	220.000
196	Mano de Obra por REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Reparación de techo de tejas coloniales PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	88.000
197	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	700.000
198	Mano de Obra por REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas (más datos ver en el PBC)	Metros cuadrados	1	Unidad	75.000
199	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Sardinel simple de ladrillo semi prensado PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	28.000
200	Mano de Obra por REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Sardinel simple de ladrillo semi prensado PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	48.000
201	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	80.000
202	Mano de Obra por REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza) Mampostería de ladrillos comunes prensados de 0,15 mts PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	1	Unidad	40.000
203	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de cañerías de desagüe en caño PVC 50mm PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	6.000
204	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de cañerías de desagüe en caño PVC 50mm PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	22.000
205	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	23.000
206	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de cañerías de desagüe en caño PVC 100mm PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	9.000
207	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de cañerías de desagüe en caño PVC 100mm PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	25.000
208	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Tapa de inodoro PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	113.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro
PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

209	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Mingitorio similar al existente PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	650.000
210	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Mingitorio similar al existente PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	240.000
211	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Inodoro similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	750.000
212	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Inodoro similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	240.000
213	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado de 1 1/2 PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	230.000
214	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado de 1 1/2 PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	340.000
215	MANTENIMIENTOS VARIOS Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	900.000
216	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	340.000
217	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Armado y desarmado de andamio para cambio de luminarias en altura y reparaciones. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	800.000
218	MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de Pozo artesiano- Electrobomba (motor y bomba) 6 m3/hs 4PD/7,5 de 7.5 HP (5,5 KW) 380/415 V. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	5.700.000
219	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de Pozo artesiano- Electrobomba (motor y bomba) 6 m3/hs 4PD/7,5 de 7.5 HP (5,5 KW) 380/415 V. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	1.210.000
220	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Retiro y posterior colocación de bomba sumergida del pozo artesiano. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	1.210.000
221	MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de elevación de agua de 3HP, incluye cambio de junta. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	114.000
222	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de elevación de agua de 3HP, incluye cambio de junta. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	170.000
223	MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de elevación de agua de 3HP, incluye cambio de sello mecánico. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	400.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

224	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en funcionamiento de Bomba de elevación de agua de 3HP, incluye cambio de sello mecánico. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	172.000
225	MANTENIMIENTOS VARIOS Retiro de silicona existente en vidrios, limpieza posterior y colocación nuevamente del producto en todo el perímetro del vidriado. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	50.000
226	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Retiro de silicona existente en vidrios, limpieza posterior y colocación nuevamente del producto en todo el perimetro del vidriado. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metro lineal	1	Unidad	40.000
227	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Asistencia técnica para verificación de problemas. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	74.000
228	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Limpieza de tanque de agua PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Unidad	1	Evento	1.830.000

Monto Mínimo Gs. 80.000.000.-
Monto Máximo Gs. 160.000.000.-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones) y el monto máximo es de Gs. 160.000.000 (guaraníes ciento sesenta millones).----------
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Considerando la modalidad del proceso, contrato abierto, la vigencia del contrato se extenderá desde el día pactado de común acuerdo entre las partes de inicio del contrato, hasta el 31 de Octubre de 2.024.----------
Los pagos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024, estarán sujetos a la disponibilidad de créditos Presupuestarios aprobados y a la asignación del Plan Financiero Institucional en el Presupuesto General de la Nación, de conformidad a lo establecido en el Art. 14 Disponibilidad Presupuestaria, de la Ley Nº: 2.051/2003, de Contrataciones Públicas.----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de funcionarios de Administración de Contratos en conjunto con personal del Dpto. de Obras Civiles y/o personal designado por el Consejo de Administración.----------

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

15. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapuá, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Febrero del 2023.----------

Fecha de entrada en vigencia del contrato: 01/03/2023

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Abg. Rodolfo Luis Mongelós Arce
Miembro

PRESIDENTE INTERINO
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REPUBLICA