GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 39 /2022

En la ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JOAPY S.A con RUC N° 80027137-8**, con domicilio en el local de la calle Guido Spano N° 1974 de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **SR. FEDERICO DANIEL DIAZ CARMONA**, con **C.I. N° 4.331.521,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: la realización de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE).**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 417278

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2022, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 941/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)

LOTE N° 2

2

IOAPY S.A.

Prof. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM N° 1 READECUACION CENTRO COMUNITARIO DE TAÑARANDY Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	224.151.326	224.151.326
1.1		PREPARACIÓN DE OBRAS						
1.1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	184,9	N/A	N/A	8.672	1.603.453
1.1.2		Excavación para cimientos	Metros cúbicos	13,1	N/A	N/A	482.650	6.322.715
1.1.3		Demolición de techo de tejas zona frente de capilla	Metros cuadrados	26,7	N/A	N/A	39.168	1.045.786
1.1.4		Demolición de piso de ladrillo zona frente de capilla	Metros cuadrados	16,3	N/A	N/A	15.397	250.971
1.1.5		Demolición de pilares de mampostería zona frente de capilla	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	49.920	848.640
1.2		CIMIENTOS						
1.2.1		Con PBC (60x60) cm	Metros cúbicos	3,13	N/A	N/A	609.426	1.907.503
1.3		MAMPOSTERÌA DE NIVELACIÒN						
1.3.1		De 0,30 m con ladrillo común 5 hiladas	Metros cuadrados	1,64	N/A	N/A	275.411	451.674
1.4		ESTRUCTURA DE H°A°						
1.4.1		Hormigón ciclópeo 75x75 cm	Metros cúbicos	1,69	N/A	N/A	1.112.134	1.879.506
1.4.2		Zapatas de H°A° fck=18Mpa dimensiones indicadas en planos	Metros cúbicos	7,69	N/A	N/A	3.042.977	23.400.493
1.4.3		Tronco de H°A° dimensiones indicadas en planos	Metros cúbicos	0,57	N/A	N/A	3.994.082	2.276.627
1.4.4		Pilares de H°A° fck=21MPa (30x50) cm	Metros cúbicos	5,4	N/A	N/A	3.994.082	21.568.043
1.4.5		Pilares de H°A° fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,42	N/A	N/A	3.994.082	1.677.514
1.4.6		Viga encadenado Inferior fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	2.890.828	1.676.680
1.4.7		Viga encadenado inferior fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,6	N/A	N/A	3.887.620	2.332.572
1.4.8		Viga encadenado intermedio fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	2,49	N/A	N/A	3.887.620	9.680.174
1.4.9		Viga encadenado intermedio fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,27	N/A	N/A	3.887.620	1.049.657

JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES * DEPARTAMENTO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.4.10		Viga encadenado superior fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	3.887.620	2.254.820
1.4.11		Cúpula piramidal e=10cm	Metros cúbicos	0,77	N/A	N/A	3.924.887	3.022.163
1.4.12		Losa 10cm fck=21MPa	Metros cúbicos	0,96	N/A	N/A	3.924.887	3.767.892
1.5		MUROS DE ELEVACIÓN						
1.5.1		Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes para revocar.	Metros cuadrados	43,08	N/A	N/A	267.457	11.522.048
1.5.2		Pilar de mampostería con alma de H°A°	Metros cuadrados	12,7	N/A	N/A	196.782	2.499.131
1.6		REVOQUES						
1.6.1		Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	Metros cuadrados	216	N/A	N/A	32.596	7.040.736
1.6.2		Moldura según diseño	Metro lineal	60	N/A	N/A	183.744	11.024.640
1.7		Techo						
1.7.1		De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera	Metros cuadrados	26	N/A	N/A	451.777	11.746.202
1.8		CONTRAPISOS						
1.8.1		Relleno y apisonado	Metros cúbicos	3,75	N/A	N/A	169.728	636.480
1.8.2		Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	69.174	1.729.350
1.9		PISOS						
1.9.1		Piso layota 28x28cm galerías y atrio	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	108.937	6.601.582
1.10		ZÓCALOS						
1.10.1		Zócalo de layota 28x28cm galerías y atrio	Metro lineal	53	N/A	N/A	38.016	2.014.848
1.11		PINTURA EXTERIOR						
1.11.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	194	N/A	N/A	38.731	7.513.814
1.11.2		De aberturas de madera con barniz	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	822.252	822.252
1.11.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	71.456.000	71.456.000

JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN MISIONES * VIII DEPARTAMENTO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

1.11.4		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.527.360	2.527.360
2	72131601-001	ITEM N° 2 READECUACION CENTRO COMUNITARIO TAÑARANDY BLOQUE B DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	**231.155.401**	231.155.401
2.1		PREPARACIÓN DE OBRAS						
2.1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	8.672	884.544
2.1.2		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	10.416	1.249.920
2.1.3		Retiro de aberturas	Unidad	6	N/A	N/A	51.968	311.808
2.1.4		Demolición de techo de tejas y maderamen	Metros cuadrados	124	N/A	N/A	39.168	4.856.832
2.1.5		Demolición de pared 0,15	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	49.920	1.996.800
2.1.6		Demolición de pilares de mampostería	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	49.920	349.440
2.2		CIMIENTOS						
2.2.1		Excavación para cimientos	Metros cúbicos	7,2	N/A	N/A	82.144	591.437
2.2.2		Con PBC (30x50) cm	Metros cúbicos	2,1	N/A	N/A	482.650	1.013.565
2.2.3		Con PBC (60x60) cm	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	625.599	3.153.019
2.3		MAMPOSTERÌA DE NIVELACIÒN						
2.3.1		De 0,30 m con ladrillo común 3 hiladas	Metros cuadrados	5,6	N/A	N/A	275.411	1.542.302
2.4		AISLACIÓN HIDRÓFUGA						
2.4.1		Aislación horizontal 0.15m con asfalto	Metro lineal	14	N/A	N/A	88.747	1.242.458
2.5		MUROS DE ELEVACIÓN						
2.5.1		Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes para revocar.	Metros cuadrados	50,4	N/A	N/A	159.949	8.061.430
2.5.2		Pilar de mampostería 40x40cm con alma de H°A°	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	196.782	1.377.474
2.5.3		Envarillado de muros sobre y bajo aberturas	Metro lineal	52	N/A	N/A	57.077	2.968.004
2.6		REVOQUES						
2.6.1		Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	Metros cuadrados	316,45	N/A	N/A	35.916	11.365.618
2.7		Techo						

2
JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN * MISIONES * VIII DEPARTAMENTO

2.7.1		De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera con viga cumbrera de madera 4x8"	Metros cuadrados	112	N/A	N/A	492.609	55.172.208
2.8		CONTRAPISOS						
2.8.1		Relleno y apisonado	Metros cúbicos	18,6	N/A	N/A	98.793	1.837.550
2.8.2		Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	Metros cuadrados	93	N/A	N/A	44.790	4.165.470
2.9		REVESTIMIENTOS						
2.9.1		Revestimiento de azulejos 20x20cm h=2,10m en baños incluye azotada base	Metros cuadrados	15,54	N/A	N/A	199.763	3.104.317
2.10		PISOS						
2.10.1		Piso cerámico esmaltado Almeida 20x30cm con carpeta de base, de alto transito de 60x60	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	215.659	13.068.935
2.11		ZÓCALOS						
2.11.1		Zócalo de cerámica esmaltada Almeida 20x30cm	Metro lineal	66,2	N/A	N/A	58.473	3.870.913
2.12		PUERTAS						
2.12.1		Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,80x2,10	Unidad	2	N/A	N/A	1.595.264	3.190.528
2.12.2		Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,70x2,10	Unidad	1	N/A	N/A	1.595.264	1.595.264
2.12.3		Puerta de abrir, dos módulos de vidrio templado 10mm, 2 hojas. 1,30x2,10, con fl=reno hidraulico, manijos, cerraduras	Unidad	2	N/A	N/A	3.917.760	7.835.520
2.13		VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS						
2.13.1		Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,50x1,10 m	Unidad	3	N/A	N/A	1.648.657	4.945.971
2.13.2		Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,00x1,10 m	Unidad	1	N/A	N/A	1.114.616	1.114.616
2.13.3		Ventana proyectante 0,60x0,40m	Unidad	1	N/A	N/A	592.794	592.794
2.14		PINTURA						
2.14.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	300,91	N/A	N/A	35.807	10.774.684
2.14.2		De aberturas de madera con barniz	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	327.078	327.078
2.14.3		PROVISION e instlacion de agua corriente	Unidad	2	N/A	N/A	736.384	1.472.768
2.14.4		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS	Unidad	2	N/A	N/A	1.781.480	3.562.960
2.14.5		DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL, inlcuye camra septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	17.184.640	17.184.640
2.14.6		INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	15.840.000	15.840.000
2.14.7		Construccion de muralla, perimetral, con ladrillos huecos, revocados y balaustres, con pilares cada 2 metrso y balaustres, altura 1,50	Metro lineal	100	N/A	N/A	380.629	38.062.900

IOAPY S.A.

Prof. Jose Efren Gonzalez Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

2.14.8		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.471.634	2.471.634
3	72131601-001	Item N° 3 Construcción de Vestuarios Club 19 de Marzo de la ciudad de San Ignacio	Unidad	1	N/A	N/A	**499.842.268**	499.842.268
3.1		Obrador e instalacion en obras	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.675.900	6.675.900
3.2		Replanteo	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	8.130	2.439.000
3.3		Ciemiento de Pbc	Metros cúbicos	30,24	N/A	N/A	451.937	13.666.575
3.4		Nivelacion de o,30	Metro lineal	126	N/A	N/A	80.124	10.095.624
3.5		Aislacion hotizontal	Metro lineal	109	N/A	N/A	24.028	2.619.052
3.6		Mamposteria de elevacion de 0,15	Metros cuadrados	490	N/A	N/A	149.252	73.133.480
3.7		Revoque	Metros cuadrados	980	N/A	N/A	48.000	47.040.000
3.8		Contrapiso	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	48.032	14.409.600
3.9		Piso PORCELANATO	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	191.621	57.486.300
3.10		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	128.282	12.828.200
3.11		Aberturas						
3.11.1		Puertas	Metros cuadrados	29,4	N/A	N/A	1.197.820	35.215.908
3.11.2		Ventanas vidrios templados	Metros cuadrados	19	N/A	N/A	1.119.302	21.266.738
3.12		Pintura						
3.12.1		De paredes	Metros cuadrados	800	N/A	N/A	33.569	26.855.200
3.12.2		De trecho	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	40.051	12.015.300
3.12.3		De aberturas	Metros cuadrados	58,8	N/A	N/A	48.117	2.829.294
3.13		Instalacion sanitaria						
3.13.1		Agua corriente alimentacion de artefactos	Unidad	51	N/A	N/A	399.779	20.388.729
3.13.2		Desague de artefactos	Unidad	48	N/A	N/A	399.367	19.169.616
3.14		Artefactos						

IOAPY S.A.

Prof. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN MISIONES * VIII DEPARTAMENTO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.14.1		Lavatorios	Unidad	12	N/A	N/A	559.271	6.711.252
3.14.2		Inodoros	Unidad	7	N/A	N/A	640.200	4.481.400
3.14.3		Migitorios	Unidad	7	N/A	N/A	798.600	5.590.200
3.14.4		Duchas con mezcladora	Unidad	22	N/A	N/A	1.199.645	26.392.190
3.14.5		Termocalefones	Unidad	3	N/A	N/A	3.075.600	9.226.800
3.14.6		Cañerias exteriores, registros, camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	16.084.200	16.084.200
3.15		Instalacion electrica						
3.15.1		Acometida	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.734.778	1.734.778
3.15.2		Tableros	Unidad	1	N/A	N/A	1.599.439	1.599.439
3.15.3		Circuitos Termocalefones	Unidad	3	N/A	N/A	399.671	1.199.013
3.15.4		Cicuitos Luces y tomas	Unidad	90	N/A	N/A	206.672	18.600.480
3.15.5		Circuitos ventiladores	Unidad	10	N/A	N/A	148.640	1.486.400
3.17		Artefactos						
3.17.1		Luces Led de 30 ww	Unidad	50	N/A	N/A	370.204	18.510.200
3.17.2		Limpieza periodica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.144.600	6.144.600
3.17.3		CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.946.800	3.946.800
4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA UNP DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	**698.026.923**	698.026.923
4.1		Preparación de obra						
4.1.1		a-Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330,28	N/A	N/A	8.748	2.889.289
4.1.2		Relleno, esparcido y compactacion por capas	Metros cúbicos	99,08	N/A	N/A	87.588	8.678.219
4.2		Estructuras H°A°						
4.2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,26	N/A	N/A	3.348.000	20.958.480
4.2.2		d-Pilares	Metros cúbicos	7,42	N/A	N/A	2.916.000	21.636.720
4.2.3		g-Viga SUPERIOR e inferior	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	2.916.000	23.094.720
4.2.4		Viga Canalon	Metros cúbicos	5,11	N/A	N/A	2.916.000	14.900.760
4.2.5		Cimiento de P>BC	Metros cúbicos	16,04	N/A	N/A	675.000	10.827.000

JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

4.3		Mampostería						
4.3.1		b-Elevación 0.15 de ladrillos huecos de 6 tubos(1-2-8), REVOCADO AMBAS CARAS	Metros cuadrados	295,03	N/A	N/A	95.040	28.039.651
4.3.2		Mamposteria de 0,30 como nivelación	Metros cuadrados	10,39	N/A	N/A	297.000	3.085.830
4.3.3		Mamposteria armada de 0,60 como nivelación	Metros cuadrados	16,39	N/A	N/A	469.800	7.700.022
4.3.4		Mamposteria de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	351.000	4.914.000
4.3.5		d-envarillado	Metro lineal	239,49	N/A	N/A	29.160	6.983.528
4.4		Aislación hidrófuga						
4.4.1		a-Horizontal pared 015(1-3) LONG MAMP TOTAL	Metro lineal	50,63	N/A	N/A	90.180	4.565.813
4.5		Techos Metálico con Estructura de Hierro						
4.5.1		Fabricación y colocación de estruct. metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal	Metros cuadrados	338,75	N/A	N/A	631.800	214.022.250
4.6		Revoques						
4.6.1		a-Pared interior y exterior con hidrofugo a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	55.080	34.676.716
4.7		Contrapiso						
4.7.1		a-Cascotes int. 0,05 m DE REGULARIZACION (1-4-16-24)	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	57.240	16.398.115
4.8		Piso						
4.8.1		Piso de granito reconstituido base gris con piedras mezcladas en negro, rojo, gris	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	248.400	71.161.632
4.9		Zócalo						
4.9.1		zocalo de GRANITO RECONSTITUIDO	Metro lineal	114,25	N/A	N/A	66.960	7.650.180
4.10		Aberturas de vidrios templados						
4.10.1		Ventanas corrediza de 1,50x1,10, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	8,25	N/A	N/A	1.224.720	10.103.940
4.10.2		Ventanas corrediza de 0,40 x 0,60, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	0,48	N/A	N/A	1.224.720	587.866
4.11		Carpinteria de madera						
4.11.1		Puertas de madera tipo placas, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	1.468.800	2.937.600
4.11.2		Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,11	Unidad	4	N/A	N/A	4.320.000	17.280.000
4.11.3		Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 2,1 x 2,12	Unidad	2	N/A	N/A	5.454.000	10.908.000
4.12		Desagüe Pluvial						
4.12.1		a-Canaleta moldurada Des 50cm chapa No 24 techo de Chapas, incluye bajadas	Metro lineal	73	N/A	N/A	124.200	9.066.600

JOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO VIII MISIONES

4.12.2		Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm, en el encuentro de las chapas con la mamposteria	Metro lineal	84,6	N/A	N/A	81.000	6.852.600
4.12.3		h-Cañería PVC 100 , inlcuye excavacion y conexión	Metro lineal	101	N/A	N/A	88.560	8.944.560
4.12.4		j-Registro con rejilla 40 x 40	Unidad	15	N/A	N/A	540.000	8.100.000
4.12.5		Desague pluvial de equipos de aire	Unidad	9	N/A	N/A	277.560	2.498.040
4.13		Pinturas						
4.13.1		a-Muro exterior interior látex sintético, con base sellador y enduido	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	62.100	39.096.297
4.13.2		o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	151,6	N/A	N/A	34.452	5.222.923
4.14		Instalaciones hidrosanitarias						
4.14.1		Instalaciones hidraulicas Y SANITARIAS de piletas de lavado y sanitarios	Unidad	4	N/A	N/A	1.177.200	4.708.800
4.14.2		artefactos provision y colocacion	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	5.940.000	5.940.000
4.14.3		Camara septica 2,50 m x 1,30	Unidad	1	N/A	N/A	5.562.000	5.562.000
4.14.4		Registros de 0,40x0,40	Unidad	4	N/A	N/A	502.200	2.008.800
4.14.5		Registros de 0,60x0,60	Unidad	2	N/A	N/A	626.400	1.252.800
4.14.6		Acometida con caño de 1", inlcuye dos llaves de paso, registro y excavacion	Metro lineal	20	N/A	N/A	98.604	1.972.080
4.14.7		Provision y colocacion de mesada d egranito con una bachas de acero inoxidable	Metros cuadrados	4,13	N/A	N/A	2.743.200	11.329.416
4.15		Revestimiento						
4.15.1		Revestido de azulejos en sanitarios,	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	169.560	3.815.100
4.15.2		Revestido con porcelanato	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	248.400	993.600
4.16		Varios						
4.16.1		t-Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	264	N/A	N/A	7.884	2.081.376
4.17		Instalación eléctrica						
4.17.1		Tablero seccional	Unidad	3	N/A	N/A	648.000	1.944.000
4.17.2		Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm	Unidad	3	N/A	N/A	556.200	1.668.600
4.17.3		Provisión de materiales e instalación de línea principal subterránea de 0,70m de profundidad con protección mecánica, en electroducto rígido 1 1/2" con cableado de 4x16mm2+1x6mm2. Hasta 15 m del tablero	Metros	15	N/A	N/A	285.120	4.276.800
4.17.4		Provisión y colocación embutida de tablero metálico principal para 24 TM	Unidad	1	N/A	N/A	1.015.200	1.015.200
4.17.5		Provisión de materiales e instalación en tablero principal de protecciones de la instalación: con 1 llave de corte principal tripolar y 6 circuitos unipolares	Unidad	6	N/A	N/A	201.960	1.211.760
4.17.6		Provisión de materiales e instalación en tablero de seguridad de protecciones: 1 disyuntor diferencial tetrapolar y 4 dps unipolares	Unidad	1	N/A	N/A	201.960	201.960
4.17.7		Provisión y colocación embutida en pared y subterráneo, de electroductos	Metros	58	N/A	N/A	23.760	1.378.080
4.17.8		Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales, AA	Unidad	19	N/A	N/A	205.200	3.898.800

IOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

4.17.9		Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 60x60	Unidad	24	N/A	N/A	577.800	13.867.200
4.17.10		Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 30x30	Unidad	2	N/A	N/A	324.000	648.000
4.17.11		provision y colocacion de lamaparas con luces led, tipo faroles de adosar exteriores	Unidad	15	N/A	N/A	298.080	4.471.200
5	72131601-001	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	393.674.526	393.674.526
5.1		Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	8.748	892.296
5.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
5.2.1		Excavacion	Metros cúbicos	34	N/A	N/A	65.880	2.239.920
5.2.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	50	N/A	N/A	108.000	5.400.000
5.3		FUNDACION						
5.3.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	4,5	N/A	N/A	2.916.000	13.122.000
5.3.2		Cimiento de Piedra bruta 0,45 x 0,50	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	723.600	4.341.600
5.4		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
5.4.1		Viga encadenado inferior	Metro lineal	53	N/A	N/A	286.200	15.168.600
5.4.2		Pilares de 0,15 x 0,40	Metros cúbicos	3	N/A	N/A	2.916.000	8.748.000
5.4.3		Viga superior	Metros cuadrados	5,4	N/A	N/A	3.780.000	20.412.000
5.4.4		Losas	Metros cúbicos	13,5	N/A	N/A	2.916.000	39.366.000
5.5		MAMPOSTERIA						
5.5.1		De nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	50	N/A	N/A	324.000	16.200.000
5.5.2		De mamposteria de 0.15 una cara a la vista de ladrillo de maquina semi prensado (tipo charito)	Metros cuadrados	55	N/A	N/A	159.840	8.791.200
5.5.3		De elevacion de 0,15 (comun)	Metros cuadrados	289,5	N/A	N/A	113.400	32.829.300
5.6		AISLACION HIDROFUGA						
5.6.1		De mamposteria de 0.15	Metro lineal	45,7	N/A	N/A	29.700	1.357.290
5.6.2		De mamposteria de 0.30	Metro lineal	17	N/A	N/A	34.020	578.340
5.6.3		De losa	Metros cuadrados	140	N/A	N/A	186.840	26.157.600
5.7		REVOQUES						

5.7.1		Exterior	Metros cuadrados	64	N/A	N/A	57.240	3.663.360
5.7.2		Interior	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	43.524	12.186.720
5.7.3		De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas	Metro lineal	28	N/A	N/A	37.260	1.043.280
5.8		CIELO RASO						
5.8.1		desmontable de 0,60x0,60m de yeso acartonado con perfileria de aluminio)	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	212.760	8.510.400
5.9		CONTRAPISOS Y CARPETAS						
5.9.1		Contrapiso de cascotes esp 10cm	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	59.400	5.643.000
5.9.2		Carpeta Base porcelanato	Metros cúbicos	95	N/A	N/A	59.400	5.643.000
5.10		PISOS						
5.10.1		Mozaico granitico	Metros cuadrados	62	N/A	N/A	291.600	18.079.200
5.10.2		Porcelanato	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	266.220	6.655.500
5.11		ZOCALOS						
5.11.1		De granito	Metro lineal	42	N/A	N/A	108.000	4.536.000
5.11.2		De porcelanato	Metro lineal	25	N/A	N/A	112.860	2.821.500
5.12		Desague Cloacal						
5.12.1		Registro de 40 x 40 con tapa de Ho	Unidad	2	N/A	N/A	372.600	745.200
5.12.2		Pozo ciego 1,50 x 3,00 c/ tapa de Ho	Unidad	1	N/A	N/A	3.996.000	3.996.000
5.12.3		Camara Septica 1,00 x 1,60 x 1,20 c/ tapa de Ho	Unidad	1	N/A	N/A	3.240.000	3.240.000
5.12.4		Desague cloacal completo de baño	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.598.400	1.598.400
5.12.5		Desague cloacal pileta laboratorio	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	928.800	928.800
5.12.6		Rejilla de piso sifonada 15x15	Unidad	1	N/A	N/A	239.760	239.760
5.13		AGUA FRIA						
5.13.1		Cañeria de 3/4"	Metro lineal	24	N/A	N/A	29.160	699.840
5.13.2		llave de paso de 3/4" cromada con campana	Unidad	2	N/A	N/A	252.720	505.440

5.13.3		Inst agua fria baño	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.598.400	1.598.400
5.13.4		Inst agua fria pileta laboratorio	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.063.800	1.063.800
5.14		griferia y accesorios						
5.14.1		Inodoro con todos los accesorios, cisterna baja	Unidad	1	N/A	N/A	799.200	799.200
5.14.2		bachas de embutir en mesada con todos los accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	599.400	599.400
5.14.3		Pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia de pico movil con todos los accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	1.063.800	1.063.800
5.14.4		Llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2	N/A	N/A	199.800	399.600
5.14.5		Pulsador para bacha	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640
5.14.6		accesorios porta rollo de papel	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840
5.14.7		Accesorios basureros de inox de 0,70 m de altura	Unidad	1	N/A	N/A	212.760	212.760
5.14.8		Accesorios jabonera cromada	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840
5.14.9		Accesorios; Dispenser de jabón liquido	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840
5.14.10		Ganchos para colgar en baño cromados	Unidad	1	N/A	N/A	108.000	108.000
5.14.11		Canilla para bacha en laboratorio	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640
5.14.12		DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.340.000	11.340.000
5.14.13		Rejillas de 40x40	Unidad	4	N/A	N/A	392.580	1.570.320
5.14.14		Bajadas pluviales con caños de 100mm	Metro lineal	24	N/A	N/A	199.800	4.795.200
5.14.15		Bandeja de bajadas pluvilaes incluye aislacion con membrana	Unidad	4	N/A	N/A	464.400	1.857.600
5.15		INSTALACION ELECTRICA						
5.15.1		Provision e instalacion de tablero de mbutir metalico para 3 TM de corte unipolar de 20A , 2 llaves unipolares	Unidad	1	N/A	N/A	464.400	464.400
5.15.2		Registros 30x30	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640
5.15.3		Provision de materiales y preparacion de bocas de toma y luces (incluye eectroducto y cableado desde el tablero seccional)	Unidad	20	N/A	N/A	226.800	4.536.000
5.15.4		Boca de aire acondicionado trifasico. Unidad interior y exterior. No incluye cañeria de cobre	Unidad	4	N/A	N/A	999.000	3.996.000
5.16		Colocación de luminarias						
5.16.1		Artefacto:Tipo cuadrangular led de 60x60 cm de embutir tipo plafon	Unidad	13	N/A	N/A	232.740	3.025.620
5.16.2		Artefacto led tubular 18W IP20 luz fria	Unidad	5	N/A	N/A	159.840	799.200
5.16.3		Artefacto: tipo circular led	Unidad	2	N/A	N/A	212.760	425.520
5.16.4		Artefacto: Tipo aplique por pared	Unidad	2	N/A	N/A	426.600	853.200
5.16.5		Artefacto: Tomacorriente alto	Unidad	10	N/A	N/A	140.400	1.404.000
5.16.6		Artefacto: Toma corriente a baja altura h=0,60m (con tierra)	Unidad	2	N/A	N/A	140.400	280.800
5.17		CARPINTERIA DE MADERA						
5.17.1		Puerta placa vaiven (doble) con mirilla de vidrio	Unidad	1	N/A	N/A	4.266.000	4.266.000
5.17.2		Puerta placa 0,80 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	2.397.600	4.795.200

IOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

MISIONES * GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

5.17.3		Puerta placa 0,60 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	2.397.600	4.795.200
5.17.4		CARPINTERIA DE METAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.048.000	6.048.000
5.17.5		Balancines de 1,50 x 1,50	Unidad	4	N/A	N/A	799.200	3.196.800
5.17.6		Balancines de 0,60 X 0,40	Unidad	2	N/A	N/A	332.640	665.280
5.18		PINTURA						
5.18.1		Al latex exterior	Metros cuadrados	90	N/A	N/A	52.272	4.704.480
5.18.2		Al latex interior	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	43.200	12.096.000
5.18.3		Al barniz para aberturas	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	60.480	1.451.520
5.18.4		Tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	52.920	3.175.200
5.18.5		Al esmalte para aberturas de metal	Metros cuadrados	5	N/A	N/A	52.920	264.600
5.18.6		Al latex para cielo raso	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	47.952	4.795.200
5.19		REVESTIMIENTOS						
5.19.1		De azulejos	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	159.840	11.508.480
5.19.2		De porcelanato en laboratorio	Metros cuadrados	11,5	N/A	N/A	280.800	3.229.200
5.20		VIDRIOS						
5.20.1		doble de 3mm	Metros cuadrados	9,5	N/A	N/A	292.680	2.780.460
5.21		MARMOL Y GRANITO						
5.21.1		Mesada de granito natural incluye zocalo y pollera (color a definir)	Metros cuadrados	4,5	N/A	N/A	999.000	4.495.500
5.22		LIMPIEZA FINAL						
5.22.1		limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.397.600	2.397.600
6	72131601-001	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	497.702.637	497.702.637
6.1		CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	453.189	20.126.123
6.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	225.276	17.150.262
6.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	25.297	4.055.109

'OAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

6.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	114.419	88.447.031
6.5		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.524	9.775.465
6.6		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.524	9.775.465
6.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	235.419	67.565.253
6.8		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	30.080	41.269.760
6.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	38.654	8.360.860
6.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	102.702	22.214.443
6.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	102.702	5.751.312
6.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	102.702	1.078.371
6.13		P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	7	N/A	N/A	1.024.846	7.173.922
6.14		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	14	N/A	N/A	1.024.846	14.347.844
6.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	14	N/A	N/A	422.378	5.913.292
6.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	7	N/A	N/A	181.247	1.268.729
6.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	181.330	7.108.136
6.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	7	N/A	N/A	549.912	3.849.384
6.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	7	N/A	N/A	306.198	2.143.386
6.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	7	N/A	N/A	542.680	3.798.760
6.21		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	14	N/A	N/A	304.259	4.259.626
6.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	49	N/A	N/A	53.955	2.643.795
6.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	49	N/A	N/A	43.251	2.119.299
6.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	7	N/A	N/A	5.425.866	37.981.062
6.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	7	N/A	N/A	3.434.714	24.042.998
6.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	70	N/A	N/A	30.232	2.116.240
6.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	7	N/A	N/A	662.979	4.640.853
6.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	7	N/A	N/A	301.199	2.108.393
6.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	7	N/A	N/A	276.003	1.932.021
6.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	7	N/A	N/A	2.169.541	15.186.787
6.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	7	N/A	N/A	589.542	4.126.794

6.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	7	N/A	N/A	543.530	3.804.710
6.33		INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	7	N/A	N/A	3.014.018	21.098.126
6.33.2		Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	63	N/A	N/A	102.412	6.451.956
6.33.3		Tablero Principal	Unidad	7	N/A	N/A	1.023.677	7.165.739
6.34		Instalacion Bocas de:						
6.34.1		Luces	Unidad	42	N/A	N/A	150.436	6.318.312
6.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	49	N/A	N/A	150.436	7.371.364
6.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	7	N/A	N/A	172.989	1.210.923
6.35		Artefactos de Iluminación						
6.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	14	N/A	N/A	65.238	913.332
6.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	42	N/A	N/A	24.700	1.037.400
							Precio Total	**2.544.553.081**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UNO (Gs. 2.544.553.081), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

IOAPY S.A.

Prof. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)
LOTE N° 2

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

IOAPY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

APY S.A.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES