CONTRATO 06/2013

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2.013, PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 6 (SEIS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS PAQUETE – 2 – CON FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL.-

Entre la **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS**, domiciliada en Gral Patricio Escobar esq. Gral Diaz, Departamento de Caaguazu, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Crio. Gral. Cmdte. (R) Humberto Nuñez Agüero, con Cédula de Identidad N° 432.347, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **C.C. E HIJOS CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Sgto. 1º Benitez Nº 576 de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Carlos Raul Coronel Bogado, con Cédula de Identidad N° 1.064.339 denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 6 (SEIS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS PAQUETE – 2 – CON FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA

1. OBJETO.

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de **EL CONTRATISTA** para la Municipalidad de la **OBRA DE CONSTRUCCIONES NUEVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 6 (SEIS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS PAQUETE – 2 – CON FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL**, que **EL CONTRATISTA** acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual sobredicho.-

CLAUSULA SEGUNDA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato **(CEC);**
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las **CEC)**
(f) Las Instrucciones al Oferente **(IAO)** y las Condiciones Generales del Contrato **(CGC)** estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato **(CGC)** estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) Resoluciones de Adjudicación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Humberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Antonio Sanabria S.
Secretario General

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201 198 (0971) 449 216 C.A.S. Oviedo

C.P. Celso Duarte Garcia
TESORERO

CLAUSULA TERCERA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el **Rubro 520-30-03 "Construcciones"** incluidos en el **Presupuesto General de la Municipalidad de San José de los Arroyos, para el Ejercicio 2.013**, hasta la suma de **Gs. 268.182.620 (guaraníes doscientos sesenta y ocho millones ciento ochenta y dos mil seiscientos veinte)** como así también del Presupuesto General de la Municipalidad de San José de los Arroyos para el Ejercicio Municipal Año 2014, con Rubro 520 con Fuente de Financiamiento 30 y Organismo Financiador 03 "FONACIDE", hasta la suma de **Gs. 114.935.408 (guaraníes ciento catorce millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos ocho)**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 264035.-**

CLAUSULA CUARTA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Oferta N° 05/2.013**, convocado por la **Municipalidad de San José de los Arroyos**, según **Resolución de la Junta Municipal N° 507/2.013** y **Resolución Municipal N°704/2.013.** La adjudicación fue realizada por **Resolución de la Intendencia Municipal N° 770** y de la **Junta Municipal N° 532/2.013.-**

CLAUSULA QUINTA

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El **plazo de vigencia** de este Contrato será de: **215 (doscientos quince) días**, contados a partir de la fecha de firma de contrato, cuyo plazo es para el cumplimiento total de las obligaciones **previstas** en la Sección IV punto 60.1 de las Condiciones Generales de Contrato, del Pliego de Bases y Condiciones.

CLAUSULA SEXTA

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03)

INSTITUCION: SANTA CLARA

POTRERO OCULTO

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
	72131601-9999	Construcción de Aula				
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1		Preparación de la obra y Movilización	GL	1,00	691.570	691.570
2		ALBAÑILERIA				
3.2		Reparacion de revoques caidos en toda el area	m2	154,00	21.900	3.372.600
3		TECHO				
3.1		Desmonte de tejas y tejuelitas rotas CON RECUPERACION, Masizada de bordes y tejuelitas sueltas, colocacion de membrana asfaltica. Reposición de Tejuelitas rotas, colocación de tajas y masizada de bordes	m2	26,00	126.820	3.297.320
4		PISOS, ZOCALOS				
4.1		Piso calcareo rojo, con carpeta incluida en SSHH	m2	14,00	41.560	581.840
4.2		Zócalo calcáreo	m2	12,00	44.400	532.800
5		ABERTURAS				
5.1		Puert metálicas con marco	un	2,00	709.300	1.418.600
6		PINTURAS				
6.1		Paredes al latex sin enduido	m2	128,00	12.880	1.648.640
6.2		Aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	12,00	10.258	123.096
8		REPARACIONES DE BAÑOS				
7.1		Reparacion general de instalacion en S.S.H.H y cambios de artefactos y griferias. Incluir cambio de cañerias de agua y desague con conecciones	gl	1,00	8.495.590	8.495.590
8		MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACION ELÉCTRICA				
8.1		Boca de luces, tomas y ventiladores de techo	un	4,00	205.975	823.900
8.2		Cambio de cables	gl	1,00	2.607.055	2.607.055
8.3		Tablero seccional ,10 espacios con llave TM incluida	un	1,00	570.845	570.845
8.4		Equipo completo de Artefactos Fluorescentes 3x40 w	un	6,00	358.985	2.153.910
8.5		Iluminacion de patio	un	2,00	841.555	1.683.110
8.6		Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56"	un	3,00	818.015	2.454.045

Municipalidad de San José de los Arroyos — Dario Nuñez Aguero, Crio. Gral. Cmdte. — INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de San José de los Arroyos — Dr. Jorge Antonio Sanabria — Secretario General

C.C e hijos — Construcciones Civiles y Viales-Consultoria del Lic. Carlos R. Coronel B. — Tel.: (0521) 201 198 (0971) 449 210 Cnel. Oviedo-Py.

C.P. Celso Duarte Garcia — TESORERO

INSTITUCION: ESCUELA SANTA TERESA

ISLA ROJAS

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
.	72131601-9999	Construcción de Aula				
1		**Preliminares**				
		Demolición de Paredes	M2	12,00	17.850	214.200
		Replanteo	M2	67,00	1.785	119.595
2		**Estructura de H° A° :**				
		Vigas de coronamiento superior y dado de H° A°	M3	2,30	1.496.327	3.441.552
3		**Aislación asfaltica :**				
		De paredes	ml	55,00	28.572	1.571.451
4		**Muros de elevación :**				
		De 0,30 para revocar	M2	48,00	95.178	4.568.563
		De 0,15 para revocar	M2	41,00	56.527	2.317.618
5		**Pilares :**				
		De 0,45 x 0,45 para corredor	ML.	9,00	93.831	844.482
6		**Techo**				
		Maderamen de ybyra pyta, tejuelones, tejas, tela asfaltica, viga central de metal	M2	67,00	292.028	19.565.861
		Cambio de una viga cumbrera de madera por viga metalica, previo apuntalamiento y calce de estructura que en alla apoya	un	1,00	4.017.100	4.017.100
		Revoques :				
		De paredes interior y exterior a una capa	M2	178,00	21.900	3.898.200
		De pilares en galeria	M2	7,20	21.900	157.680
8		**Pisos y Revestimientos**				
		Carpeta de regularizacion	M2	75,00	40.018	3.001.350
		Piso de baldosa calcarea	M2	75,00	41.560	3.117.000
		Zocalo calcareo	ML	32,00	23.298	745.536
9		**Aberturas metálicas :**				
		Ventanas tipo balancines	UN	2,00	1.361.856	2.723.712
		Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.787.436	1.787.436
10		**Pinturas :**				
		De paredes al agua	M2	178,00	12.880	2.292.640
		De pilares	M2	20,00	12.880	257.600
		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,40	10.258	137.454
		De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	10.258	112.836
11		**Instalación eléctrica**				
		Tomas, bocas, tableros, llaves y alimentacion	GL.	1,00	9.615.506	9.615.506
		Artefactos electricos y Ventiladores	GL.	1,00	3.538.537	3.538.537
12		**Varios**				
		Vidrios dobles	M2	12,80	89.547	1.146.206
		Pizarrones	UN.	2,00	415.143	830.285
		Limpieza final	GL.	1,00	2.183.340	2.183.340
		TOTAL OFERTA (IVA INCLUIDO)				**72.205.740**

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SANTOS - INTENDENCIA

Roberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS SANTOS - SECRETARIA GENERAL

C.P. Jorge Antonio Sanabria S.
Secretario General

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoria
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201 198 (0971) 440 216 Cnel. Oviedo-Py.

C.P. Celso Duarte Garcia
TESORERO

INSTITUCION: ESCUELA Nº 2257 ANA MARIA BRITOS

COSTA PUCU

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
	72131601-9999	Construcción de Aula				
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1,1		Preparación de la obra y Movilización	m2	154,00	5.240	806.022
2		ALBAÑILERIA				
2,2		Pilares de 45 x 45 con ladrillos comunes a la vista, Incluir base de cimiento de piedra y anvarillado interno cargado con Hormigon	un	8,00	93.831	750.648
		Reparacion de revoques caidos en toda el area	m2	129,00	21.900	2.825.100
3		TECHO				
3,1		Desmonte de tejas y tejuelitas rotas CON RECUPERACION, Masizada de bordes y tejuelitas sueltas, colocacion de membrana asfaltica. Reposición de Tejuelitas rotas, colocación de tajas y masizada de bordes	m2	24,00	126.820	3.043.680
3,2		Techo nuevo en galeria sobre pilares nuevos 2,5 metros de ancho x 22,8 metros. Tirantes nuevos, vigas metalicas tejuelones, membrana asfaltica y teja de 1ra	m2	69,00	292.028	20.149.932
4		PISOS, ZÓCALOS				
4,1		Piso calcareo rojo, con carpeta incluida	m2	69,00	41.560	2.867.640
4,2		Zócalo calcáreo	m2	22,00	23.298	512.556
5		ABERTURAS				
5,1		Puert metálicas con marco	un	5,00	1.191.624	5.958.120
6		PINTURAS				
6,1		Paredes al latex sin enduido	m2	284,00	12.880	3.657.920
6,2		Aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	40,00	10.258	410.320
8		REPARACIONES DE BAÑOS				
7,1		Reparacion general de Instalación en S.S.H.H. y cambios de artefactos y grifeñas en mal estado	gl	1,00	2.657.435	2.657.435
8		MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8,1		Boca de luces, tomas y ventiladores de techo	un	8,00	205.975	1.647.800
8,2		Cambio de cables	gl	1,00	4.961.294	4.961.294
8,3		Tablero seccional ,10 espacios con llave TM incluida	un	2,00	570.845	1.141.690
8,4		Equipo completo de Artefactos Fluorescentes 3x40 w	un	12,00	358.985	4.307.820
8,5		Iluminacion de patio	un	2,00	841.555	1.683.110
8,6		Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56"	un	4,00	818.015	3.272.060
9		VARIOS				
9,2		Limpieza periódica, general y final	un	1,00	2.184.328	2.184.328
		TOTAL OFERTA - (IVA INCLUIDO)				62.837.475

Humberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

C.P. Jorge Antonio Sanabria S.
Secretario General

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
de Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201198 (0971) 449 216 Cnel. Oviedo-Py

C.P. Celso Duarte García
TESORERO

INSTITUCION: ESCUELA MIGUEL RAMOS ALFARO

CAÑADA

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
1	72131601-9999	Construcción de Aula				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		Preparación de la obra y Movilización	m2	482,00	5.240	2.525.873
2		ALBAÑILERIA				
2,2		Reparacion de revoques caidos en toda el area	m2	286,00	21.900	6.263.400
		TECHO				
		Desmonte de tejas y tejuelitas rotas CON RECUPERACION, Masizada de bordes y tejueliras sueltas, colocacion de membrena asfaltica. Reposición de Tejuelitas rotas, colocación de tajas y masizada de bordes	m2	76,00	126.820	9.638.320
4		PISOS, ZÓCALOS				
4,1		Piso calcareo rojo, con carpeta incluida en SSHH	m2	48,00	41.560	1.994.880
4,2		Zócalo calcáreo	m2	26,00	23.298	605.748
5		ABERTURAS				
5,1		Puert metálicas con marco	un	6,00	1.191.624	7.149.744
6		PINTURAS				
6,2		Paredes al latex sin enduido	m2	184,00	12.880	2.369.920
		Aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	60,00	10.258	615.480
8		REPARACIONES DE BAÑOS				
7,1		Reparacion general de Instalación en S.S.H.H. y cambios de artefactos y griferias. Incluir cambio de cañerias de agua y desague con conecciones	gl	1,00	17.780.708	17.780.708
8		MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8,1		Boca de luces, tomas y ventiladores de techo	un	6,00	205.975	1.235.850
8,2		Cambio de cables	gl	1,00	2.893.894	2.893.894
8,3		Tablero seccional ,10 espacios con llave TM incluida	un	2,00	570.845	1.141.690
8,4		Equipo completo de Artefactos Fluorescentes 3x40 w	un	16,00	358.985	5.743.760
8,5		Iluminacion de patio	un	3,00	841.555	2.524.665
8,6		Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56"	un	6,00	818.015	4.908.090
9		VARIOS				
9,2		Limpieza periódica, general y final	un	1,00	2.183.342	2.183.342
		TOTAL OFERTA - (IVA INCLUIDO)				69.575.364

Humberto Núñez Aquino
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

C.P. José Antonio Sanabria S.
Secretario General

CCC hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 204 196 / (0971) 449 216 Ciudad Oviedo-Py.

C.P. Celso Bustos Garcia
TESORERO

INSTITUCION: ESCUELA Nº 1014 SAN ANTONIO

PUEBLITO

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
	72131601-9999	Construcción de Aula				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		Preparación de la obra y Movilización	m2	294,00	5.240	1.540.560
		ALBAÑILERIA				
2,1		Revoque a dos capas a media alturas	m2	516,00	21.900	11.300.400
2,2		Reparacion de revoques caidos en toda el area	m2	154,00	21.900	3.372.600
3		REPARACION DE TECHO				
3,1		Desmonte de tejas y tejuelitas rotas CON RECUPERACION, Masizada de bordes y tejuelitas sueltas, colocacion de membrana asfaltica. Reposición de Tejuelitas rotas, colocación de tajas y masizada de bordes	m2	70,00	126.820	8.877.400
4		PISOS, ZÓCALOS				
4,1		Piso calcareo rojo, con carpeta incluida	m2	296,00	41.560	12.301.760
4,2		Zócalo calcáreo	m2	224,00	44.400	9.945.600
5		ABERTURAS				
5,1		Puert metálicas con marco	un	5,00	709.300	3.546.500
6		PINTURAS				
6,1		Paredes al latex sin enduido	m2	670,00	12.880	8.629.600
6,2		Aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	50,00	10.258	512.900
7		REPARACIONES DE BAÑOS				
7,1		Reparacion general de Instalación en S.S.H.H. y cambios de artefactos y griferias en mal estado	gl	1,00	9.741.798	9.741.798
8		MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8,1		Boca de luces, tomas y ventiladores de techo	un	8,00	205.975	1.647.800
8,2		Cambio de cables en sshh	gl	1,00	7.614.959	7.614.959
8,3		Tablero seccional ,10 espacios con llave TM incluida	un	2,00	570.845	1.141.690
8,4		Equipo completo de Artefactos Fluorescentes 3x40 w	un	16,00	358.985	5.743.760
8,5		Iluminacion de patio	un	2,00	841.555	1.683.110
8,6		Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56"	un	6,00	818.015	4.908.090
9		VARIOS				
9,2		Limpieza periódica, general y final	un	1,00	2.183.460	2.183.460
		TOTAL OFERTA - (IVA INCLUIDO)				94.691.987

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Humberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS
C.P. Jorge Antonio Sanabria S.
Secretario General

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultora
del Ing. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201 198 (0971) 449 216 Cnel. Oviedo-Py.

C.P. Celso Duarte García
TESORERO

INSTITUCION: ESCUELA Nº 5049 Insp. Gral. EUGENIO CANTERO

CUARTA CALLE

COMPUTO METRICO Y COSTO ESTIMADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario Gs. IVA Incl. si corresp.	Precio Total Gs. IVA Incl.si correspond. (PU x Cant.)
	72131601-9999	Construcción de Aula				
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
		Preparación de la obra y Movilización	m2	120,00	5.240	628.800
2		ALBAÑILERIA				
2,1		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	4,00	95.178	380.712
2,2		Reparacion de revoques caidos en toda el area de direccion	m2	32,00	21.900	700.800
3		REPARACION DE TECHO				
3,1		Desmonte de tejas y tejuelitas rotas CON RECUPERACION, Masizada de bordes y tejuelitas sueltas, colocacion de membrana asfaltica. Reposición de Tejuelitas rotas, colocación de tajas y masizada de bordes	m2	32,00	126.820	4.058.240
4		PISOS, ZÓCALOS				
4,1		Piso calcareo rojo, con carpeta incluida	m2	120,00	41.560	4.987.200
		Zócalo calcáreo	m2	25,00	23.298	582.450
		ABERTURAS				
5,1		Puert metálicas con marco	un	1,00	1.191.624	1.191.624
6		PINTURAS				
		Paredes al latex sin enduido - Repintado	m2	184,00	12.880	2.369.920
6,2		Aberturas metálicas al esmalte sintético	m2	22,00	10.258	225.676
6,3		De techo reparado	m2	32,00	12.880	412.160
8		REPARACIONES DE BAÑOS				
7,1		Reparacion general de Instalación en S.S.H.H. y cambios de artefactos y griferias en mal estado	gl	1,00	6.047.901	6.047.901
8		MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8,1		Boca de luces, tomas y ventiladores de techo	un	14,00	205.975	2.883.650
8,2		Cambio de cables aereos y sustituirlos con electroductos a ser enterrados	gl	1,00	7.238.319	7.238.319
8,3		Tablero seccional ,10 espacios con llave TM incluida	un	2,00	570.845	1.141.690
8,4		Equipo completo de Artefactos Fluorescentes 3x40 w	un	8,00	358.985	2.871.880
8,5		Iluminacion de patio	un	2,00	841.555	1.683.110
8,6		Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56"	un	3,00	818.015	2.454.045
9		VARIOS				
9,1		Provision de mastil con base de mamposteria	un	1,00	9.127.635	9.127.635
9,2		Limpieza periódica, general y final	un	1,00	2.183.390	2.183.390
		TOTAL OFERTA - (IVA INCLUIDO)				51.169.202

Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 207 198 (0971) 449 216 Cnel. Oviedo-Py.

C.P. Celso Duarte Garcia
TESORERO

C.P. José Antonio Sanabria C.
Secretario General

Mg. Victoria Núñez Aguero
Cmdta. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

RESUMEN DE OFERTA DE LAS 6 INSTITUCIONES ESCOLARES

ITEM	NOMBRE DE LA INSTITUCION BENEFICIADA	MONTO DE LA OBRA
1	INSTITUCION: ESCUELA Nº 5049 Insp. Gral. EUGENIO CANTERO	51.169.202
2	INSTITUCION: ESCUELA Nº 1014 SAN ANTONIO	94.691.987
3	INSTITUCION: ESCUELA Nº 2257 ANA MARIA BRITOS	62.837.475
4	INSTITUCION: ESCUELA MIGUEL RAMOS ALFARO	69.575.364
5	INSTITUCION: ESCUELA SANTA TERESA	72.205.740
6	INSTITUCION: SANTA CLARA - POTRERO OCULTO	32.638.259
	TOTAL OFERTA DE LA EMPRESA CC E HIJOS CONSTRUCCIONES	383.118.028

Humberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

P. Jorge Antonio Sanabria S.
Secretario General

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201 198 (0971) 449 216

C.P. Celso Duarte García
TESORERO

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL VEINTE Y OCHO.-

CLAUSULA SEPTIMA

El plazo **215 (doscientos quince)** días, a partir de la Orden de Ejecución, la obra se realizará en las Escuelas ubicadas en Zonas Rurales de la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamentos de Caaguazú de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas y los planos presentados conforme a la Resolución de Adjudicación y las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CLAUSULA NOVENA

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será del **40% (cuarenta por ciento)** del monto total del contrato, **Gs. 153.247.211 (guaraníes ciento cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos once)** y el saldo conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, previa verificación del Fiscal de Obras y las facturas correspondientes.- El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

CLAUSULA DECIMA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

a) El contratista presentara una Garantía de Cumplimiento de Contrato que será del **5% (cinco por ciento)** del valor total del contrato a favor de la **Municipalidad de San José de los Arroyos** de acuerdo al **Art. 39 Inc. C** de la **Ley N° 2051/03, a tal efecto deberá** presentar dentro de los **10 días** calendarios posteriores a la firma del contrato. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los **30 (treinta) días** posteriores contados a partir de la fecha a la recepción definitiva de la obra.

b) Del importe de cada factura, se deducirá: el cinco por ciento **(5%)** en concepto de fondo de reparos

CLAUSULA DECIMA PRIMERA

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"OBRA DE CONSTRUCCIONES NUEVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 6 (SEIS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS" PAQUETE – 2 – PLURIANUAL – CON FONDOS DEL FONACIDE"

CLAUSULA DECIMA TERCERA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, podrá ser resuelta por el procedimiento de avenimiento contemplado en el título 8º Cap. Segundo de la ley 2051/03 Contrataciones Públicas.

Crio. Gral. Cmdte. (R) Núñez Agüero
INTENDENTE MUNICIPAL

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Secretario General

C.P. Celso Duarte Ibarra
TESORERO

C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales Consultora
del Lic. Carlos Coronel Sanchez
Tel.: (0521) 201 198 (0981) 449 216 Cel.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230.230 - 230.695
E-mail: muni.sanjose@hotmail.com

CLAUSULA DECIMA SEXTA

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los Tribunales de Caaguazú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben **2 (dos)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, **a los cinco días del mes de noviembre de 2013.-**

Firmado por _____
Humberto Núñez Agüero
Crio. Gral. Cmdte. (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por _____
C.C e hijos
Construcciones Civiles y Viales-Consultoría
del Lic. Carlos R. Coronel B.
Tel.: (0521) 201 198 (0971) 449 216 Cnel. Oviedo-Py.

C.P. Jorge Antonio Sanabria C.
SECRETARIO

C.P. Celso Duarte Garcete
TESORERO