CONTRATO MAG Nº 67 /2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL MAG N° 17/2021
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG" ID N° 396.279

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, con RUC N° 80000482-5, domiciliada en Yegros 437 entre 25 de Mayo y Cerro Cora de la Ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ en su carácter de Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cartera de Estado, conforme a Decreto del Poder Ejecutivo N° 6187 de fecha 29 de Octubre de 2021, con C. I. N° 965.696, denominada en adelante la CONTRATANTE por una parte y por la otra, la Firma **ANIBA S.A., con RUC N°80082123-8,** con domicilio Rio Tacuary c/ Rio Ypané – Villa Elisa, representada para este acto **ARTURO GABRIEL IBARRA VELÁZQUEZ., con C.I. N° 3.400.271**, en su carácter de Representante Legal denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG"- ID N° 396.279,** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Objeto del contrato

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la contratación de **"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279** que serán proveídas por el proveedor a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

CLAUSULA TERCERA: Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 396.279

CLAUSULA CUARTA: El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/21 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG. - ID N° 396.279**, convocado por el Ministerio de Agricultura y GanaderíaLa adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1801 con fecha del 24 de Noviembre de 2021.

CLAUSULA QUINTA: Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DEAG - LOCALIDAD DE MAYOR MARTINEZ - ÑEEMBUCÚ

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72121101-001	DESMONTE DE TECHO DE TEJA FRANCESA CON MADERAMEN	M2	70	10.750	752.500
2	72121101-001	DESMONTE DE PARED DE 0,15 M	M2	38	8.944	339.872
3	72121101-001	DESMONTE DE ABERTURA	UNI	3	29.240	87.720
4	72121101-001	DESMONTE DE PILARES	UNI	5	29.240	146.200
5	72121101-001	DESMONTE DE PISO	MM2	18,5	8.944	165.464
6	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES OBRADOR CON ESTRUCTURA METALICA(ZAPATA,PILARES,VIGAS,CORREAS,TECHO DE CHAPA DE ZINC,PISO DE H. DE 5,50X5,00M,H_2,70M)	UNI	1	5.590.000	5.590.000
7	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÃ"N DE TERRENO	M2	85	5.160	438.600

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

8	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES REPLANTEO	M2	70	4.300	301.000
9	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES RELLENO Y COMPARACIÃ"N	M3	50,0	38.012	1.900.600
10	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ENCADENADOS INFERIOR 0,30X0,30 M	ML	47	117.390	5.517.330
11	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON DE ENCADENADO SUPERIOR 015X0,27 M	ML	47,0	79.120	3.718.640
12	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DE PILAR SOBRE ENCADENADO SUPRIOR 6 UNIDADES PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TECHO	M3	0,2	1.978.000	395.600
13	72121101-001	FUNDACIÃ"N DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0,40X0,70 M	M3	15	376.680	5.650.200
14	72121101-001	AISLACIÃ"N HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASFALTO SOLIDO	ML	23	19.436	447.028
15	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA NIVELACIÃ"N 0,30 M H-0,40 M	M2	20,4	164.776	3.361.430
16	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA DE MURO DE BORDE 0,30(GALERIA) H-0,30 M	M2	1,25	164.776	205.970
17	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA DE MURO DE BORDE (CAMINEROS) H-0,40 M	M2	6,0	90.730	544.380
18	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA MANPOSTERIA DE ELEVACIÃ"N DE 0,15 M	M2	52	90.730	4.717.960
19	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACIÃ"N VISTO EXTERIOR DE 0,15 M	M2	95	98.900	9.395.500
20	72121101-001	ALBAÃ'ILERIA ENVARILLADO BAJO ABERTURA	ML	11	16.340	179.740

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

21	72121101-001	MASTIL:PLATAFORMA DE 1,50X2,00 M CON UN ESCALON CON PISO ALISADO, BORDE DE LADRILLO LAMINADO EN SARDINEL, MASTIL DE ML SOBRE PEDESTAL DE LADRILLO VISTO0,40X0.80 M. H-0,60 M	UNI	1	808.400	808.400
22	72121101-001	COBERTURA DE TECHO DE CHAPA TERMOCUSTICA PANEL SANWICH AISLANTE DE ACERO GALVANIZADO	MM2	80	232.200	18.576.000
23	72121101-001	CONTRAPISO DE CASCOTE H-10 CM. INCLUYE CAMINERO Y VEDERA	M2	162	43.602	7.063.524
24	72121101-001	PISO CERAMICO ALTO TRAFICO PEI 4	M2	63	77.142	4.859.946
25	72121101-001	PISO CERAMICO (BAÃ'O)	M2	6	77.142	462.852
26	72121101-001	PISO CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	69	25.972	1.792.068
27	72121101-001	PISO BALDOSONES DE H. (40X40X3 CM) CAMINERO	M2	15	80.496	1.207.440
28	72121101-001	PISO VEREDA DE BALDONES DE H.(40X40X3 CM) CON CAMINERO	M2	82	80.496	6.600.672
29	72121101-001	PISO RAMPA DE 1.10X2,50 M. INCLUYE MURO DE BORDE, RELLENO CON TIERRA, CONTRAPISO Y PISO ALIZADO RANURADO CON BARANDA	UNI	1	301.000	301.000
30	72121101-001	CONSTRUCCIÃ"N DE PISO ALISADO GUARDA OBRA DE 0,40 M DE ANCHO (CONTRAPISO) Y CORDON DE BORDE	M2	30	66.220	1.986.600
31	72121101-001	ZOCALO CERAMICO	ML	48	19.006	912.288
32	72121101-001	REVOQUR INTERIOR DE PARED	M2	250	32.198	8.049.500

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
President

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

33	72121101-001	REVOQUE DE MURO DE NIVELACIÃ"N Y CAMINERO	MM2	22	32.198	708.356
34	72121101-001	REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURA Y BAJO ALEROS,BORDE INFERIOR DE PARED	ML	106	17.200	1.823.200
35	72121101-001	REVOQUE DE MURO DE NIVELACIÃ"N PARA VERJAS	M2	12	32.198	386.376
36	72121101-001	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS (BAÃ'OS,COCINA Y LAVADERO)	M2	30,00	92.020	2.760.600
37	72121101-001	ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,80X2,10 M	UNI	1,00	737.020	737.020
38	72121101-001	ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,80X2,10 M	UNI	3	842.370	2.527.110
39	72121101-001	ABERTURA DE MADERA PUERTA TABLERO 0,80X2,10 M	UNI	2	1.152.400	2.304.800
40	72121101-001	ABERTURA DE MADERA PUERTA LISA DE 0,80X2,10 M	UNI	1	839.790	839.790
41	72121101-001	CARPINTERIA METALICA VENTANA BALANCIN 1,80X1,20 M	UNI	3	324.220	972.660
42	72121101-001	CARPINTERIA METALICA VENTANA BALANCIN 0,80X0,40 M	UNI	3	137.600	412.800
43	72121101-001	CARPINTERIA METALICA VENTANA BALACIN 0,80X1,00 M	UNI	1	305.300	305.300
44	72121101-001	CARPINTERIA METALICA PORTON PEATONAL DE 1,50X2,00 M	UNI	1	903.000	903.000
45	72121101-001	PORTON VEHICULAR DE 4,70X2,00 M CORREDIZA	UNI	1	2.494.000	2.494.000
46	72121101-001	VIDRIOS DOBLE INODORO DE 3 MM	M2	7	197.800	1.384.600

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PAEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

47	72121101-001	VIDRIO TRANSLUCIDO CON COLOR	M2	0,5	197.800	98.900
48	72121101-001	PINTURAS DE PARED INTERIOR Y MURO REVOCADO AL LATEX	M2	272	17.888	4.865.536
49	72121101-001	PINTURAS DE PARED VISTO A LA SILICONA	M2	95	15.652	1.486.940
50	72121101-001	PINTURAS DE PILAR A LA SILICONA	UNI	1	55.900	55.900
51	72121101-001	PINTURAS DE MOCHETAS DE VEN/PUERTA,ALEROS,BORDE DE GALERIA Y CAMINERO DE LATEX	MM	106	13.760	1.458.560
52	72121101-001	PINTURAS DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	M2	22,6	19.780	447.028
53	72121101-001	PINTURAS DE ABERTURAS CON ANTIOXIDO Y SINTETICO	M2	15	24.080	361.200
54	72121101-001	PINTURAS DE CANALETA Y CAÃ'OS DE BAJADA AL ESMALTESINTETICO	ML	33	15.996	527.868
55	72121101-001	PINTURAS DE PORTON METALICO	M2	24,8	24.080	597.184
56	72121101-001	PINTURAS DE VERJAS H-1,80 M	ML	20,00	43.430	868.600
57	72121101-001	DESAGUE PLUVIAL CANALETA CH 24 D-40 CM	ML	19,5	64.500	1.257.750
58	72121101-001	DESAGUE PLUVIAL CAÃ'O DE BAJADA CH24 D-41CM	ML	13,5	64.500	870.750
59	72121101-001	DESAGUE PLUVIAL CAÃ'O PVC DE 100 MM	ML	48	38.958	1.869.984
60	72121101-001	DESAGÃœE PLUVIAL REJILLA DE PISO ABIERTO DE 30X30 CM	UNI	6	215.000	1.290.000

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

61	72121101-001	DESAGUE CLOACAL DE BAÃ'O HASTA EL 1ER REJISTRO	UNI	2	301.000	602.000
62	72121101-001	DESAGUE CLOACAL COCINA Y LAVADERO	UNI	2	197.800	395.600
63	72121101-001	DESAGUE CLOACAL DESANGRADOR D-30CM	UNI	1	95.030	95.030
64	72121101-001	DESAGUE CLOACAL CAÃ'O PVC 100 MM	ML	18	38.958	701.244
65	72121101-001	DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECIÃ"N40X40 CM	UNI	2	236.242	472.484
66	72121101-001	DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECCIÃ"N 60X60 CM	UNI	1	433.096	433.096
67	72121101-001	DESAGUE CLOACAL POZO ABSORBRNTE D-1,50 H - 3,00 M	UNI	1	2.533.388	2.533.388
68	72121101-001	DESAGUE CLOACAL CAMARA SEPTICA	UNI	1	1.660.230	1.660.230
69	72121101-001	DESAGUE CLOACAL DE ABSORCIÃ"N PERFORADO PVC 100 MM	ML	30	55.900	1.677.000
70	72121101-001	DESAGUE CLOACAL DE VENTILACIÃ"N PVC 50 MM	ML	5	24.080	120.400
71	72121101-001	AGUA CORRIENTE (INCLUYE CAÃ'ERIA ACCESORIOS LLAVE DE PASO)	UNI	2	447.200	894.400
72	72121101-001	DE COCINA Y LAVADERO (INCLUYE CAÃ'ERIA, ACCESORIOS LLAVE DE PAZO	UNI	2	344.000	688.000
73	72121101-001	CAÃ'O PVC 3/4 INCLUYE ACOMALIDA	ML	24	21.500	516.000
74	72121101-001	CANILLA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2	UNI		116.100	232.200

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

75	72121101-001	CANILLA CROMADA PARA LAVADERO 1/2	TN	1	103.200	103.200
76	72121101-001	CANILLA DE PATIO 1/2	UNI	2	103.200	206.400
77	72121101-001	PROVISION Y COLOCACIÃ"N DE CANILLA PICO MOVIL os	UNI	1,00	173.290	173.290
78	72121101-001	LLAVE DE PASO 3/4 ACOMOTIDA AL BLOQUE	UNI	1,0	120.400	120.400
79	72121101-001	REGISTRO 30/30 CM	UNI	1	137.600	137.600
80	72121101-001	ARTEFACTO SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO CON CISTERNA TAPA DE CISTERNA ALCOLCHADO	UNI	2,0	399.900	799.800
81	72121101-001	LAVATORIO CON PEDESTAL	UNI	2,0	387.000	774.000
82	72121101-001	MIGITARIO	UNI	1,00	301.000	301.000
83	72121101-001	ESPEJO DE 30X40 CM	UNI	2	103.200	206.400
84	72121101-001	JABONERIA DE EMBUTIR	UNI	3	38.700	116.100
85	72121101-001	PORTARROLLO	UNI	2	38.700	77.400
86	72121101-001	PERCHA SIMPLE	UNI	2	34.400	68.800
87	72121101-001	PILETA DE UNA BACHA DE ACERO INOCIDABLE	UNI	1	627.800	627.800

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Misión: Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible y Competitivo del país, a través de una Gestión Institucional realizada por Personas Motivadas".

88	72121101-001	PILETA DE GRANITO PARA LAVADERO	UNI	1,0	331.960	331.960
89	72121101-001	PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N DE BRAZO DE DUCHA	UNI	1	30.100	30.100
90	72121101-001	DUCHA ELECTRICA	UNI	1	77.701	77.701
91	72121101-001	INSTALACIÃ"N ELECTRICA BOCA DE LUCES Y VENTILZADORES	UNI	45	64.500	2.902.500
92	72121101-001	BOCA PARA EQUIPO SPLIT, DUCHA, EQUIPO	UNI	4	314.760	1.259.040
93	72121101-001	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS LED DE BAJO CONSUMO	UNI	9,0	47.730	429.570
94	72121101-001	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÃ"N TIPO APLIQUE CON FOCO DE BAJO CONSUMO	UNI	11	68.800	756.800
95	72121101-001	1X16 AMPERS	UNI	3	103.200	309.600
96	72121101-001	1X25 AMPERS	UNI	4	103.200	412.800
97	72121101-001	3 X 20 AMPERS	UNI	2	154.800	309.600
98	72121101-001	TABLERO SECIONAL BARRA NEUTRO PARA 18 CON TIERRA	UNI	1	301.000	301.000
99	72121101-001	ACOMETIDA TRIFASICA TG DE MEDIDOR 4 X 16 M2	ML	15	38.700	580.500
100	72121101-001	TENDIDO ELECTRICO,MONOFASICO DE BAJA TENSIÃ"N CON CABLE PREENSABLADO PARA ALIMENTACIÃ"N DE ALUMBRADO DE PATIO	ML	40	18.232	729.280

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra

101	72121101-001	POSTE DE H"A" DE 7/100 CON CIMENTACIÃ"N REFORZADA Y ARTEFACTO ALUMBRADO PÃšBLICO CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO 85 W BRAZO CURVO P/ ALUMBRADO DE CAÃ'O GALVANIZADO 2" C/ACCESORIOS C/ FOTOCEDULA Y ACCESORIOS	UNI	3	946.000	2.838.000
102	72121101-001	PILASTRA PARA MEDIDOR TRIFASICO Y PUESTO DE MEDICIÃ"N TRIFASICO sCON ACOMETIDA DE 4 MMM	UNI	1	3.018.600	3.018.600
103	72121101-001	VENTILADOR DE TECHO	UNI	4,0	387.000	1.548.000
104	72121101-001	MURO DE NIVELACIÃ"N PARA VERJA DE 0,30 H-0,,24 M	M2	5	164.776	823.880
105	72121101-001	PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N VERJAS (H-1,80) SOBRE MURALLA DEL FRENTE	M2	32	305.300	9.769.600
106	72121101-001	PILAR H" A" DE 0,20X0,20 M H-2,80 M CON DADO DE H" A" (PORTON)	ML	12,5	86.000	1.075.000
107	72121101-001	CERCO PERIMETRAL SOBRE NIVELACIÃ"N DE 0,40 M, H-2,00 M CON POSTE DE MADERA DE 4"X4" C/3,00 M CON TEJIDO DE ALAMBRE TRAPESODIDA DE 2" TRENSADO DE ALAMBRE LISO 3 KILOS Y EN PARTE SUPERIORTRES HILO DE ALAMBRE DE PUA	ML	95	111.800	10.621.000
108	72121101-001	DETECTOR DE HUMO	UNI	4	129.000	516.000
109	72121101-001	EXTINTORES DE 4 KG	UNI	1	301.000	301.000
110	72121101-001	PISO DE HORMIGON P/ ACCESO VENTILADOR	M2	32	154.800	4.953.600
111	72121101-001	CONSTRUCCIÃ"N DE PORTICO EN ENTRADA EN ACCESO CON DE H" A" MURO DE LADRILLO VISTO DE 0,30 M	UNI	1	2.967.000	2.967.000

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

112	72121101-001	PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N DE CANAL INDICADOR PARA ACCESO CON LETRAS CORPOREAS EN ACERO INOXIDABLES ESPEJADO MONTADO EN CHAPA GALVANIZADA N.20 PINTADA CON BASTIDOR DE CAÃ'O 30X40 MEDIDA(1,50X030)	UNI	1	3.913.000	3.913.000
113	72121101-001	PLACA CONMEMORATIVA MEDIDA 0,35X0,40 M	UNI	1	774.000	774.000
114	72121101-001	CARTEL DE OBRA DE 1,00X2,50 Ms	M2	2,5	412.800	1.032.000
115	72121101-001	MUEBLE DE MESADA CON PILETA DE ACERO INOXIDABLE	UNI	1	387.000	387.000
116	72121101-001	ALACANA DE MADERA DE 1,00X0,50 M	UNI	1	301.000	301.000
117	72121101-001	LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON RETIRO DE ESCOMBRO	UNI	1	860.000	860.000
					MONTO TOTAL (Guaraníes)	**199.954.229**

Lote N° 5 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA DEAG - LOCALIDAD DE MAYOR MARTINEZ - ÑEEMBUCÚ

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72121101-001	SALON MULTIUSO - REPLANTEO DE OBRA	M2	230	2.349	540.270
2	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - RELLENO Y COMPACTACIÃ"N	M3	42	97.200	4.082.400

ÑIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

3	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - EXCAVACIÃ"N PARA ZAPATAS	M3	17,6	32.400	570.240
4	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ZAPATA DE HÂ°AÂ° PARA PILARES	M3	6,5	1.352.700	8.792.550
5	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - VIGA DE FUNDACIÃ"N (0.30x0.20)	M3	3,9	1.708.290	6.662.331
6	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PILAR DE HÂ°AÂ° (15x30)	M3	2,3	1.708.290	3.929.067
7	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ENCADENADO SUPERIOR (13x20)	ml	72	74.520	5.365.440
8	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - MURO DE NIVELACIÃ"N 0.30	M2	13	142.560	1.853.280
9	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - MURO DE ELEVACIÃ"N DE LADRILLO LAMINADO, UNA CARA VISTA	M2	81	101.250	8.201.250
10	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - MURO ELEVACIÃ"N 0.15 LAD. COMÃšN	M2	73	85.455	6.238.215
11	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - AISLACIÃ"N HORIZONTAL 3 CARAS	ml	56,8	18.306	1.039.781

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

12	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - TECHO DE CHAPA TERMOACÃšSTICA COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA METÃ‰LICA CONSTRUIDA CON VIGAS RETICULADAS ARMADAS CON PERFIL U DE 100x40x2MM Y Ã NGULOS DE 1"x1/8"EN ZIGZAG, LAS CORREAS DEBEN SER PERFIL C DE 100x40x17x2MMY TENSOR DE VARILLA DE HIERROVER EE.TT.	M2	216	243.810	52.662.960
13	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	221,4	37.908	8.392.831
14	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - REVOQUE DE NIVELACIÃ"N CON HIDRÃ"FUGO	M2	12,4	29.241	362.588
15	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - REVOQUE INTERIOR DE PAREDES	M2	255	29.241	7.456.455
16	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - REVOQUE EXTERIOR CON HIDRÃ"FUGO DE ENCADENADO SUPERIOR Y PILARES	M2	22	29.241	643.302
17	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PISO PORCELANATO 60x60 CLASE c	M2	221,4	101.250	12.291.750
18	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PISO CERÃ MICO PI 5, ALTO TRÃ FICO, SANITARIOS	M2	18	76.545	1.377.810
19	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PISO CERÃ MICO PI5, ALTO TRÃ FICO, Ã REA DE SERVICIO	M2	19	76.545	1.454.355
20	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PISO BALDOSÃ"N EN GUARDA OBRA	M2	63	68.850	4.337.550

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

21	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PISO BALDOSÃ"N EN GUARDA OBRA	ml	27	20.412	551.124
22	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ZÃ"CALO CERÃ MITO	ml	9	17.010	153.090
23	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - REVESTIDO DE AZULEJOS, TIPO PISO/PARED	M2	63	76.545	4.822.335
24	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PUERTA METÃ LICA, HOJA Y MARCO EN CHAPA NÂ° 18, CON HERRAJES Y CERRADURA (0.80x2.10)	UNI	3	607.500	1.822.500
25	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PUERTA EN BOXEA EN ACRÃ LICO (0.60x1.80)	UNI	4	364.500	1.458.000
26	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO(3.65x1.10)	UNI	4	1.701.000	6.804.000
27	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO (1.30x0.60)	UNI	3	299.700	899.100
28	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PUERTA CORREDIZA DE 2 HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO (1.80x2.10)	UNI	1	1.539.000	1.539.000
29	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PUERTA BATIENTE DE 1 HOJA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO (0.900x2.10) CON FRENO	UNI	1	1.134.000	1.134.000
30	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - VIDRIOS FIJOS TEMPLADO DE 8 MM CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO	M2	9,45	259.200	2.449.440

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

31	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE PLUVIAL - CANALETAS Y CAÃ'OS DE BAJADA DE DESAGÃœE PLUVIAL	ml	84	63.180	5.307.120
32	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE PLUVIAL - CAÃ'ERÃ A DE DESAGÃœE PLUVIAL PVC 100 Y 150 MM	ml	72	57.510	4.140.720
33	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE PLUVIAL - REGISTROS PLUVIALES	UNI	10	218.700	2.187.000
34	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE AGUA CORRIENTE INSTALACIÃ"N SANITARIO SEXADO	UNI	1	1.093.500	1.093.500
35	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE AGUA CORRIENTE - INSTALACIÃ"N PILETA LAVADERO	UNI	1	222.750	222.750
36	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE AGUA CORRIENTE - ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE PVC 3/4	ml	64	18.549	1.187.136
37	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE AGUA CORRIENTE - LLAVE DE PASO	UNI	4	52.650	210.600
38	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE AGUA CORRIENTE - CANILLA DE PATIO	UNI	2	52.650	105.300
39	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE SANITARIO SEXADO	UNI	1	972.000	972.000

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

40	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL - DESAGÃœE CLOACAL PILETA LAVADERO	UNI	1	242.190	242.190
41	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL - REGISTRO CLOACAL (40x40)	UNI	5	222.588	1.112.940
42	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL - CAÃ'ERÃ A PVC 100 MM	ml	24	36.693	880.632
43	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL -	UNI	1	1.564.110	1.564.110
44	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N DE DESAGÃœE CLOACAL - POZO CIEGO	UNI	1	2.349.000	2.349.000
45	72121101-001	ARTEFACTOS SANITARIOS - INODORO DE COLOR COMPLETO, CON CISTERNA BAJA	UNI	2	607.500	1.215.000
46	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - MINGITORIO DE COLOR COMPLETO	UNI	1	445.500	445.500
47	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - MESA DE MÃ RMOL, CON BACHA ENLOZADA (0.80x0.50)	UNI	4	682.506	2.730.024
48	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - DUCHA CALEFÃ"N CON GRIFERÃ A	UNI	2	152.685	305.370
49	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - MEDIA JABONERA	UNI	3	23.166	69.498
50	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - PORTARROLLO	UNI	2	26.649	53.298

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

51	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - PERCHERO INDIVIDUAL	UNI	4	9.720	38.880
52	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - ARTEFACTOS SANITARIOS - ESPEJO FLOAT (0.40x0.50)	UNI	2	97.200	194.400
53	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - BOCA DE LUCES, TOMAS Y VENTILADORES	UNI	40	88.290	3.531.600
54	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - BOCA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFÃ"N	UNI	4	291.600	1.166.400
55	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÃ"N TIPO E27 (ARTEFACTO COLGANTE TIPO CAMPANA E40) CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO ESPIRALUZ DE 85 W	UNI	15	230.850	3.462.750
56	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - PROVISIÃ"N Y COLOCACIÃ"N DE APLIQUES DE PARED CON LAMPARAS TIPO LED DE 25 WW, EN EXTERIOR SANITARIOS Y Ã REA DE SERVICIO	UNI	12	64.800	777.600
57	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - VENTILADOR DE TECHO 56"	UNI	10	364.500	3.645.000
58	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - ACOMETIDA TRIFÃ SICA 3x10 MM	ml	30	37.260	1.117.800
59	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - INSTALACIÃ"N ELÃ‰CTRICA - TABLERO GENERAL PARA 12 ESPACIOS, CON LLAVES TM U RIELERACON BARRA NEUTRO	UNI	1	1.215.000	1.215.000

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

60	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PINTURA - PINTURA DE PAREDES AL LATEX EN PILARES Y ENCADENADOS	M2	22	16.848	370.656
61	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PINTURA - PINTURA DE PAREDES AL LATEX INTERIOR	M2	192	16.848	3.234.816
62	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PINTURA - PINTURA DE LADRILLO VISTO CON SILICONA, PREVIA LIMPIEZA	M2	95	14.742	1.400.490
63	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PINTURA - PINTURA DE ABERTURA METÃ LICA	M2	11	19.035	209.385
64	72121101-001	SALÃ"N MULTIUSO - PINTURA - PINTURA DE NIVELACIÃ"N AL SINTÃ‰TICO	M2	12,4	19.035	236.034
65	72121101-001	VARIOS - PARRILLA DE BOCA 1.50 M COMPLETO CON EQUIPAMIENTO	UNI	1	6.318.000	6.318.000
66	72121101-001	VARIOS - MESADA DE GRANITO CON 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE	UNI	1	972.000	972.000
67	72121101-001	VARIOS - MARQUESINA EN ACCESO CON ESTRUCTURA METÃ LICA Y TECHADO EN CHAPA POLICARBONATO	M2	6,4	246.240	1.575.936
68	72121101-001	LIMPIEZA FINAL - LIMPIEZA GENERAL DE PISOS, AZULEJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE PODA DE 3 ARBOLES	UNI	1	1.012.500	1.012.500
69	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE MURALLA FRONTAL DE LADRILLO COMÃšN VISTO CON PILARES DE HÂ°AÂ°. INCLUYE LA CIMENTACIÃ"N Y LA NIVELACIÃ"N CORRESPONDIENTE	m	63	441.523	27.815.949

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

70	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - PORTÃ"N CORREDIZO EN ACCESO VEHICULAR	UNI	1	3.159.000	3.159.000
71	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - PORTÃ"N EN ACCESO PEATONAL	UNI	1	567.000	567.000
72	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE VEREDA FRONTAL DE PISO BALDOSÃ"N CON CONTRAPISO DE CASCOTES Y CORDONES DE 0.15	M2	90	105.300	9.477.000
73	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE PISO DE HÂ°AÂ° PARA ACCESO VEHICULAR	M2	35	85.050	2.976.750
74	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO (2.50x2.50). INCLUYE EL CARTEL INDICADOR	UNI	1	4.860.000	4.860.000
75	72121101-001	OBRAS EXTERIORES - CONSTRUCCIÃ"N DE ACCESO PRINCIPAL, PEATONAL CON PILARES Y PERGOLADO	UNI	1	3.645.000	3.645.000
76	72121101-001	ILUMINACIÃ"N EXTERIOR COMPLETA CON CLUMNAS DE HÂ°AÂ° Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÃšBLICO, INCLUYE AL CABLEADO DE ALIMENTACIÃ"N CORRESPONDIENTE	UNI	5	1.093.500	5.467.500
					MONTO TOTAL (Guaraníes)	**272.728.148**

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de **Guaraníes cuatrocientos setenta y dos millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y siete (Gs. 472.682.377) IVA incluido.**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en **cuenta Bancaria es *el Banco Continental S.A.E.C.A. con Número de Cuenta 0062230061366405.-***

CLAUSULA SEXTA: Vigencia del Contrato

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

El plazo de vigencia del presente será de ciento veinte (120) días desde la orden de inicio de la obra. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CLAUSULA SEPTIMA: Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

CLAUSULA NOVENA: Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

CLAUSULA DECIMA: Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Lote 2: Construcción de Oficinas para la DEAg- Localidad de Mayor Martínez - Ñeembucú

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: Finca 36.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: Padrón 236. CCC: 236

Sitio donde se ejecutará la obra: 14 de mayo y Próceres de Mayo

Las obras serán como se describen a continuación:

Lote 5: Construcción de Salón Multiuso para la DEAG San Lorenzo

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº:

Cuenta Corriente Catastral Nº 27-4854-03, 27-4854-05, 27-4854-06, 27-4854-07, 27-4854-08, y Padrón N°16.545

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

Sitio donde se ejecutará la obra: Avenida Avelino Martínez y Nuestra Señora de la Asunción San Lorenzo.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El anticipo en el Contrato se desembolsará de la siguiente manera: El anticipo será del 20% del monto del contrato y será desembolsado a más tardar a los 30(treinta) días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, conforme con las condiciones contractuales.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 06 de Diciembre del año dos mil veinte y uno.

ING. Arturo Gabriel Ibarra Velázquez
CONTRATISTA
ANIBA S.A.
Arturo Ibarra
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. GREGORIO LEZCANO PAEZ
DIRECTOR GENERAL
POR LA CONTRATANTE