CONTRATO POR EXCEPCION N°17/2022

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL,** domiciliada en Ceferino Teófilo Florencio esq. Mayor Nolasco Rojas, República del Paraguay, representada para este acto por **EL INTENDENTE MUNICIPAL, GRAL. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL**, con cédula de identidad **N° 436.480**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **T&A CONSTRUCCIONES**, domiciliada en FLORIDA C/ LAURELES- BARRIO LAURELTY- LUQUE, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. DILCE MARIA TALAVERA M.**, en calidad de Representante Legal, con cedula de identidad N° 3.518.793, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato **"CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN DE 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE Hº Aº C/TEJAS ESC. BAS. ISLA ITA, según intención 5174/05,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN DE 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE Hº Aº C/TEJAS ESC. BAS. ISLA ITA, según intención 5174/05.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**411.034**

T&A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
INTENDENTE
Gral.(R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación POR EXCEPCION N°17/22, convocado por la Municipalidad de Benjamín Aceval, según resolución N°643/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N°685/2022.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	411.84	7,000	2,882,880
	72131601-9974	Preparacion de suelo destronque y poda de raboles	Unidad	411.84	5,000	2,059,200
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	19.34	530,000	10,250,200
5	72131601-004	Zapata de HºAº 0,80 x 0,80	Metros cúbicos	0.42	2,435,000	1,022,700
6	72131601-004	Viga de fundacion 15 x 30	Metro lineal	28.5	160,000	4,560,000
7	72131601-004	Viga de fundacion 25 x 30	Metro lineal	11.6	170,000	1,972,000
8	72131601-015	Pilares de H°A° de 0,20 x 0,25	Metro lineal	4.9	170,000	833,000
9	72131601-004	Viga de galeria de H°A° 0,15 x 0,27	Metro lineal	10.2	170,000	1,734,000
10	72131601-004	Viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	10.2	170,000	1,734,000
11	72131601-004	Encadenados de H° A° superior 15 x 27	Metro lineal	40.1	175,000	7,017,500
12	72131601-005	Mamposteria de nivelación De 0,45 cms.	Metros cuadrados	5.36	205,000	1,098,800
13	72131601-005	Mamposteria de nivelación De 0,30 cms.	Metros cuadrados	11.44	165,100	1,888,744
14	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	41.25	100,000	4,125,000
15	72131601-006	Aislación asfaltica De paredes de 0,15	Metro lineal	24.5	31,500	771,750
16	72131601-006	Aislación asfaltica De paredes de 0,30	Metro lineal	11.6	31,500	365,400
17	72131601-005	Mamposteria de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	30	114,560	3,436,800
18	72131601-005	Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados exterior comunes interior	Metros cuadrados	35.73	138,500	4,948,605
19	72131601-005	Mamposteria de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6.73	165,000	1,110,450
20	72131601-005	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	47.1	138,500	6,523,350
21	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	23.9	37,500	896,250
22	72131601-015	Pilares de mamposteria de ladrillos prensados segum detalle según detalle	Metro lineal	10	335,600	3,356,000
23	72131601-015	Capitel de pilares	Unidad	4	520,000	2,080,000
24	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	106.59	360,000	38,372,400
25	72131601-008	Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	156.2	44,000	6,872,800
26	72131601-008	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	34.68	48,000	1,664,640
27	72131601-008	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	47.4	44,000	2,085,600

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL * INTENDENCIA *

Gral (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

T&A CONSTRUCCIONES
...da c/ Laureles. Luque - Paraguay
...raagnilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

28	72131601-008	Revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	10.8	45,000	486,000
29	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	73.01	44,200	3,227,042
30	72152509-001	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	73.01	40,250	2,938,653
31	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	73.01	126,000	9,199,260
32	72131601-009	Guarda obra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso y cordón	Metros cuadrados	15.04	120,000	1,804,800
	72101607-005	Rampa peatonal de acceso	Unidad Medida Glob	1	850,000	850,000
33	72101607-005	Zócalo Cerámico	Metro lineal	46.15	47,500	2,192,125
34	72102602-005	Abertura metálicas Ventanas tipo balancin 1,50x 1,00	Unidad	5	630,000	3,150,000
35	72102602-005	Aberturas metálicas Ventanas tipo proyectante 1,50 x 0,50	Unidad	3	300,000	900,000
36	72102602-005	Abertura de maderas, Puerta tipo tablero de 0,90 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	1,700,000	1,700,000
37	72102602-005	Abertura de maderas,Puerta placa 0,80 x2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	2	950,000	1,900,000
38	72102602-005	Abertura de maderas, Puerta placa 0,70 x2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	920,000	920,000
39	72131601-012	Pinturas De paredes al latex	Metros cuadrados	249.08	33,000	8,219,640
40	72131601-012	Pinturas De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	82.74	24,300	2,010,582
41	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas y madera con pintura sintética	Metros cuadrados	12.78	42,150	538,677
42	72131601-012	Pinturas De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	33.6	44,000	1,478,400
43	72131601-012	Pinturas De techo al latex	Metros cuadrados	106.59	40,000	4,263,600
44	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9.36	170,000	1,591,200
45	72101603-002	Canaletas y bajadas, desarrollo 33, para desague pluvial	Metro lineal	33.6	60,000	2,016,000
46	72102304-006	Desague cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro 0,60 x0,60 según plano	Unidad Medida Glob	1	15,200,000	15,200,000
47	72102508-999	Mesada de cocina incluye pileta y revestido con porcelanato 0,60 x 0,60	Unidad	1	2,900,000	2,900,000
48	72102303-003	Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	3,700,000	3,700,000
49	72102303-002	Pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad	1	4,900,000	4,900,000
50	72102508-003	Revestido de azulejos altura 2 mts.	Metros cuadrados	24.5	91,000	2,229,500
51	72102201-010	Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG metalico	Unidad	1	490,000	490,000
52	72102201-010	Instalacion de tablero comando metalico p/dos ventiladores	Unidad	1	350,000	350,000
53	72102201-010	Instalacion de circuito de luces y tomas	Unidad	20	108,900	2,178,000
54	72102201-010	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	2	108,900	217,800
55	72102201-010	Alimentacio de TG a TS 10	Unidad Medida Glob	1	2,750,000	2,750,000
56	72102201-003	Equilo fluorecente 2x40	Unidad	7	450,000	3,150,000
57	72102201-003	Equipo fluorocente 1x40	Unidad	3	235,000	705,000
58	72102201-9997	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	600,000	1,200,000
59	72102303-003	Mamposteria de nivelación De 0,30 cms.	Metros cuadrados	47.04	165,100	7,766,304
60	72102303-003	Envarillado en mamposteria de nivelacion 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metro lineal	237.3	37,500	8,898,750
61	72102303-003	Revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	47.6	45,000	2,142,000
62	72102303-003	Relleno y compactacion manual	Metros cubicos	113.86	115,000	13,093,900
63	72102303-003	Cntrapiso de H° de cascote 12 cm	Metros cubicos	331.2	45,300	15,003,360
64	72102303-003	Construccion de piso de cemento	Metros cuadrados	331.2	46,950	15,549,840
65	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Glob	1	1,650,000	1,650,000
					Precio Total	268,772,502

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación, es **268.772.502 (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: **LA ENTREGA SERA POR EL TOTAL.**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Administración y Finanzas.-

TA CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles, Luque - Paraguay
ferraguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
Bgd. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta es de 40 días, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.-

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.-

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) (Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: SIN DATOS

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: SIN DATOS

Sitio donde se ejecutará la obra: En la Esc. Bas. N° 4600 ISLA ITA de la ciudad de Benjamín Aceval

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

TA CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
averaaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
INTENDENCIA

Gral. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamin Aceval

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Benjamin Aceval, República del Paraguay, a los31días del mes de octubre de 2022.

Firmado por: ..... en nombre de la Contratante.

GRAL. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
INTENDENTE MUNICIPAL

T.A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaverraguilerconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 446

Firmado por: ..... en nombre del Proveedor.

SRA. DILCE MARIA TALAVERA M.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA