CONTRATO N° 15/2023.-

Contratación Directa N° 15 Adquisición de Triturada 4ta, 5ta y 6ta ID N° 422192.-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA**, domiciliada en Avenida Américo Picco entre Calle Mariscal López y 16 de Julio N° 2575 , República del Paraguay, representada para este acto por el **SEÑOR SERGIO AGUSTIN ESTIGARRIBIA MEDINA**, con cédula de identidad N° 2.859.604, Ante mi **SECRETARIA GENERAL ABG. ROMINA MARIA PETTINATI FLEITAS**, con Cédula de Identidad N° **3.442.999**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **COSPEL S,A**, domiciliada en Calle Corta casi Incas de la Ciudad Ñemby, República del Paraguay, representada para este acto por **NATALIA MAGALI DUARTE YERUTA**, con cédula de identidad N° **4.273.480**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente,, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE TRITURADA 4TA, 5TA Y 6TA CON ID N° 422192, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE TRITURADA 4TA, 5TA Y 6TA CON ID N° 422192

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Abg. Romina Pettinati
Secretaria General
Municipalidad de Villa Elisa

Sergio A. Estigarribia
Intendente Municipal
Ciudad de Villa Elisa

COSPEL S.A.
RUC N° 80117354-0

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 422.192.-

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de contratación directa N° 15/2023 , convocado por la UOC de la Municipalidad de Villa Elisa, La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 264.-

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

ADQUISICIÓN DE PIEDRAS TRITURADAS DE 4TA, 5TA Y 6TA con ID: 422192									
						COSPEL SOCIEDAD ANONIMA			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	11111501-004	Piedra triturada de 4ta	Tonelada	CAMIONADA	237	Cospel SA	Paraguaya	122.250	28.973.250
2	11111501-004	Piedra triturada de 5ta	Tonelada	CAMIONADA	451	Cospel SA	Paraguaya	130.150	58.697.650
3	11111501-004	Piedra triturada de 6ta	Tonelada	CAMIONADA	451	Cospel SA	Paraguaya	136.500	61.561.500
								Precio Total	149.232.400

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 149.232.400 (Ciento cuarenta y nueve millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos)

Abg. Romina Pettinati
Secretaria General
Municipalidad de Villa Elisa

Sergio R. Bajgarribia M.
Intendente Municipal
Ciudad de Villa Elisa

COSPEL S.A.
RUC N° 80117354-0

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Laura Delvalle

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Lic. Romina Pettinati
Secretaria General
Municipalidad de Villa Elisa

Sergio M. Estigarribia M.
Intendente Municipal
Ciudad de Villa Elisa

COSPEL S.A.
RUC N° 80117354-0

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

COSPEL S.A.
RUC N° 80117354-0

Abg. Romina Pettinati
Secretaria General
Municipalidad de Villa Elisa

Sergio A. Estigarribia M.
Intendente Municipal
Ciudad de Villa Elisa

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Elisa República del Paraguay al día 24 mes Marzo y año 2023.

Abg. Romina M. Pettinati Fleitas
Secretaria General

Sergio A. Estigarribia Medina
Intendente Municipal

Natalia Magali Duarte Yeruta
Representante Legal
COSPEL S.A RUC N° 80117354-0

COSPEL S.A.
RUC N° 80117354-0