Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 20/2022

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Cesar Dinguez Rojas**, con Cédula de Identidad N° 2.650.029, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, ID N° 417581"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417581.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0644-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional Nº 02/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1082/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Centro de Educación Básica 6/68 - Construcción de dos aulas					
1	72131601-002	Preparación de Obra: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	4.900	611.030
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	13.200	1.646.040
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	462.000	10.810.800
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.508.000	5.818.560
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	2.200.000	8.184.000
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	275.000	550.000
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	220.000	1.210.000
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	154.000	2.017.400
10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	302.500	272.250

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	99.000	4.554.000
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	11	82.500	907.500
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	148.500	2.977.425
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	99.000	663.300
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	203.500	10.480.250
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	64	115.500	7.392.000
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	24.200	774.400
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	264.000	2.904.000
19	72131601-015	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	168,5	297.000	50.044.500
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	33.000	4.438.500
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galería, encadenado de H° A°	Metros cuadrados	29,5	55.000	1.622.500
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.800	2.390.080
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	42.900	4.933.500

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

24	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	159.500	18.342.500
25	72131601-009	zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	88.000	5.896.000
26	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.485.000	2.970.000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	319.000	6.552.260
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	17.600	901.120
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	22.000	2.959.000
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	35.200	4.734.400
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	30.800	616.000
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	38.500	1.135.750
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,5	40.700	834.350
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	30.800	4.928.000
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	33.000	4.917.000
36	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	41.800	459.800
37	72131601-	Pintura de tirantes y liston de boca de	Metros	98,26	33.000	3.242.580

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: cherlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	012	H° A° al latex	cuadrados			
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	43,5	33.000	1.435.500
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	203.500	4.179.890
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	93.500	4.067.250
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	99.000	2.742.300
42	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	137.500	3.300.000
43	72131601-001	Instalación del tablero de comando TC	Unidad	24	132.000	3.168.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	121.000	1.936.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	115.500	2.310.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.500	1.386.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	115.500	1.848.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	115.500	2.772.000
49	72131601-001	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	198.000	5.940.000
50	72131601-001	Alimentación 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.500	2.887.500
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	253.000	1.012.000

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320369 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	209.000	1.672.000
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	132.000	528.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	297.000	297.000
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	132.000	264.000
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	121.000	242.000
57	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	418.000	1.254.000
58	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.271.230	1.271.230
59	72131601-002	Construcción de Pizarrón de cemento alisado y pintado con pintura para pizarrón	Unidad	2	1.936.000	3.872.000
60	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	124,7	5.500	685.850
	Escuela Básica N° 1794 11 de Setiembre- Construcción de Cercado Perimetral					
61	83101504-995	Preparación de Obra: Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
62	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
63	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	17,86	600.000	10.716.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

64	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	49	484.000	23.716.000
65	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	255	60.000	15.300.000
66	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
67	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	127	85.800	10.896.600
68	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	383	36.500	13.979.500
69	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	765	2.200	1.683.000
70	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	765	2.000	1.530.000
71	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.550.000	2.550.000
72	83101504-995	Porton de estructura metálica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
73	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
	Escuela Básica N° 222 María Petrona Cubilla de Diaz - Construcción de Cercado Perimetral					
74	83101504-995	Preparación de Obra: Limpieza y Preparación del Lugar	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
75	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
76	83101504-	Losa de Hº para base de pilares de Hº	Metros	22,86	600.000	13.716.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

	995	prefabricado	cúbicos			
77	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	61	484.000	29.524.000
78	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	400	60.000	24.000.000
79	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000
80	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	85.800	17.160.000
81	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	600	36.500	21.900.000
82	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.200	2.200	2.640.000
83	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.200	2.000	2.400.000
84	83101504-995	Portón de estructura metálica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.550.000	2.550.000
85	83101504-995	Portón de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
86	83101504-995	Piso de hormigón armado para estacionamiento de 35 mts x 3,5	Unidad Medida Global	122,25	110.000	13.447.500
87	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	991.000	991.000
		Total del Lote 2				**461.290.915**

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Escuela Básica Nº 7796 Kokuere Guazú - Construcción de un aula					
1	72131601-002	Preparación de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.700	490.490
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
3	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	13.200	840.840
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	462.000	6.468.000
5	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.640.000	3.247.200
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.090.000	4.535.300
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
8	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	253.000	910.800
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	165.000	1.237.500
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	286.000	171.600
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	88.000	2.050.400
12	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	82.500	528.000
13	72131601-	Muros de elevación: a- De 0,15 para	Metros	3,4	88.000	299.200

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador VI Departamento

	005	revocar	cuadrados			
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	176.000	6.072.000
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	148.500	2.004.750
16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	115.500	3.675.210
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	24.200	387.200
18	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	297.000	1.960.200
19	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	306.000	27.693.000
20	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.200	2.147.200
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	66.000	1.056.000
22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	41.800	1.621.840
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	44.000	2.552.000
24	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	165.000	9.570.000
25	72131601-009	zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	88.000	2.992.000
26	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y	Unidad	1	1.485.000	1.485.000

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

		herrajes				
27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	319.000	3.292.080
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	22.000	563.200
29	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.000	1.342.000
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	33.000	2.013.000
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	33.000	392.700
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	33.000	528.000
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	39.600	408.672
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	30.800	3.357.200
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	33.000	2.640.000
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.700	223.850
37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	35.200	1.879.680
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	35.200	809.600
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	203.500	2.100.120

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0541-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

40	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	93.500	2.150.500
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	99.000	1.900.800
42	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	110.000	1.320.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	110.000	880.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	110.000	1.100.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	110.000	660.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	110.000	880.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	176.000	5.984.000
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	44.000	1.100.000
51	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	253.000	506.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	165.000	660.000
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	121.000	242.000
54	72131601-	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de	Unidad	1	275.000	275.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-329389 / 0981-317679
Email: charly guadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

	001	fase y neutro				
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	132.000	132.000
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	110.000	110.000
57	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	308.000	924.000
58	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
59	72131601-002	Construcción de Pizarrón de cemento alisado y pintado con pintura para pizarrón	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
60	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
	Escuela Básica Nº 8095 San Antonio - Construcción de dos aulas					
61	72131601-002	Preparación de Obra: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	4.950	617.265
62	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
63	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	124,7	13.200	1.646.040
64	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	462.000	10.810.800
65	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.508.000	5.818.560
66	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	2.200.000	8.184.000

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: marlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

67	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	275.000	550.000
68	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	220.000	1.210.000
69	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	154.000	2.017.400
70	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	302.500	272.250
71	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	99.000	4.554.000
72	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	11	82.500	907.500
73	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	148.500	2.977.425
74	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	99.000	663.300
75	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	203.500	10.480.250
76	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	115.500	7.392.000
77	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	24.200	774.400
78	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	264.000	2.904.000
79	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6"	Metros cuadrados	168,5	295.000	49.707.500

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

		con listón de boca				
80	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	33.000	4.438.500
81	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galería, encadenado de H° A°	Metros cuadrados	29,5	55.000	1.622.500
82	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.800	2.390.080
83	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	42.900	4.933.500
84	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	159.500	18.342.500
85	72131601-009	zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	88.000	5.896.000
86	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.485.000	2.970.000
87	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	319.000	6.552.260
88	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	17.600	901.120
89	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	22.000	2.959.000
90	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	35.200	4.734.400
91	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	30.800	616.000
92	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	38.500	1.135.750
93	72131601-	Pintura de balancines con pintura	Metros	20,5	40.700	834.350

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

	012	sintetica	cuadrados			
94	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	30.800	4.928.000
95	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	33.000	4.917.000
96	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	41.800	459.800
97	72131601-012	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	33.000	3.242.580
98	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	43,5	33.000	1.435.500
99	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	203.500	4.179.890
100	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	93.500	4.067.250
101	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	99.000	2.742.300
102	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	137.500	3.300.000
103	72131601-001	Instalación del tablero de comando TC	Unidad	24	132.000	3.168.000
104	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	121.000	1.936.000
105	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	115.500	2.310.000
106	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.500	1.386.000
107	72131601-	Alimentación de los circuitos de	Unidad	16	115.500	1.848.000

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	001	ventiladores				
108	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	115.500	2.772.000
109	72131601-001	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	198.000	5.940.000
110	72131601-001	Alimentación 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.500	2.887.500
111	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	253.000	1.012.000
112	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	209.000	1.672.000
113	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	132.000	528.000
114	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	297.000	297.000
115	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	132.000	264.000
116	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	121.000	242.000
117	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	418.000	1.254.000
118	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.271.230	1.271.230
119	72131601-002	Construcción de Pizarrón de cemento alisado y pintado con pintura para pizarrón	Unidad	2	1.936.000	3.872.000
120	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida	124,7	5.500	685.850

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador VI Departamento

			Global			
	Escuela Básica Nº 8245 Santa Librada - Construcción de un aula					
121	72131601-002	Preparación de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.700	490.490
122	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000
123	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	13.200	840.840
124	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	462.000	6.468.000
125	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.640.000	3.247.200
126	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.090.000	4.535.300
127	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
128	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	253.000	910.800
129	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	165.000	1.237.500
130	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	286.000	171.600
131	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	88.000	2.050.400
132	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	82.500	528.000
133	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	88.000	299.200

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

134	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	176.000	6.072.000
135	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	148.500	2.004.750
136	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	115.500	3.675.210
137	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	24.200	387.200
138	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	297.000	1.960.200
139	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	306.000	27.693.000
140	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.200	2.147.200
141	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16	66.000	1.056.000
142	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	41.800	1.621.840
143	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	44.000	2.552.000
144	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	165.000	9.570.000
145	72131601-009	zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	88.000	2.992.000
146	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.485.000	1.485.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

147	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	319.000	3.292.080
148	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	22.000	563.200
149	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.000	1.342.000
150	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	33.000	2.013.000
151	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	33.000	392.700
152	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	33.000	528.000
153	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	39.600	408.672
154	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	30.800	3.357.200
155	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	33.000	2.640.000
156	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	40.700	223.850
157	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	35.200	1.879.680
158	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	35.200	809.600
159	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	203.500	2.100.120
160	72131601-	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de	Metro	23	93.500	2.150.500

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEPTAL. DE CAAZAPÁ - Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

	002	bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	lineal			
161	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	99.000	1.900.800
162	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	110.000	1.320.000
163	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
164	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	110.000	880.000
165	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	110.000	1.100.000
166	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	110.000	660.000
167	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	110.000	880.000
168	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	110.000	1.320.000
169	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	176.000	5.984.000
170	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	44.000	1.100.000
171	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	253.000	506.000
172	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	165.000	660.000
173	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	121.000	242.000
174	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	275.000	275.000

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

175	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	132.000	132.000
176	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	110.000	110.000
177	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	308.000	924.000
178	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
179	72131601-002	Construcción de Pizarrón de cemento alisado y pintado con pintura para pizarrón	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
180	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	440.000	440.000
		Total del Lote 6				**493.890.814**

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 955.181.729 (Guaraníes Novecientos Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Catorce).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde la recepción de la Orden de Inicio de Obras por parte del proveedor hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320879 / 0981-317579
Email: charigua.alupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 2: Buena Vista y Yegros

1. Centro de Educación Básica 6/68 - Construcción de dos aulas
2. Escuela Básica N° 1794 11 de Setiembre - Construcción de Cercado Perimetral
3. Escuela Básica N° 222 María Petrona Cubilla de Díaz – Construcción de Cercado Perimetral

Lote 6: Tava´i

1. Escuela Básica Nº 7796 Kokuere Guazú - Construcción de un aula
2. Escuela Básica Nº 8095 San Antonio - Construcción de dos aulas
3. Escuela Básica Nº 8245 Santa Librada - Construcción de un aula

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(NO APLICA)**

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 24 mes Octubre y año 2022.

Cesar Domínguez Rojas
DES CONSTRUCTORA
D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante