CONTRATO N° 39 /2016

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la DINAC, con **Cédula de Identidad N° 450.300**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AVALON S.A.**, domiciliada en Dr. Codas 7.151, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **NATALIA DE JESUS ARRUA COLMAN**, con **Cédula de Identidad N° 3.455.997**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE INSPECCION EN VUELO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

LPN N° 09/2016 "SERVICIO DE INSPECCION EN VUELO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- *(a) Contrato;*
- *(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
- *(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
- *(d) La oferta del Proveedor;*
- *(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2016	02	001	01	001	**240**	30	001	99	1.050.000.000
2017	02	001	01	001	**240**	30	001	99	1.980.000.000
2018	02	001	01	001	**240**	30	001	99	1.968.000.000

*Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **313.273***

AVALON S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 09/2016, convocado por la DINAC. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1398

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código de Catalogo	DESCRIPCIÒN DEL BIEN	U.M.	Presentación	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Primera Inspección							
1	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	Unidad	Unidad	1	398.000.000	398.000.000
2	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - SGES	Unidad	Unidad	1	388.000.000	388.000.000
3	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA –	Unidad	Unidad	1	77.000.000	77.000.000
4	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ	Unidad	Unidad	1	72.500.000	72.500.000
5	73161607-003	AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO	Unidad	Unidad	1	52.500.000	52.500.000
6	73161607-003	AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB	Unidad	Unidad	1	62.000.000	62.000.000
Segunda Inspección							
7	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	Unidad	Unidad	1	399.900.000	399.900.000
8	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - SGES	Unidad	Unidad	1	388.000.000	388.000.000
9	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA.	Unidad	Unidad	1	77.100.000	77.100.000
10	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE.RAMÓN AMIN AYUB GONZALEZ – SGEN	Unidad	Unidad	1	125.000.000	125.000.000
Tercera Inspección							
11	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	Unidad	Unidad	1	382.150.000	382.150.000
12	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - SGES	Unidad	Unidad	1	344.070.000	344.070.000
13	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA –SGME	Unidad	Unidad	1	69.390.000	69.390.000
14	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ	Unidad	Unidad	1	69.390.000	69.390.000

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

15	73161607-003	AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO	Unidad	Unidad	1	63.500.000	63.500.000
16	73161607-003	AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB	Unidad	Unidad	1	61.500.000	61.500.000
		Cuarta Inspección					
17	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	Unidad	Unidad	1	389.900.000	389.900.000
18	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - SGES	Unidad	Unidad	1	389.500.000	389.500.000
19	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA –SGME	Unidad	Unidad	1	78.500.000	78.500.000
20	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE.RAMÓN AMIN AYUB GONZALEZ – SGEN	Unidad	Unidad	1	120.100.000	120.100.000
		Quinta Inspección					
21	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	Unidad	Unidad	1	390.000.000	390.000.000
22	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - SGES	Unidad	Unidad	1	322.500.000	322.500.000
23	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA –SGME	Unidad	Unidad	1	76.500.000	76.500.000
24	73161607-003	AEROPUERTO INTERNACIONAL DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ	Unidad	Unidad	1	74.000.000	74.000.000
25	73161607-003	AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO	Unidad	Unidad	1	62.800.000	62.800.000
26	73161607-003	AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB	Unidad	Unidad	1	64.200.000	64.200.000
						TOTAL	**4.998.000.000**

El monto del presente contrato asciende a la suma de Gs. ***4.998.000.000 (Guaraníes Cuatro mil novecientos noventa y ocho millones) IVA incluido,*** *correspondiendo al Ejercicio 2016 la suma de* ***Gs. 1.050.000.000 (Guaraníes Un Mil Cincuenta Millones) IVA incluido,*** *al Ejercicio 2017 la suma de* ***Gs. 1.980.000.000 (Guaraníes Un Mil Novecientos Ochenta Millones) IVA incluido*** *sujeto a disponibilidad presupuestaria y al Ejercicio 2018 la suma de* ***Gs. 1.968.000.000 (Un Mil Novecientos Sesenta y Ocho Millones) IVA incluido,*** *sujeto a la disponibilidad de dicho ejercicio.*

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el 31/12/2018.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

- ***Primera Inspección prevista para el mes de agosto de 2016:***

LUGAR	EQUIPOS	PROCEDIMIENTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	LOC	IAC ALPHA ILS RWY 20
	GP	IAC BRAVO NDB RWY 20
	DME	IAC JULIET VOR RWY 02
	MM	IAC KILO VOR RWY 20
	DVOR/DME	IAC LIMA VOR RWY 02
	NDB PS	IAC MIKE VOR RWY 20
	NDB ST	IAC OSCAR ILS RWY 20
	PAPI RWY 20	SID ARPAS RWY 02 / RWY 20
	PAPI RWY 02	SID ICORA RWY 02 / RWY 20
	A.L.S.	SID ITAPE RWY 02 / RWY 20
		SID KALOM RWY 02 / RWY 20
		SID ORUMA RWY 02 / RWY 20
		SID ROCIO RWY 02 / RWY 20
		IAC RNAV GNSS Z RWY 02
		IAC RNAV GNSS Z RWY 20
		IAC ILS Z RWY 20
		SID RNAV KALOM-UKELA-LOBAX-PADOT-ISEVO RWY 20
		SID RNAV GNSS LOBAX-PADOT-ISEVO-ROLOK RWY 02
		SID RNAV ROLOK-ARPAS-ASATI RWY20
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – SGES	LOC	IAC ALPHA VOR RWY 05
	GP	IAC BRAVO VOR RWY 23
	DME	IAC CHARLIE NDB RWY 05
	MM	IAC DELTA NDB RWY 23
	OM	IAC ECHO VOR RWY 05
	CVOR/DME	IAC FOXTROT ILS RWY 23
	NDB CDE	SID GILMO RWY 23
	NDB ALG	SID MOLMA RWY 05
	PAPI RWY 23	IAC RNAV GNSS Z RWY 05
	PAPI RWY 05	IAC RNAV GNSS Z RWY 23
	A.L.S.	IAC ILS Z RWY 23
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTI
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA – SGME		*IAC ALPHA NDB RWY 19*
	VOR/DME	*IAC BRAVO NDB RWY 01*
	NDB MCL	*IAC VOR Z RWY 01*
		IAC VOR Z RWY 19
		IAC RNAV GNSS Z RWY 01
		IAC RNAV GNSS Z RWY 19
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ		
	NDB PJC	*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	APAPI RWY 21	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO		*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	NDB CON	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB		*IAC ALPHA NDB RWY 03*
	NDB ITU	*IAC BRAVO NDB RWY 21*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

➢ ***Segunda Inspección prevista para el mes de febrero de 2017:***

LUGAR	***EQUIPOS***	***PROCEDIMIENTOS***
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	*LOC*	*IAC ALPHA ILS RWY 20*
	GP	*IAC BRAVO NDB RWY 20*
	DME	*IAC JULIET VOR RWY 02*
	MM	*IAC KILO VOR RWY 20*
	DVOR/DME	*IAC LIMA VOR RWY 02*
	NDB PS	*IAC MIKE VOR RWY 20*
	NDB ST	*IAC OSCAR ILS RWY 20*
	PAPI RWY 20	*SID ARPAS RWY 02 / RWY 20*
	PAPI RWY 02	*SID ICORA RWY 02 / RWY 20*
	A.L.S.	*SID ITAPE RWY 02 / RWY 20*
		SID KALOM RWY 02 / RWY 20

Avialan S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - Dinac

		SID ORUMA RWY 02 / RWY 20
		SID ROCIO RWY 02 / RWY 20
		IAC RNAV GNSS Z RWY 02
		IAC RNAV GNSS Z RWY 20
		IAC ILS Z RWY 20
		SID RNAV KALOM-UKELA-LOBAX-PADOT-ISEVO RWY 20
		SID RNAV GNSS LOBAX-PADOT-ISEVO-ROLOK RWY 02
		SID RNAV ROLOK-ARPAS-ASATI RWY20
		STAR RNAV SAMGU RWY 02/20
		STAR RNAV AS010 RWY 02/20
		STAR RNAV AS018 RWY 02/20
		SID RNAV SAMGU RWY 02/20
		SID RNAV AS010 RWY 02/20
		SID RNAV AS018 RWY 02/20
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – SGES	*LOC*	*IAC ALPHA VOR RWY 05*
	GP	*IAC BRAVO VOR RWY 23*
	DME	*IAC CHARLIE NDB RWY 05*
	MM	*IAC DELTA NDB RWY 23*
	OM	*IAC ECHO VOR RWY 05*
	VOR/DME	*IAC FOXTROT ILS RWY 23*
	NDB CDE	*SID GILMO RWY 23*
	NDB ALG	*SID MOLMA RWY 05*
	PAPI RWY 23	*IAC RNAV GNSS Z RWY 05*
	PAPI RWY 05	*IAC RNAV GNSS Z RWY 23*
	A.L.S.	*IAC ILS Z RWY 23*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA – SGME		*IAC ALPHA NDB RWY 19*
	VOR/DME	*IAC BRAVO NDB RWY 01*
		IAC VOR Z RWY 01
		IAC VOR Z RWY 19
		IAC RNAV GNSS Z RWY 01
		IAC RNAV GNSS Z RWY 19
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

LUIS MANUEL AGUIRRE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. RAMÓN AMIN AYUB GONZALEZ – SGEN		*Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento*
	PAPI RWY 20	
	PAPI RWY 02	

➢ ***Tercera Inspección prevista para el mes de agosto de 2017:***

LUGAR	***EQUIPOS***	***PROCEDIMIENTOS***
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	*LOC*	*IAC ALPHA ILS RWY 20*
	GP	*IAC BRAVO NDB RWY 20*
	DME	*IAC JULIET VOR RWY 02*
	MM	*IAC KILO VOR RWY 20*
	DVOR/DME	*IAC LIMA VOR RWY 02*
	NDB PS	*IAC MIKE VOR RWY 20*
	NDB ST	*IAC OSCAR ILS RWY 20*
	PAPI RWY 20	*SID ARPAS RWY 02 / RWY 20*
	PAPI RWY 02	*SID ICORA RWY 02 / RWY 20*
	A.L.S.	*SID ITAPE RWY 02 / RWY 20*
		SID KALOM RWY 02 / RWY 20
		SID ORUMA RWY 02 / RWY 20
		SID ROCIO RWY 02 / RWY 20
		IAC RNAV GNSS Z RWY 02
		IAC RNAV GNSS Z RWY 20
		IAC ILS Z RWY 20
		SID RNAV KALOM-UKELA-LOBAX-PADOT-ISEVO RWY 20
		SID RNAV GNSS LOBAX-PADOT-ISEVO-ROLOK RWY 02
		SID RNAV ROLOK-ARPAS-ASATI RWY20
		STAR RNAV SAMGU RWY 02/20
		STAR RNAV AS010 RWY 02/20
		STAR RNAV AS018 RWY 02/20
		SID RNAV SAMGU RWY 02/20
		SID RNAV AS010 RWY 02/20
		SID RNAV AS018 RWY 02/20
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO	*LOC*	*IAC ALPHA VOR RWY 05*
	GP	*IAC BRAVO VOR RWY 23*
	DME	*IAC CHARLIE NDB RWY 05*

INTERNACIONAL GUARANÍ – SGES	*MM*	*IAC DELTA NDB RWY 23*
	OM	*IAC ECHO VOR RWY 05*
	VOR/DME	*IAC FOXTROT ILS RWY 23*
	NDB CDE	*SID GILMO RWY 23*
	NDB ALG	*SID MOLMA RWY 05*
	PAPI RWY 23	*IAC RNAV GNSS Z RWY 05*
	PAPI RWY 05	*IAC RNAV GNSS Z RWY 23*
	A.L.S.	*IAC ILS Z RWY 23*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA – SGME		*IAC ALPHA NDB RWY 19*
	VOR/DME	*IAC BRAVO NDB RWY 01*
	NDB MCL	*IAC VOR Z RWY 01*
		IAC VOR Z RWY 19
		IAC RNAV GNSS Z RWY 01
		IAC RNAV GNSS Z RWY 19
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ		
	NDB PJC	*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	APAPI RWY 21	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO		*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	NDB CON	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB		*IAC ALPHA NDB RWY 03*
	NDB ITU	*IAC BRAVO NDB RWY 21*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

Avion S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

➢ ***Cuarta Inspección prevista para el mes de febrero de 2018:***

LUGAR	***EQUIPOS***	***PROCEDIMIENTOS***
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	*LOC*	*IAC ALPHA ILS RWY 20*
	GP	*IAC BRAVO NDB RWY 20*
	DME	*IAC JULIET VOR RWY 02*
	MM	*IAC KILO VOR RWY 20*
	DVOR/DME	*IAC LIMA VOR RWY 02*
	NDB PS	*IAC MIKE VOR RWY 20*
	NDB ST	*IAC OSCAR ILS RWY 20*
	PAPI RWY 20	*SID ARPAS RWY 02 / RWY 20*
	PAPI RWY 02	*SID ICORA RWY 02 / RWY 20*
	A.L.S.	*SID ITAPE RWY 02 / RWY 20*
		SID KALOM RWY 02 / RWY 20
		SID ORUMA RWY 02 / RWY 20
		SID ROCIO RWY 02 / RWY 20
		IAC RNAV GNSS Z RWY 02
		IAC RNAV GNSS Z RWY 20
		IAC ILS Z RWY 20
		SID RNAV KALOM-UKELA-LOBAX-PADOT-ISEVO RWY 20
		SID RNAV GNSS LOBAX-PADOT-ISEVO-ROLOK RWY 02
		SID RNAV ROLOK-ARPAS-ASATI RWY20
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – SGES	*LOC*	*IAC ALPHA VOR RWY 05*
	GP	*IAC BRAVO VOR RWY 23*
	DME	*IAC CHARLIE NDB RWY 05*
	MM	*IAC DELTA NDB RWY 23*
	OM	*IAC ECHO VOR RWY 05*
	VOR/DME	*IAC FOXTROT ILS RWY 23*
	NDB CDE	*SID GILMO RWY 23*
	NDB ALG	*SID MOLMA RWY 05*
	PAPI RWY 23	*IAC RNAV GNSS Z RWY 05*
	PAPI RWY 05	*IAC RNAV GNSS Z RWY 23*
	A.L.S.	*IAC ILS Z RWY 23*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO		*IAC ALPHA NDB RWY 19*
	VOR/DME	*IAC BRAVO NDB RWY 01*
		IAC VOR Z RWY 01

Ayelen S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DIN

INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA – SGME		*IAC VOR Z RWY 19*
		IAC RNAV GNSS Z RWY 01
		IAC RNAV GNSS Z RWY 19
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. RAMÓN AMIN AYUB GONZALEZ – SGEN		*Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento*
	PAPI RWY 20	
	PAPI RWY 02	

➢ ***Quinta Inspección prevista para el mes de agosto de 2018:***

LUGAR	***EQUIPOS***	***PROCEDIMIENTOS***
AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - SGAS	*LOC*	*IAC ALPHA ILS RWY 20*
	GP	*IAC BRAVO NDB RWY 20*
	DME	*IAC JULIET VOR RWY 02*
	MM	*IAC KILO VOR RWY 20*
	DVOR/DME	*IAC LIMA VOR RWY 02*
	NDB PS	*IAC MIKE VOR RWY 20*
	NDB ST	*IAC OSCAR ILS RWY 20*
	PAPI RWY 20	*SID ARPAS RWY 02 / RWY 20*
	PAPI RWY 02	*SID ICORA RWY 02 / RWY 20*
	A.L.S.	*SID ITAPE RWY 02 / RWY 20*
		SID KALOM RWY 02 / RWY 20
		SID ORUMA RWY 02 / RWY 20
		SID ROCIO RWY 02 / RWY 20
		IAC RNAV GNSS Z RWY 02
		IAC RNAV GNSS Z RWY 20
		IAC ILS Z RWY 20
		SID RNAV KALOM-UKELA-LOBAX-PADOT-ISEVO RWY 20
		SID RNAV GNSS LOBAX-PADOT-ISEVO-ROLOK RWY 02
		SID RNAV ROLOK-ARPAS-ASATI RWY20
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO	*LOC*	*IAC ALPHA VOR RWY 05*
	GP	*IAC BRAVO VOR RWY 23*
	DME	*IAC CHARLIE NDB RWY 05*

LUIS MANUEL ACUÑA
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

INTERNACIONAL GUARANÍ – SGES	*MM*	*IAC DELTA NDB RWY 23*
	OM	*IAC ECHO VOR RWY 05*
	VOR/DME	*IAC FOXTROT ILS RWY 23*
	NDB CDE	*SID GILMO RWY 23*
	NDB ALG	*SID MOLMA RWY 05*
	PAPI RWY 23	*IAC RNAV GNSS Z RWY 05*
	PAPI RWY 05	*IAC RNAV GNSS Z RWY 23*
	A.L.S.	*IAC ILS Z RWY 23*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. LUIS M. ARGAÑA – SGME		*IAC ALPHA NDB RWY 19*
	VOR/DME	*IAC BRAVO NDB RWY 01*
	NDB MCL	*IAC VOR Z RWY 01*
		IAC VOR Z RWY 19
		IAC RNAV GNSS Z RWY 01
		IAC RNAV GNSS Z RWY 19
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR.AUGUSTO FUSTER - SGPJ		
	NDB PJC	*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	APAPI RWY 21	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO TTE. CNEL. CARMELO PERALTA - SGCO		*IAC ALPHA NDB RWY 21*
	NDB CON	*IAC BRAVO NDB RWY 03*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento
AEROPUERTO BINACIONAL ITAIPU - SGIB		*IAC ALPHA NDB RWY 03*
	NDB ITU	*IAC BRAVO NDB RWY 21*
		Otros Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos a requerimiento

Plazo: 10 días calendario a partir de la Orden de Servicio emitida por el fiscal designado para el efecto.

Avalon S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del fiscal designado para el presente llamado.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de República del Paraguay al día 26 *mes* Agosto *y año 2016*

NATALIA DE JESUS ARRUA COLMAN
AVALON S.A.
Avalon S.A.

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil