MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 03/ 2.020

CD Nº 03/2.020

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE FONACIDE"

ID Nº 376.527

OSVALDO LEGUIZAMÓN BRONDEL

2.020

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Oscar González****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.527.261*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***OSVALDO LEGUIZAMÓN CONSTRUCCIONES*** *de* ***OSVALDO LEGUIZAMÓN CON RUC Nº 2.183.062-2*** *domiciliado Ruta Bº 2 Mcal. Estigarribia km 32 lado Sur Parque Itauguá, de la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE FONACIDE" ID Nº 376.527*** *el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA,*** *con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE FONACIDE" ID Nº 376.527,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 376.527.***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD Nº 03/2020****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 350/2.020 de fecha 22 de ENERO de 2.020.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 634/2.020 de fecha 11 de MARZO de 2.020.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Institución:	**MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA**
Adjudicado:	**OSVALDO LEGUIZAMÓN BRONDEL**

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.020

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE FONACIDE" ID Nº 376.527

DATOS DEL LLAMADO			OSVALDO LEGUIZAMÓN			
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1	**7213170 1-002**	**CONTINUACION DE LA CALLE AL COSTADO DEL CLUB 24 DE JUNIO**	**Unidad**	**1**		**24.770.000**
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACIÓN	Metro lineal	100	1.400	140.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº (0,50MX0,30MX0,10M)	Metro lineal	200	20.000	4.000.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	200	2.800	560.000
1.5		COLCHON DE ARENA H:20cm	Metros cúbicos	120	33.000	3.960.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	90	79.000	7.110.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	600	9.600	5.760.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	600	2.450	1.470.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA.	Metros cuadrados	600	2.450	1.470.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.600	160.000
2	**7213170 1-002**	**CALLE PERPENDICULAR Y PARALELA AL COLEGIO HEROES DEL CHACO**	**Unidad**	**1**		**56.100.000**
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	**200**	**1.400**	**280.000**
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	200	1.400	**280.000**
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0.50M X0.30M X 0.10M	Metro lineal	400	20.000	**8.000.000**
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	400	2.900	**1.160.000**
2.5		COLCHON DE ARENA H:20cm	Metros cúbicos	280	33.000	**9.240.000**
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	210	79.000	**16.590.000**
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	1.400	9.550	**13.370.000**
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	1.400	2.450	**3.430.000**
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA . CON ARENA.	Metros cuadrados	1.400	2.450	**3.430.000**
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	200	1.600	**320.000**
3	**7213170 1-002**	**CALLE ADYACENTE A LA IGLESIA AL COSTADO DE LA PLAZA, PATIÑO**	**Unidad**	**1**		**56.100.000**
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro	**200**		

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

			lineal		1.400	**280.000**
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0.50M X 0.20M X0.10M	Metro lineal	400	20.000	**8.000.000**
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	400	2.900	**1.160.000**
3.5		COLCHON DE ARENA H°A°	Metros cúbicos	280	33.000	**9.240.000**
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	210	79.000	**16.590.000**
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	1.400	9.550	**13.370.000**
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	1.400	2.450	**3.430.000**
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.400	2.450	**3.430.000**
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	200	1.600	**320.000**
4	**7213170 1-002**	**CALLE COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA INTERSECCIÓN AL COSTADO DE LA ESCUELA SAGRADA FAMILIA**	**Unidad**	**1**		**19.635.000**
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	**70**	**1.400**	**98.000**
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	70	1.400	**98.000**
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50M X 0,30M X 0,10M)M	Metro lineal	140	20.000	**2.800.000**
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	140	2.900	**406.000**
4.5		COLCHON DE ARENA H:20cm	Metros cúbicos	98	33.000	**3.234.000**
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	73,5	79.000	**5.806.500**
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	490	9.550	**4.679.500**
4.8		COMPACTACION DE ENPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	490	2.450	**1.200.500**
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA6TA. CON ARENA.ENA	Metros cuadrados	490	2.450	**1.200.500**
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	70	1.600	**112.000**
5	**7213170 1-002**	**COMISION FOMENTO PRO EMPDRADO MBARETE**	**Unidad**	**1**		**11.220.000**
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	**40**	**1.400**	**56.000**
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	40	1.400	**56.000**
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50M X 0,30M X0,10M)	Metro lineal	80	20.000	**1.600.000**
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	80	2.900	**232.000**
5.5		COLCHON DE ARENA H: 20cm	Metros cúbicos	56	33.000	**1.848.000**
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	42	79.000	**3.318.000**
5.7		COLOCACION SE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	280	9.550	**2.674.000**
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	280	2.450	**686.000**
			Metros			

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

			os			
5.10		LIMPIZA FINAL	Metro lineal	40	1.600	**64.000**
					MONTO TOTAL DE LA OFERTA	**167.825.000**

Son Guaraníes, ***ciento sesenta y siete millones, ochocientos veinte y cinco mil***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA****, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) Por alguna otra causa que ***LA CONTRATANTE****, considere justificada.*
c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.
d) ***EL CONTRATISTA****, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2-LUGAR

- **CALLE CONTINUACION DE LA CALLE AL COSTADO DEL CLUB 24 DE JUNIO, CIA. GUAYAIBITY**
- **CALLE FRACCION LOS LAPACHOS, CALLES PERPENDICULAR Y PARALELO AL COLEGIO "HEROES DEL CHACO", CIA. YBYRATY**
- **CALLE ADYACENTE A LA IGLESIA AL CONSTADO DE LA PLAZA, CIA. PATIÑO**
- **CALLE COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA INTERSECCIÓN AL COSTADO DE LA ESCUELA "SAGRADA FAMILIA", MBOI´Y**
- **CALLE FOMENTO MBARETE, MBOI´Y**

7.3- FORMA DE PAGO

El primer pago se realizara a terminación del 50% de la obra, el segundo y último pago se realizara al 100%. El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.

7.3.1 De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03)

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días*

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

11.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 *días corridos a partir de la firma.*

11.3 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

12.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE FONACIDE"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.

14.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de presente Contrato:*

a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.

b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

d. Si la ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

e. Grave negligencia de la ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.

14.2 *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

14.3 *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.-*

14.4 *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días*

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 03/2.020

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 16 días del mes de marzo de 2.020.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ Secretaría

OSCAR GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ INTENDENCIA

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

OSVALDO LEGUIZAMÓN
CONTRATISTA

Osvaldo Leguizamón Biondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay