Contrato Nº 28/2.022

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.049**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L..** con **RUC Nº 80078995-4**, domiciliada en Avda. Campo Vía – Ballivian CDE, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. ALBERTO ROYO MARTÍNEZ**, con cédula de identidad **N° 2.672.348**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO Y TAVAPY"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO Y TAVAPY

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 416.836

Procedimiento de contratación
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 07/2.022, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1.864/.2022 de fecha 02/09/2.022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE TAVAPY

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Parana

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.255.875**
1.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	418.625	1.255.875
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.830.200**
2.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.400	2.303	7.830.200
3	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.473.200**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.400	2.198	7.473.200
4	72103002-001	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.361.750**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.190	2.825	3.361.750
5	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**101.150.000**
5.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	3.400	29.750	101.150.000
6	72131701-014	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.605.000**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.400	2.825	9.605.000
7	72101703-004	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.331.200**
7.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	821	27.200	22.331.200
8	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.660.400**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.400	2.303	7.830.200
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.400	2.303	7.830.200
9	76111702-001	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.909.600**
9.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	3.400	1.444	4.909.600
10	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.255.875**
10.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	418.625	1.255.875
11	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.623.926**
11.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.442	2.303	5.623.926
12	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.367.516**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.442	2.198	5.367.516
13	72103002-001	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.412.550**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	854	2.825	2.412.550
14	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**72.649.500**
14.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.442	29.750	72.649.500
15	72131701-014	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.898.650**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.442	2.825	6.898.650
16	72101703-004	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.884.800**
16.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	584	27.200	15.884.800
17	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.247.852**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.442	2.303	5.623.926
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.442	2.303	5.623.926
18	76111702-001	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.526.248**
18.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.442	1.444	3.526.248
19	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.255.875**
19.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	418.625	1.255.875
20	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.439.375**

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Koeskeri
Gobernador de Alto Paraná

20.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	625	2.303	1.439.375
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.373.750**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	625	2.198	1.373.750
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**615.850**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	218	2.825	615.850
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.593.750**
23.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	625	29.750	18.593.750
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.765.625**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	625	2.825	1.765.625
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.908.800**
25.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	254	27.200	6.908.800
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.878.750**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	625	2.303	1.439.375
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	625	2.303	1.439.375
27	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**902.500**
27.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	625	1.444	902.500
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.255.875**
28.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	418.625	1.255.875
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.579.360**
29.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.120	2.303	2.579.360
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.461.760**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.120	2.198	2.461.760
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.107.400**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	392	2.825	1.107.400
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.320.000**
32.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	1.120	29.750	33.320.000
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.164.000**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.120	2.825	3.164.000
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.833.600**
34.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	288	27.200	7.833.600
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.158.720**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.120	2.303	2.579.360
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.120	2.303	2.579.360
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.617.280**
36.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	1.120	1.444	1.617.280
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.255.875**
37.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	418.625	1.255.875
38	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.527.200**
38.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.400	2.303	5.527.200
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.275.200**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.400	2.198	5.275.200
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.370.175**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	839	2.825	2.370.175

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.400.000**
41.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.400	29.750	71.400.000
42	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.780.000**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.400	2.825	6.780.000
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.320.000**
43.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	600	27.200	16.320.000
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.054.400**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.400	2.303	5.527.200
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.400	2.303	5.527.200
45	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.009.884**
45.1		Muro de PBC	Metros cúbicos	12	417.482	5.009.784
45.2		Tubo de Ho. De 1,2, incluye trabajos de excavacion y colocacion	Unidad	50	1.020.002	51.000.100
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.465.600**
46.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.400	1.444	3.465.600
Precio Total						**572.134.746**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes, quinientos setenta y dos millones, ciento treinta y cuatro mil, setecientos cuarenta y seis .- (Gs. 572.134.746).

Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO Y TAVAPY

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Koeskten
Gobernador de Alto Paraná

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción
En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 23 días del mes de setiembre del año 2.022.

Firmado por: *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: NEW SONY VAIO II S.R.L.

Sr. ALBERTO ROYO MARTÍNEZ
C.I.N°. 2.672.348
REPRESENTANTE

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4