Contrato Nº 43/2.021

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ARQUI TEC CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Km 9 Acaray, a 4 cuadras de la Ruta Internacional, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA**, con **Cédula de Identidad N° 4.177.815**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 401734.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2.021 convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 2.359/2.021 de fecha 12/11/2.021.-

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
Maria Martinez
Representante

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.138.670**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	801	2.670	2.138.670
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.138.670**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	801	2.670	2.138.670
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**748.535**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280,35	2.670	748.535
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.456.035**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	801	28.035	22.456.035
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.782.225**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	801	2.225	1.782.225
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.607.000**
7.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metros cuadrados	210	26.700	5.607.000
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.920.895**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	801	2.670	2.138.670
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	801	2.225	1.782.225
10	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.069.335**
10.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	801	1.335	1.069.335
11	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
11.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
12	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.947.510**
12.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.853	2.670	4.947.510
13	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.947.510**
13.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.853	2.670	4.947.510
14	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.731.629**
14.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	648,55	2.670	1.731.629
15	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.948.855**
15.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.853	28.035	51.948.855
16	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.122.925**
16.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.853	2.225	4.122.925
17	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.762.600**
17.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	478	26.700	12.762.600
18	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.070.435**
18.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.853	2.670	4.947.510
18.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.853	2.225	4.122.925
19	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.473.755**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Yaasken
Gobernador de Alto Parana

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

19.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1.853	1.335	2.473.755
20	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
20.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
21	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.136.000**
21.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
22	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.136.000**
22.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
23	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**747.600**
23.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280	2.670	747.600
24	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.428.000**
24.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	28.035	22.428.000
25	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.780.000**
25.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	2.225	1.780.000
26	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.553.600**
26.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	208	26.700	5.553.600
27	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.916.000**
27.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
27.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.225	1.780.000
28	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.068.000**
28.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	1.335	1.068.000
29	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
29.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
30	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.136.000**
30.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
31	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.136.000**
31.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
32	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**747.600**
32.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280	2.670	747.600
33	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.428.000**
33.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	28.035	22.428.000
34	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.780.000**
34.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	2.225	1.780.000
35	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.553.600**
35.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	208	26.700	5.553.600
36	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.916.000**
36.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.670	2.136.000
36.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.225	1.780.000
37	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.068.000**
37.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	1.335	1.068.000
38	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
38.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
39	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.835.200**

Dr. Roberto L. Gonzalez Daesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
Mario Martinez
Representante

39.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.560	2.670	6.835.200
40	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.835.200**
40.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.560	2.670	6.835.200
41	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.075.840**
41.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	1.152	2.670	3.075.840
42	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.769.600**
42.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.560	28.035	71.769.600
43	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.696.000**
43.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.560	2.225	5.696.000
44	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.088.000**
44.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	640	26.700	17.088.000
45	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.531.200**
45.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.560	2.670	6.835.200
45.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.560	2.225	5.696.000
46	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.417.600**
46.1		Limpieza final	Metros cuadrados	2.560	1.335	3.417.600
47	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.670.000**
47.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	445.000	2.670.000
48	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.741.920**
48.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.776	2.670	4.741.920
49	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.741.920**
49.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.776	2.670	4.741.920
50	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.133.864**
50.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	799,2	2.670	2.133.864
51	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**49.790.160**
51.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.776	28.035	49.790.160
52	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.951.600**
52.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.776	2.225	3.951.600
53	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.854.800**
53.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	444	26.700	11.854.800
54	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.693.520**
54.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.776	2.670	4.741.920
54.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.776	2.225	3.951.600
55	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.370.960**
55.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.776	1.335	2.370.960
					Precio Total	**442.944.367**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

LOTE NRO: 3						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.790.006**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	465.001	2.790.006
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.148.300**
2.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	770	2.790	2.148.300
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.148.300**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	770	2.790	2.148.300
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**966.735**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	346,5	2.790	966.735
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**22.557.150**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	770	29.295	22.557.150
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.790.250**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	770	2.325	1.790.250
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**22.506.000**
7.1		Cordon cuneta - 0,50 m de ancho, 0,10 m de espesor	Metro lineal	220	102.300	22.506.000
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.938.550**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	770	2.790	2.148.300
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	770	2.325	1.790.250
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.074.150**
9.1		Limpieza final	Metros cuadrados	770	1.395	1.074.150
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.790.000**
10.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	465.000	2.790.000
11	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.859.000**
11.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.100	2.790	5.859.000
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.859.000**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.100	2.790	5.859.000
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.636.550**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	945	2.790	2.636.550
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**61.519.500**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.100	29.295	61.519.500
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.882.500**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.100	2.325	4.882.500
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**16.740.000**
16.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	600	27.900	16.740.000
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**10.741.500**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.100	2.790	5.859.000
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.100	2.325	4.882.500
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.929.500**
18.1		Limpieza final	Metros cuadrados	2.100	1.395	2.929.500
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**5.580.000**

Dr. Roberto L. Gonzalez Daesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
Maria Martinez
Representante

19.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	12	465.000	5.580.000
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.285.010**
20.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	819	2.790	2.285.010
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.285.010**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	819	2.790	2.285.010
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.028.255**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	368,55	2.790	1.028.255
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**23.992.605**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	819	29.295	23.992.605
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.904.175**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	819	2.325	1.904.175
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.528.600**
25.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	234	27.900	6.528.600
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.189.185**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	819	2.790	2.285.010
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	819	2.325	1.904.175
27	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.142.505**
27.1		Limpieza final	Metros cuadrados	819	1.395	1.142.505
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.790.000**
28.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	465.000	2.790.000
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.128.770**
29.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	763	2.790	2.128.770
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.128.770**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Unidad Medida Global	763	2.790	2.128.770
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**959.663**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	343,35	2.795	959.663
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**22.352.085**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	763	29.295	22.352.085
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.773.975**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	763	2.325	1.773.975
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**6.082.418**
34.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	218	27.901	6.082.418
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**3.902.745**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	763	2.790	2.128.770
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	763	2.325	1.773.975
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.064.385**
36.1		Limpieza final	Metros cuadrados	763	1.395	1.064.385
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.790.000**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	465.000	2.790.000
38	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.910.400**
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.760	2.790	4.910.400
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.910.400**

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.760	2.790	4.910.400
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.718.640**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	616	2.790	1.718.640
41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**51.559.200**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.760	29.295	51.559.200
42	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.092.000**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.760	2.325	4.092.000
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**12.499.200**
43.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	448	27.900	12.499.200
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**9.002.400**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.760	2.790	4.910.400
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.760	2.325	4.092.000
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.455.200**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.760	1.395	2.455.200
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.439.282**
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	406.547	2.439.282
47	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.702.254**
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.686	2.789	4.702.254
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.703.940**
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.686	2.790	4.703.940
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**1.646.379**
49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	590,1	2.790	1.646.379
50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**50.278.206**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.686	29.821	50.278.206
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**4.086.864**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.686	2.424	4.086.864
52	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**11.718.420**
52.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	420	27.901	11.718.420
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**8.630.634**
53.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.686	2.791	4.705.626
53.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.686	2.328	3.925.008
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**2.351.970**
54.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.686	1.395	2.351.970
					Precio Total	**450.490.536**
					Precio Total Lote 2 y 3	**893.434.903**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ochocientos noventa y tres millones, cuatrocientos treinta y cuatro mil, novecientos tres (Gs. 893.434.903)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Waesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: ***la Secretaría de Obras de la Gobernación***

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Valesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ARQUITEC CONSTRUCCIONES

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
Maria Martinez
Representante

Sra. MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
C.I.Nº. 4.177.815
PROPIETARIA