Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO PR / DL N° 436 /22**

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.,** con **RUC N° 80021625-3,** domiciliada en Perón esquina el Trabajador**,** de la ciudad de Asunción, República del Paraguay**,** representada en este acto por **Rodrigo Yamil Di Pardo Armele**, con C.I. N° 1.357.337, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**ADQUISICIÓN DE JUNTAS, EMPAQUETADURAS Y CORREAS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE***",* el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.

El presente contrato se refiere a la "***ADQUISICIÓN DE JUNTAS, EMPAQUETADURAS Y CORREAS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE",*** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° *411.949***

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2022,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 586/22 de fecha 12 de julio de 2022.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Rodrigo Di Pardo
Apoderado
Ferretería Industrial S.A.E
RUC: 80021625-3



PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**CONTRATO PR / DL N° 436 /22**

El monto total mínimo del presente Contrato es de ₲ 125.000.000 (guaraníes ciento veinticinco millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto total máximo de ₲ 250.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junta de sellado/laminas comprimidas grafitadas con malla espesor 4 mm | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 2.415.000 | 2.415.000 |
| 2 | Junta de sellado/laminas comprimidas espesor 3,2 mm | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 3 | Junta de sellado/laminas comrpimidas espesor 3,2 mm grafitada con malla metálica | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 2.803.125 | 2.803.125 |
| 4 | Papel hidráulico/papel aceitado de 0,8 mm de espesor | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 112.125 | 112.125 |
| 5 | Papel hidráulico/papel aceitado de 2,5 mm de espesor | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 336.375 | 336.375 |
| 6 | Junta de sellado/laminas comprimidas espesor 2 mm | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 2.264.063 | 2.264.063 |
| 7 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 2 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 10.350 | 10.350 |
| 8 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 4 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 32.344 | 32.344 |
| 9 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 6 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 62.100 | 62.100 |
| 10 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 8 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 82.800 | 82.800 |
| 11 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 10 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 124.200 | 124.200 |
| 12 | Juntas de sellado/ troqueladas Ã˜ 12 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 224.250 | 224.250 |
| 13 | Junta espiralada 3 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 50.456 | 50.456 |
| 14 | Junta espiralada 4 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 72.881 | 72.881 |
| 15 | Junta espiralada 6 | UNI | 1 | LGT | BRASIL | 106.519 | 106.519 |
| 16 | Empaquetadura de grafito flexible 3/8 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 672.750 | 672.750 |
| 17 | Empaquetadura de grafito flexible 1/2 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 672.750 | 672.750 |
| 18 | Empaquetadura de grafito flexible 9/16 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 700.781 | 700.781 |
| 19 | Empaquetadura de grafito flexible 3/4 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 700.781 | 700.781 |
| 20 | Empaquetadura de carbón flexible 3/4 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 1.065.188 | 1.065.188 |
| 21 | Empaquetadura de PTFE Expandido Aditivado flexible 1/2 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 465.750 | 465.750 |
| 22 | Empaquetadura de PTFE Expandido Aditivado lubricado flexible 9/16 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 465.750 | 465.750 |
| 23 | Empaquetadura de PTFE Expandido Aditivado seco 3/8 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 465.750 | 465.750 |
| 24 | Empaquetadura de PTFE Expandido Aditivado seco 1/2 | kg | 1 | LGT | BRASIL | 465.750 | 465.750 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rodrigo Di Pardo
Apoderado
Ferretería Industrial S.A.E
RUC: 80021625-3

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar ñanemba'e
PETROPAR

**CONTRATO PR / DL N° 436/22**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | Empaquetadura de PTFE Expandido Aditivado seco 9/16 | kg | **1** | **LGT** | **BRASIL** | 465.750 | 465.750 |
| **26** | Empaquetadura de hilos de aramida con PTFE y Grafito 9/16 | kg | **1** | **LGT** | **BRASIL** | 1.185.938 | 1.185.938 |
| **27** | B 81 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 39.463 | 39.463 |
| **28** | Correa 13 x 1250 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 31.250 | 31.250 |
| **29** | Correa 5V x 1600 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 146.237 | 146.237 |
| **30** | Correa 5V x 1060 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 96.892 | 96.892 |
| **31** | Correa 8V x 2360 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 421.356 | 421.356 |
| **32** | B 71 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 35.968 | 35.968 |
| **33** | 5v x1000 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 91.410 | 91.410 |
| **34** | B93 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 47.115 | 47.115 |
| **35** | B 105 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 53.212 | 53.212 |
| **36** | B 75 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 37.993 | 37.993 |
| **37** | B83 | UNI | **1** | **MULTIBE** | **BRASIL** | 42.042 | 42.042 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2022.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de Entrega: Planta de Petropar -Mauricio Jose Troche

Plazo de entrega: 15 (quince) días, hábiles contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por el Administrador del Contrato.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Mantenimiento de Planta de Mauricio José Troche.

Rodrigo D. Pardo
Apoderado
Ferretería Industrial S.A.E
RUC: 80021625-3

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar
PETROPAR

**CONTRATO PR / DL N° 436 /22**

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

## 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 18 mes de Agosto del año 2022.

**RODRIGO DI PARDO**
**PROVEEDOR**
**FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.**

Rodrigo Di Pardo
Apoderado
Ferretería Industrial S.A.E
RUC: 80021625-3

**DENIS LICHI**
**PRESIDENTE**
**Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

PETRÓLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES