CONTRATO Nº 33/ 2.023

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

LCO Nº 09/2023 "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO" ID N.º 436.217

CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS

2.023

GOBERNACION
DEPARTAMENTO
CENTRAL

CONTRATO Nº 33/2023

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con RUC N° 80009835-8,*** *domiciliada en Ramal Capiatá- Areguá Km 4, ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador* ***Ricardo Adolfo Estigarribia Medina,*** *con* ***Cédula de Identidad N° 3.596.110,*** *denominada en adelante el* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la Firma* ***CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS*** *con* ***RUC N° 2010332-8,*** *domiciliada en la calle Herminio Giménez c/ Ramal Areguá de la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, denominado en adelante el* ***PROVEEDOR,*** *identificadas en conjunto como* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato de* ***"REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO" ID N.º 436.217****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. *OBJETO DEL CONTRATO*

El objeto del contrato es: REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO. –

2. *DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO*

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. *Contrato;*
2. *El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;*
3. *Los aspectos generales del contrato*
4. *Los datos cargados en el SICP;*
5. *La oferta del proveedor:*
6. *La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.*

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. *DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO*

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. *IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO*

a. *El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 436.217.*
b. *Otras consideraciones presupuestarias:*

5. *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN*

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 09/2023 "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO" ID N.º 436.217, convocado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación Del Departamento Central.

VEA ingeniería RUC 2010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO Nº 33/2023

La adjudicación fue realizada según Resolución GDC Nº 354/2023 de fecha 07 de noviembre del 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO ID: 436.217

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 250.000.000 Máximo: 500.000.000, Abastecimiento simultáneo: No					**VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA DE CLAUDIA VILLAMAYOR RODAS**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	701.187	701.187
2	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles.	Unidad	1	1.125.943	1.125.943
3	72131601-002	Provision de materiales para vallado de obra.	Metros cuadrados	1	153.961	153.961
4	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra.	Metros cuadrados	1	42.811	42.811
5	72131601-002	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal.	Metros cuadrados	1	265.325	265.325
6	72131601-002	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	152.291	152.291
7	72131601-002	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	713.512	713.512
8	72131601-002	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	152.291	152.291
9	72131601-002	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	9.989	9.989
10	72103003-001	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	6.765	6.765
11	72103003-001	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	67.873	67.873
12	72103003-001	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	60.407	60.407
13	72103003-001	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	60.407	60.407
14	72103003-001	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	37.328	37.328
15	72103003-001	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	39.236	39.236
16	72103003-001	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	37.328	37.328
17	72103003-001	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	31.681	31.681

VEA ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

18	72103003-001	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	31.681	31.681
19	72103003-001	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	162.722	162.722
20	72103003-001	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	28.922	28.922
21	72103003-001	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	24.591	24.591
22	72103003-001	De Alfombra	Metros cuadrados	1	24.591	24.591
23	72103003-001	De parquet	Metros cuadrados	1	24.450	24.450
24	72103003-001	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	39.236	39.236
25	72103003-001	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	37.328	37.328
26	72103003-001	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	47.069	47.069
27	72103003-001	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	7.659	7.659
28	72103003-001	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	7.659	7.659
29	72103003-001	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	7.659	7.659
30	72103003-001	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	7.659	7.659
31	72103003-001	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	315.583	315.583
32	72103003-001	De cascotes	Metros cuadrados	1	47.069	47.069
33	72103003-001	De Hormigon	Metros cuadrados	1	47.069	47.069
34	72103003-001	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	37.127	37.127
35	72103003-001	De Azulejos	Metros cuadrados	1	28.448	28.448
36	72103003-001	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	18.358	18.358
37	72103003-001	De Madera	Metros cuadrados	1	18.358	18.358
38	72103003-001	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	18.358	18.358
39	72103003-001	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	18.358	18.358
40	72103003-001	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	21.620	21.620
41	72103003-001	De PVC.	Metros cuadrados	1	21.620	21.620
42	72103003-001	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	36.715	36.715
43	72103003-001	De metalico lineal.	Metro lineal	1	36.715	36.715

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

44	72103003-001	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	21.620	21.620
45	72103003-001	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	30.110	30.110
46	72103003-001	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	36.136	36.136
47	72103003-001	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	30.110	30.110
48	72103003-001	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	30.487	30.487
49	72103003-001	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	46.869	46.869
50	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	47.428	47.428
51	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	47.428	47.428
52	72103003-001	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	216.816	216.816
53	72103003-001	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	46.611	46.611
54	72103003-001	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
55	72103003-001	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	46.611	46.611
56	72103003-001	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
57	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	46.611	46.611
58	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
59	72103003-001	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
60	72103003-001	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	58.256	58.256
61	72103003-001	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	47.447	47.447
62	72103003-001	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	47.447	47.447
63	72103003-001	De canteros	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
64	72103003-001	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	58.243	58.243
65	72103003-001	De muralla	Metros cuadrados	1	47.447	47.447
66	72103003-001	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	58.243	58.243
67	72103003-001	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	104.984	104.984
68	72103003-001	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	180.075	180.075

VEA ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

69	72103003-001	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	166.350	166.350
70	72103003-001	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	166.350	166.350
71	72103003-001	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	56.100	56.100
72	72103003-001	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	56.100	56.100
73	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	56.100	56.100
74	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	94.039	94.039
75	72103003-001	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	515.830	515.830
76	72103003-001	De losas	Metros cúbicos	1	450.639	450.639
77	72103003-001	De pilares	Metros cúbicos	1	605.082	605.082
78	72103003-001	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	605.082	605.082
79	72103003-001	De zapata	Metros cúbicos	1	605.082	605.082
80	72103003-001	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	215.185	215.185
81	72103003-001	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	215.185	215.185
82	72103003-001	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	152.243	152.243
83	72103003-001	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	262.048	262.048
84	72103003-001	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	45.202	45.202
85	72103003-001	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	67.934	67.934
86	72103003-001	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	67.934	67.934
87	72103003-001	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	78.459	78.459
88	72103003-001	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	45.202	45.202
89	72103003-001	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	76.384	76.384
90	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	84.026	84.026
91	72103003-001	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	83.454	83.454

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO Nº 33/2023

92	72103003-001	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	90.375	90.375
93	72103003-001	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	68.638	68.638
94	72103003-001	De tableros electricos	Unidad	1	60.226	60.226
95	72103003-001	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	78.035	78.035
96	72103003-001	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	78.035	78.035
97	72103003-001	De llaves y tomas.	Unidad	1	78.035	78.035
98	72103003-001	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	78.035	78.035
99	72103003-001	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	78.035	78.035
100	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	156.884	156.884
101	72103003-001	De cableados.	Metro lineal	1	1.415	1.415
102	72103003-001	De ventiladores de techo	Unidad	1	78.035	78.035
103	72103003-001	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	264.178	264.178
104	72103003-001	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	359.389	359.389
105	72103003-001	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	359.389	359.389
106	72103003-001	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	359.389	359.389
107	72103003-001	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	359.389	359.389
108	72103003-001	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	78.035	78.035
109	72103003-001	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	427.360	427.360
110	72103003-001	De termocalefones en general.	Unidad	1	133.305	133.305
111	72103003-001	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	249.191	249.191
112	72131601-002	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	56.288	56.288
113	72131601-002	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	75.493	75.493
114	72131601-002	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	271.916	271.916
115	72131601-002	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	271.916	271.916
116	72131601-002	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	361.415	361.415
117	72131601-002	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.285.905	2.285.905
118	72131601-002	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	237.719	237.719

VEA ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

119	72131601-002	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	42.405	42.405
120	72131601-002	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	337.729	337.729
121	72131601-002	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	55.496	55.496
122	72131601-002	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	101.477	101.477
123	72131601-002	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	63.423	63.423
124	72131601-002	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	202.955	202.955
125	72131601-002	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	63.423	63.423
126	72131601-002	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	332.306	332.306
127	72131601-002	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	192.316	192.316
128	72131601-002	Talud	Metros cúbicos	1	102.568	102.568
129	72131601-002	Mano de obra de talud	Metros cuadrados	1	50.162	50.162
130	72131601-002	Empastado	Metros cuadrados	1	65.153	65.153
131	72131601-002	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	50.162	50.162
132	72131601-003	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	408.491	408.491
133	72131601-003	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	119.388	119.388
134	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	393.847	393.847
135	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	106.255	106.255
136	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	432.311	432.311
137	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	106.255	106.255
138	72131601-004	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	1.442.220	1.442.220
139	72131601-004	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	132.267	132.267

VEA ingeniería RUC 2010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

140	72131601-004	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.660.211	2.660.211
141	72131601-004	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	881.448	881.448
142	72131601-004	Tubulones	Metros cúbicos	1	1.958.311	1.958.311
143	72131601-004	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	264.534	264.534
144	72131601-004	Pilotes	Metros cúbicos	1	1.758.907	1.758.907
145	72131601-004	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	264.534	264.534
146	72131601-004	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	1.507.042	1.507.042
147	72131601-004	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	132.267	132.267
148	72131601-004	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	2.218.479	2.218.479
149	72131601-004	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.154.537	1.154.537
150	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1	4.189.975	4.189.975
151	72131601-004	Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1	454.755	454.755
152	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	1	2.456.035	2.456.035
153	72131601-004	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	673.746	673.746
154	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	1	2.538.090	2.538.090
155	72131601-004	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	1.154.537	1.154.537
156	72131601-004	Vigas Cadena	Metro lineal	1	892.894	892.894
157	72131601-004	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1	64.666	64.666
158	72131601-004	Escaleras	Metros cúbicos	1	2.351.249	2.351.249
159	72131601-004	Mano de Obra de construccion de Escaleras	Metros cúbicos	1	1.870.739	1.870.739
160	72131601-004	Rampas	Metros cúbicos	1	1.996.801	1.996.801
161	72131601-004	Mano de obra de construccion de Rampas	Metros cúbicos	1	1.593.092	1.593.092
162	72131601-004	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cúbicos	1	91.089	91.089
163	72131601-004	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cúbicos	1	2.351.249	2.351.249
164	72131601-004	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cúbicos	1	2.351.249	2.351.249

VEA ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

165	72131601-006	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	53.962	53.962
166	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	243.926	243.926
167	72131601-006	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	54.371	54.371
168	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	299.978	299.978
169	72131601-006	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	54.779	54.779
170	72131601-006	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	343.567	343.567
171	72131601-006	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	54.983	54.983
172	72131601-006	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	341.015	341.015
173	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	54.574	54.574
174	72131601-006	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	230.444	230.444
175	72131601-006	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	94.340	94.340
176	72131601-006	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	241.211	241.211
177	72131601-006	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
178	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	228.709	228.709
179	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	95.770	95.770
180	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	232.178	232.178
181	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	95.055	95.055
182	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	297.863	297.863
183	72131601-006	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	229.576	229.576
184	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	93.983	93.983
185	72131601-006	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y	Metros cuadrados	1	242.089	242.089

VEA ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

		caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.				
186	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	93.983	93.983
187	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	380.240	380.240
188	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	94.697	94.697
189	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	381.300	381.300
190	72131601-006	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	382.728	382.728
191	72131601-006	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	95.770	95.770
192	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	390.301	390.301
193	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	53.806	53.806
194	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	440.982	440.982
195	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	60.456	60.456
196	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	226.861	226.861
197	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	37.599	37.599
198	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	254.789	254.789
199	72131601-005	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	41.148	41.148
200	72131601-005	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	258.668	258.668
201	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	40.840	40.840
202	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	230.444	230.444
203	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	40.535	40.535
204	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	389.514	389.514
205	72131601-005	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
206	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	228.709	228.709

VEA ingeniería
RUC 2.010.332-8

207	72131601-005	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	40.535	40.535
208	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	392.474	392.474
209	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
210	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	395.435	395.435
211	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	54.803	54.803
212	72131601-005	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	303.346	303.346
213	72131601-005	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	109.246	109.246
214	72131601-005	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	156.902	156.902
215	72131601-005	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.840	40.840
216	72131601-005	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	162.032	162.032
217	72131601-005	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	40.535	40.535
218	72131601-005	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de piedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	228.709	228.709
219	72131601-005	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de piedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	40.228	40.228
220	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	140.976	140.976
221	72131601-005	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	27.491	27.491
222	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	301.101	301.101
223	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
224	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	271.850	271.850

VEA ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

225	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	53.986	53.986
226	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	296.610	296.610
227	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
228	72131601-005	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	154.556	154.556
229	72131601-005	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	33.899	33.899
230	72131601-007	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	382.728	382.728
231	72131601-007	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
232	72131601-007	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	639.221	639.221
233	72131601-007	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	67.399	67.399
234	72131601-007	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	434.213	434.213
235	72131601-007	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
236	72131601-007	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	432.414	432.414
237	72131601-007	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	54.803	54.803
238	72131601-008	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	93.977	93.977
239	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	34.066	34.066
240	72131601-008	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	93.276	93.276
241	72131601-008	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	33.812	33.812
242	72131601-008	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	74.153	74.153
243	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	26.879	26.879
244	72131601-008	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	74.153	74.153

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

245	72131601-008	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	27.082	27.082
246	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	88.038	88.038
247	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	34.154	34.154
248	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	88.699	88.699
249	72131601-008	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	34.408	34.408
250	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	89.363	89.363
251	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	34.408	34.408
252	72131601-008	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	88.699	88.699
253	72131601-008	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	34.154	34.154
254	72131601-008	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	61.031	61.031
255	72131601-008	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	20.268	20.268
256	72131601-008	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	60.572	60.572
257	72131601-008	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	20.114	20.114
258	72131601-008	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	60.572	60.572
259	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	20.573	20.573
260	72131601-008	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	61.491	61.491
261	72131601-008	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	20.421	20.421
262	72131601-008	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	61.031	61.031
263	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	20.268	20.268
264	72131601-008	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.273.949	1.273.949
265	72131601-008	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	66.927	66.927
266	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	60.572	60.572
267	72131601-008	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	20.268	20.268

VEA ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

268	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	61.031	61.031
269	72131601-008	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	20.421	20.421
270	72131601-008	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	61.491	61.491
271	72131601-008	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	20.573	20.573
272	72131601-009	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	119.562	119.562
273	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	34.194	34.194
274	72131601-009	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	67.949	67.949
275	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	27.185	27.185
276	72131601-009	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	84.192	84.192
277	72131601-009	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	16.842	16.842
278	72131601-009	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	471.730	471.730
279	72131601-009	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	40.381	40.381
280	72131601-009	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
281	72131601-009	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	13.784	13.784
282	72131601-009	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	478.874	478.874
283	72131601-009	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	40.688	40.688
284	72131601-009	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	88.784	88.784
285	72131601-009	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	26.982	26.982
286	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	334.637	334.637
287	72131601-009	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	40.381	40.381
288	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	67.438	67.438
289	72131601-009	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	27.185	27.185
290	72131601-009	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	136.047	136.047
291	72131601-009	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	85.466	85.466
292	72131601-009	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	17.336	17.336

VEA ingeniería RUC 2010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

293	72131601-009	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	301.101	301.101
294	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
295	72131601-009	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.217.031	1.217.031
296	72131601-009	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	134.515	134.515
297	72131601-009	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.207.846	1.207.846
298	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	133.495	133.495
299	72131601-009	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.207.846	1.207.846
300	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	136.557	136.557
301	72131601-009	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.226.215	1.226.215
302	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	135.537	135.537
303	72131601-009	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	274.206	274.206
304	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	67.399	67.399
305	72131601-009	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	255.510	255.510
306	72131601-009	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
307	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	235.852	235.852
308	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
309	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	237.638	237.638
310	72131601-004	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
311	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	239.424	239.424
312	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	55.006	55.006
313	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	239.424	239.424
314	72131601-004	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	54.598	54.598

VEA ingeniería
RUC 2010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

315	72131601-004	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	478.874	478.874
316	72131601-004	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.688	40.688
317	72131601-004	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	297.733	297.733
318	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
319	72131601-004	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	295.488	295.488
320	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
321	72131601-004	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	130.178	130.178
322	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	40.994	40.994
323	72131601-004	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	478.874	478.874
324	72131601-004	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
325	72131601-004	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	337.189	337.189
326	72131601-004	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
327	72131601-004	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	333.738	333.738
328	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
329	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	451.454	451.454
330	72131601-009	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	76.347	76.347
331	72131601-009	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	480.660	480.660
332	72131601-009	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
333	72131601-009	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	342.292	342.292
334	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
335	72131601-009	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	339.740	339.740
336	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
337	72131601-009	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	337.189	337.189
338	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	53.781	53.781

VEA Ingeniería RUC 2010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

339	72131601-009	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	335.913	335.913
340	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	54.803	54.803
341	72131601-009	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	341.015	341.015
342	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
343	72131601-009	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	475.302	475.302
344	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
345	72131601-009	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	471.730	471.730
346	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
347	72131601-009	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	566.764	566.764
348	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
349	72131601-009	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	478.874	478.874
350	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
351	72131601-009	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	482.444	482.444
352	72131601-009	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	55.006	55.006
353	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	342.292	342.292
354	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
355	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	339.740	339.740
356	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
357	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	333.269	333.269
358	72131601-009	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	60.200	60.200
359	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	160.806	160.806
360	72131601-009	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	41.148	41.148
361	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	165.054	165.054
362	72131601-009	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	40.840	40.840

VEA ingeniería RUC 2010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO Nº 33/2023

363	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	219.639	219.639
364	72131601-009	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	40.535	40.535
365	72131601-009	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	335.913	335.913
366	72131601-009	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
367	72131601-009	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	154.556	154.556
368	72131601-009	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	39.288	39.288
369	72131601-009	De goma para escalera	Metros cuadrados	1	219.639	219.639
370	72131601-009	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
371	72131601-009	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	480.660	480.660
372	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
373	72131601-009	De parquet	Metros cuadrados	1	370.980	370.980
374	72131601-009	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
375	72131601-009	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	341.015	341.015
376	72131601-009	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	67.949	67.949
377	72101607-005	De Granito	Metro lineal	1	67.438	67.438
378	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	26.982	26.982
379	72101607-005	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	47.173	47.173
380	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	20.191	20.191
381	72101607-005	De Porcelanato	Metro lineal	1	68.458	68.458
382	72101607-005	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	27.390	27.390
383	72101607-005	De ceramico	Metro lineal	1	59.784	59.784
384	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	25.399	25.399
385	72101607-005	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	47.530	47.530
386	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	20.191	20.191
387	72101607-005	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	404.209	404.209
388	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	67.438	67.438

VEA ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

389	72101607-005	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	54.191	54.191
390	72101607-005	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	20.421	20.421
391	72101607-005	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	68.204	68.204
392	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	20.573	20.573
393	72101607-005	De vinilico	Metro lineal	1	82.240	82.240
394	72101607-005	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	20.573	20.573
395	72101607-005	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	81.627	81.627
396	72101607-005	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	20.421	20.421
397	72101607-005	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	67.693	67.693
398	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	20.268	20.268
399	72101607-005	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	80.404	80.404
400	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	20.114	20.114
401	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	36.154	36.154
402	72101607-005	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	20.573	20.573
403	72102508-003	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	444.508	444.508
404	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
405	72102508-003	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	434.048	434.048
406	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
407	72102508-003	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	751.095	751.095
408	72102508-003	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	134.005	134.005
409	72102508-003	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	475.302	475.302
410	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	54.191	54.191
411	72102508-003	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	745.628	745.628
412	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
413	72102508-003	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	245.802	245.802

VEA ingeniería
RUC. 2.010.332-8

414	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	55.006	55.006
415	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	245.802	245.802
416	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	54.598	54.598
417	72131601-015	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.017.191	1.017.191
418	72131601-015	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	53.986	53.986
419	72131601-015	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.277.546	1.277.546
420	72131601-015	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	53.578	53.578
421	72101607-002	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	469.389	469.389
422	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	68.204	68.204
423	72101607-002	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	745.628	745.628
424	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	67.693	67.693
425	72101607-002	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	740.015	740.015
426	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	67.182	67.182
427	72101607-002	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	200.423	200.423
428	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	40.381	40.381
429	72101607-002	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	740.015	740.015
430	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	67.693	67.693
431	72101607-002	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	339.020	339.020
432	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	40.994	40.994
433	72101607-002	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	300.604	300.604
434	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	41.300	41.300
435	72101601-002	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	449.132	449.132
436	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	40.840	40.840
437	72101601-002	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	575.208	575.208

VEA
Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

438	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	53.986	53.986
439	72101601-002	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	442.397	442.397
440	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	40.228	40.228
441	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	473.515	473.515
442	72101601-002	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	41.148	41.148
443	72101601-002	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	449.132	449.132
444	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	40.840	40.840
445	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	445.765	445.765
446	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	40.535	40.535
447	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	520.811	520.811
448	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	67.182	67.182
449	72102602-005	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	684.581	684.581
450	72102602-005	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	68.204	68.204
451	72102602-005	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	679.479	679.479
452	72102602-005	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	67.693	67.693
453	72102602-005	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	674.376	674.376
454	72102602-005	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	67.182	67.182
455	72102602-005	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	603.924	603.924

VEA ingeniería RUC. 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

456	72102602-005	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
457	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.599.223	1.599.223
458	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	182.260	182.260
459	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.587.182	1.587.182
460	72102601-001	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	180.883	180.883
461	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.575.143	1.575.143
462	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	180.883	180.883
463	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.412.593	1.412.593
464	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	162.211	162.211
465	72102601-001	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	478.874	478.874
466	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	68.204	68.204
467	72102601-001	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	1.174.220	1.174.220
468	72102601-001	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	205.779	205.779
469	72102601-001	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	231.458	231.458

VEA ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

470	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	40.840	40.840
471	72102601-001	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	229.723	229.723
472	72102601-001	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	40.535	40.535
473	72102601-001	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	227.989	227.989
474	72102601-001	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	40.228	40.228
475	72102601-001	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	473.515	473.515
476	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
477	72102601-001	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.292.619	1.292.619
478	72102601-001	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	203.484	203.484
479	72102601-001	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	800.828	800.828
480	72102601-001	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	1.278.078	1.278.078
481	72102601-001	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	201.188	201.188
482	72102601-001	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	471.730	471.730
483	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	93.983	93.983
484	72102601-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	475.302	475.302
485	72102601-001	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	94.697	94.697

VEA ingeniería
RUC. 2.010.332-8

486	72102601-001	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	1.021.246	1.021.246
487	72102601-001	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	136.737	136.737
488	72102601-001	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	342.846	342.846
489	72102601-001	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	136.737	136.737
490	72102601-001	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	272.273	272.273
491	72102601-001	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	67.949	67.949
492	72102601-001	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	270.232	270.232
493	72102601-001	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	67.438	67.438
494	72102601-001	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	268.190	268.190
495	72102601-001	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	66.927	66.927
496	72102601-001	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.005.939	1.005.939
497	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	136.737	136.737
498	72102601-001	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.147.467	1.147.467
499	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	152.490	152.490
500	72102601-001	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	1.138.868	1.138.868
501	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	151.343	151.343
502	72102601-001	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	67.182	67.182
503	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	26.879	26.879
504	72102601-001	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	67.182	67.182
505	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	27.082	27.082
506	72102601-001	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	270.232	270.232
507	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	67.949	67.949

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

508	72102601-001	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.379.117	1.379.117
509	72102601-001	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	341.572	341.572
510	72102602-004	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	615.404	615.404
511	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	68.204	68.204
512	72102602-004	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	1.696.899	1.696.899
513	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	202.719	202.719
514	72102602-004	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	475.302	475.302
515	72102602-004	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	67.182	67.182
516	72102602-004	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	471.730	471.730
517	72102602-004	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	67.182	67.182
518	72102602-004	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	1.709.655	1.709.655
519	72131601-012	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	94.228	94.228
520	72131601-012	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	25.685	25.685
521	72131601-012	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	93.528	93.528
522	72131601-012	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	25.493	25.493
523	72131601-012	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	61.391	61.391
524	72131601-012	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	13.451	13.451
525	72131601-012	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	87.373	87.373
526	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	20.114	20.114
527	72131601-012	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	73.792	73.792
528	72131601-012	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	20.573	20.573
529	72131601-012	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	24.733	24.733
530	72131601-012	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	20.421	20.421
531	72131601-012	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	93.528	93.528

VEA
Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

532	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	25.685	25.685
533	72131601-012	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	117.137	117.137
534	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	48.244	48.244
535	72131601-012	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	74.916	74.916
536	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	20.421	20.421
537	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	88.038	88.038
538	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	20.268	20.268
539	72131601-012	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	100.571	100.571
540	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	20.191	20.191
541	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	62.079	62.079
542	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	13.604	13.604
543	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	127.467	127.467
544	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	25.399	25.399
545	72131601-012	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	126.512	126.512
546	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	25.207	25.207
547	72131601-012	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	98.364	98.364
548	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	25.207	25.207
549	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	101.336	101.336
550	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	20.344	20.344
551	72131601-012	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	93.528	93.528
552	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	25.685	25.685
553	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	89.363	89.363
554	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	20.573	20.573
555	72131601-012	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	340.296	340.296

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

556	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	54.395	54.395
557	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	168.414	168.414
558	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
559	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	167.140	167.140
560	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	53.781	53.781
561	72131601-012	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	84.192	84.192
562	72131601-012	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	25.207	25.207
563	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	335.194	335.194
564	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	54.803	54.803
565	72102508-999	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	990.072	990.072
566	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	101.368	101.368
567	72102508-999	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	874.531	874.531
568	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	80.582	80.582
569	72102508-999	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	1.255.989	1.255.989
570	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	137.248	137.248
571	72111008-001	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	47.173	47.173
572	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	6.718	6.718
573	72111008-001	Provison de talud	Metros cuadrados	1	48.244	48.244
574	72111008-001	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cuadrados	1	6.821	6.821
575	72111008-001	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	74.636	74.636
576	72111008-001	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	20.344	20.344
577	72111008-001	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	74.074	74.074

VEA
Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

578	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	20.191	20.191
579	72111008-001	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	20.114	20.114
580	72131601-013	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	80.890	80.890
581	72131601-013	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	40.688	40.688
582	72131601-013	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	40.840	40.840
583	72131601-013	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	40.994	40.994
584	72131601-011	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	482.444	482.444
585	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	110.636	110.636
586	72131601-011	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	339.020	339.020
587	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	109.820	109.820
588	72131601-011	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	740.015	740.015
589	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	109.003	109.003
590	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	601.627	601.627
591	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	109.003	109.003
592	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	615.404	615.404
593	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	110.636	110.636
594	72131601-011	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.013.593	1.013.593

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

595	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	134.695	134.695
596	72131601-011	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.005.939	1.005.939
597	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	133.675	133.675
598	72131601-011	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	953.731	953.731
599	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	134.695	134.695
600	72131601-011	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.013.593	1.013.593
601	72131601-011	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	135.715	135.715
602	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.557.292	1.557.292
603	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	269.210	269.210
604	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	2.479.997	2.479.997
605	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	267.171	267.171
606	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	3.028.609	3.028.609
607	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	273.293	273.293
608	72131601-011	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1	7.957.132	7.957.132
609	72131601-011	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1	674.376	674.376
610	72131601-011	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	86.204	86.204
611	72131601-011	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	593.568	593.568
612	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	765.545	765.545
613	72131601-011	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	539.607	539.607

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

614	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	516.131	516.131
615	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	540.102	540.102
616	72131601-011	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	538.063	538.063
617	72131601-011	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	669.190	669.190
618	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	533.980	533.980
619	72131601-011	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	536.020	536.020
620	72131601-011	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	538.063	538.063
621	72131601-011	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	1.242.212	1.242.212
622	72131601-011	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	1.246.805	1.246.805
623	72102304-005	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	694.045	694.045
624	72102304-005	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	153.636	153.636
625	72102304-005	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	613.108	613.108
626	72102304-005	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	135.715	135.715
627	72102602-9999	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	401.990	401.990
628	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	68.458	68.458
629	72102602-9999	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	613.108	613.108
630	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	67.949	67.949
631	72102602-9999	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	396.072	396.072
632	72102602-9999	Automatizacion.	Unidad	1	839.673	839.673
633	72102602-9999	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	402.016	402.016
634	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	764.896	764.896

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

635	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	136.226	136.226
636	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	896.336	896.336
637	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	135.206	135.206
638	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	1.009.766	1.009.766
639	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	134.185	134.185
640	82101502-001	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	1.002.111	1.002.111
641	82101502-001	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	1.005.939	1.005.939
642	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	475.302	475.302
643	82101502-001	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	477.087	477.087
644	82101502-001	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	102.101	102.101
645	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	1.025.073	1.025.073
646	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	1.260.581	1.260.581
647	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	751.240	751.240

VEA
Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

648	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	3.835.262	3.835.262
649	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	676.927	676.927
650	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	1.340.053	1.340.053
651	82101502-001	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	1.334.950	1.334.950
652	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	2.415.692	2.415.692
653	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	3.022.231	3.022.231
654	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	884.481	884.481
655	82101502-001	Emblema corporeo del ips de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	2.034.380	2.034.380
656	82101502-001	Letras corporeas p/texto ips en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	2.026.726	2.026.726
657	82101502-001	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	2.019.072	2.019.072
658	82101502-001	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	601.627	601.627
659	82101502-001	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.127.251	2.127.251
660	82101502-001	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.135.214	2.135.214
661	72102201-9998	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	480.660	480.660

VEA Ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

662	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	68.458	68.458
663	72102201-9998	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	617.699	617.699
664	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	68.458	68.458
665	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	2.309.757	2.309.757
666	72102201-9998	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	881.164	881.164
667	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	1.523.881	1.523.881
668	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	336.468	336.468
669	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	603.924	603.924
670	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	66.927	66.927
671	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	1.271.573	1.271.573
672	72102201-9998	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	341.572	341.572
673	72102201-9998	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	480.660	480.660
674	72102201-9998	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	542.144	542.144
675	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	67.693	67.693
676	72102201-9998	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.156.871	1.156.871
677	72102201-9998	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.273.230	1.273.230
678	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	134.695	134.695
679	72102201-9998	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	205.016	205.016
680	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	68.714	68.714
681	72102201-9998	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	269.210	269.210
682	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	67.182	67.182

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

683	72102201-9998	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	400.485	400.485
684	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	67.182	67.182
685	72102201-9998	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	341.572	341.572
686	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	136.226	136.226
687	72102201-9998	De fotocelulas con base	Unidad	1	100.571	100.571
688	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	40.381	40.381
689	72102201-9998	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	296.114	296.114
690	72102201-9998	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	477.087	477.087
691	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	95.055	95.055
692	72102201-9998	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	204.249	204.249
693	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	95.770	95.770
694	72102201-9998	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	484.231	484.231
695	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	95.770	95.770
696	72102201-9998	Provision de toma corriente tipo schuko.	Unidad	1	480.660	480.660
697	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko.	Unidad	1	95.055	95.055
698	72102201-9998	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir.	Unidad	1	3.809.701	3.809.701
699	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir.	Unidad	1	1.156.871	1.156.871
700	72102201-9998	Provision de tapas ciegas.	Unidad	1	27.491	27.491
701	72102201-9998	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas.	Unidad	1	13.708	13.708
702	72102201-9998	Provision de electroductos todas las medidas.	Metro lineal	1	34.408	34.408
703	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas.	Metro lineal	1	6.821	6.821
704	72102201-9998	Provision de Cajas de conexiones.	Unidad	1	13.554	13.554
705	72102201-9998	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones.	Unidad	1	6.769	6.769
706	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 4 antillama.	Metro lineal	1	155.142	155.142
707	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 2 antillama.	Metro lineal	1	60.932	60.932

VEA
Ingeniería
RUC 2.010.332-8

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

708	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4 antillama.	Metro lineal	1	16.199	16.199
709	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas.	Metro lineal	1	13.401	13.401
710	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	274.313	274.313
711	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar.	Unidad	1	273.293	273.293
712	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	272.273	272.273
713	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	447.448	447.448
714	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	67.693	67.693
715	72102201-9998	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	507.461	507.461
716	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador.	Unidad	1	134.185	134.185
717	72102201-9998	Provision de capacitor de ventilador.	Unidad	1	87.705	87.705
718	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador.	Unidad	1	27.104	27.104
719	72102201-9998	Provision de ducha electrica.	Unidad	1	406.607	406.607
720	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de ducha electrica.	Unidad	1	136.226	136.226
Precio Total						**248.945.345**

***CONTRATO ABIERTO**:*

***Monto mínimo**	***Gs. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones)***
***Monto máximo**	***Gs. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones)***

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será:
Desde: la firma del Contrato

Hasta: el 31 de diciembre de 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

VEA ingeniería RUC 2.010.332-8

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, DR. CARLOS PASTORE DE JULIAN AUGUSTO SALDIVAR Y JUAN PABLO II DE SAN ANTONIO.

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Areguá, República del Paraguay, a 24 días del mes de noviembre de 2023.

VEA Ingeniería RUC 80010332-8

Claudia Elizabeth Villamayor Rodas
Representante Legal
VEA INGENIERIA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY ·

Ricardo Estigarribia Medina
GOBERNADOR
Gobernación del Departamento Central