MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO

Avda. Giuseppe Destefano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia

e-mail: intendenciagea@gmail.com / secretariagralgea@gmail.com Teléf.: 0418215279 / 0418215595

CONTRATO Nº05/2023 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO Y LA EMPRESA CONSTRUMASTER CON RUC.:4134592-4, EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°01/2023 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN CON CABECERA PARA DESAGÜE PLUVIAL EN LUGARES CRÍTICOS AFECTADOS POR TEMPORAL - ID Nº429.527

Entre la **MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO**, domiciliada en Giusepe Destefano N°532 e/ Cerro Leon y Pancha Garmendia Ciudad de Gral. Elizardo Aquino, República del Paraguay, representada para este acto por **ALBERTO IRENEO GRECO IBAÑEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.008.312, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **CONSTRUMASTER**, con RUC. 4134592-4, domiciliada en la calle Libertad c/ Cruz del Chaco de la Ciudad de Lambare, Dpto. Central, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario, **Sr. ARNALDO ANDRES FERREIRA**, con Cédula de Identidad N° 4.794.952, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Contratación por vía de la excepción N°01/2023 Provisión y colocación de tubos de hormigón con cabecera para desagüe pluvial en lugares críticos afectados por temporal - ID N°429.527.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso d contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°429.527.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CVE N°01/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones UOC de la Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino, La adjudicación fue realizada por **Resolución Intendencia Municipal N° 137/2022.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Items del llamado para la PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN CON CABECERA PARA DESAGÜE PLUVIAL EN LUGARES CRÍTICOS AFECTADOS POR TEMPORAL - ID Nº429.527.					
Item N°1 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Calle 30 - Desvio Isla Piru					
Sub Item	DECRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
1.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980 000
1.3	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
1.4	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
1.5	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°1				8.433.002
ITEM N°2 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Cañada 1ra Calle (entrada)					

Construmaster
RUC: 4134592 - 4

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO - INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO

Avda. Giuseppe Destefano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia

e-mail: intendenciagea@gmail.com / secretariagralgea@gmail.com Teléf.: 0418215279 / 0418215595

Sub Item	DECRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
2.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
2.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
2.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
2.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
2.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
2.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°2				**12.676.558**
	Item 3 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio Lourdes - Boca Calle 1ro de marzo				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
3.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
3.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
3.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	5,00	1.060.889	5.304.445
3.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
3.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
3.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°3				**13.737.447**
	ITEM N°4 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio Lourdes - Boca Asfalto Ruta General Aquino				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
4.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
4.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
4.3	Colocación de tubos H°A° Ø 1,20m x1m de Largo	UNID.	5,00	1.474.667	7.373.335
4.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
4.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
4.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°4				**15.806.337**
	ITEM N° 5 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Aguilera Cue esquina USF - tramo Hugua Rey a Santa Clara -				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
5.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
5.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
5.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	8,00	1.060.889	8.487.112
5.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
5.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
5.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°5				**16.920.114**
	ITEM N° 6 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Aguilera Cue - tramo Aguilera Cue a Maria Auxiliadora				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
6.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
6.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
6.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	8,00	1.060.889	8.487.112
6.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
6.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
6.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°6				**16.920.114**
	ITEM N° 7 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio San Jose - Hugua Rey - Cercania Capilla San Jose				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
7.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
7.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
7.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
7.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
7.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
7.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°7				**12.676.558**
	Item N° 8 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio San Jose - Hugua Rey - Cercania Capilla San Jose - 2do cruce				
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
8.1	Excavación	m³	25,00	86.000	2.150.000
8.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
8.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
8.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
8.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
8.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000

Construmaster
RUC: 4134592 - 4

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO
INTENDENCIA

	Item N°8				**12.676.558**
ITEM N°9 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio San Pablo - Hugua Rey - Cercania Cementerio					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
9.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
9.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
9.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
9.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
9.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
9.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°9				**12.676.558**
ITEM N° 10 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Campo Virgen - cercania iglesia Cristo Redentor -					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
10.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
10.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
10.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
10.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
10.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
10.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°10				**12.676.558**
ITEM N°11 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Cañada 2da calle					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
11.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
11.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
11.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	4,00	1.060.889	4.243.556
11.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
11.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
11.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°11				**12.676.558**
Item N° 12 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Calle Bulevard Luque a 200m de Ruta N°10					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
12.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
12.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
12.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	5,00	1.060.889	5.304.445
12.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
12.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
12.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°12				**13.737.447**
Item N°13 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Entrada a calle 30 a 200 mt de variante Ruta 10 (variante)					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
13.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
13.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
13.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	8,00	1.060.889	8.487.112
13.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
13.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
13.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°13				**16.920.114**
Item 14 - PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - Barrio Lourdes - Zona Balneario Santa Ana					
Sub Item	**DECRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
14.1	Excavación	m^3	25,00	86.000	2.150.000
14.2	Relleno y Compactación	m3	36,00	55.000	1.980.000
14.3	Colocación de tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	UNID.	5,00	1.060.889	5.304.445
14.4	Voquillas de mamposteria ladrillo de 0,30m	m2	4,80	210.000	1.008.000
14.5	Losa de Hormigon Base para tubos 10cm espesor	m2	9,00	232.778	2.095.002
14.6	Limpieza Final de Obra	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Item N°14				**13.737.447**
	Oferta Total asciende a la suma de Gs.				**192.271.370**

El monto total del Contrato asciende a la suma total de ***Gs. 192.271.370 (Guaraníes ciento noventa y dos millones doscientos setenta y un mil trescientos setenta).***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Construmaster
RUC: 4134592 - 4

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO
INTENDENCIA

El periodo de construcción de la obra es de 30 (treinta) días calendario, desde la entrega de la orden de inicio. La recepción provisoria tendrá un plazo máximo de 30 días desde la entrega de la Orden de Inicio. La Recepción Definitiva tendrá un plazo máximo de 3 días computados desde la Recepción Provisoria. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: Caminos vecinales, Calle 30 – Cañada – Barrio Lourdes – Aguilera Cue – Barrio San José Hugua Rey – Barrio San Pablo Hugua Rey – Campo Virgen – Calle Boulevard, Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Dpto. de San Pedro del Ycuamandyyu.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO OTORGARAN ANTICIPOS.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: **10% del valor total del contrato**. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato. La misma tendrá una validez mínima de **70 días** computados a partir de la firma del presente contrato.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El valor de las multas equivale al 0,05 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
Contratación por vía de la excepción N°01/2023 Provisión y colocación de tubos de hormigón con cabecera para desagüe pluvial en lugares críticos afectados por temporal - ID N°429.527.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Gral. Elizardo Aquino, República del Paraguay, a los 15 días del mes de marzo del año 2023.

Construmaster
RUC: 4173/4590-4

Arnaldo Andrés Ferreira
Constructora Casa Roca

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO
INTENDENCIA

Alberto Ireneo Greco Ibáñez
Intendente Municipal