MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 99/2019

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia C.I. N° 2.484.615**, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Juan José Quintana Cantero, con C.I. Nº 2.364.807, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES**, domiciliada en **Ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia km 28.5 (Itaugua)**, República del Paraguay, representada en este acto por **ROMAN IBARS**, con Cédula de Identidad N° **1.256.450**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 96/19 – CAPILLA KO E PYAHU: RELLENO, PISO, MAMPOSTERIA, REBOQUE E INSTALACIÓN ELECTRICA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Luque, contrata los servicios de la firma **ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES** - RUC: **1.256450-8** para la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 96/19 – CAPILLA KO E PYAHU: RELLENO, PISO, MAMPOSTERIA, REBOQUE E INSTALACIÓN ELECTRICA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**", por un monto de Gs. **167.000.000**.- (Guaraníes **ciento sesenta y siete millones**)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371.896

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° **96/19 – CAPILLA KO E PYAHU: RELLENO, PISO, MAMPOSTERIA, REBOQUE E INSTALACIÓN ELECTRICA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, convocado por la Municipalidad de Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 2060 de Fecha 18/11/19

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha del orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	MONTO OFERTADO EN GS.	TOTAL OFERTADO
1.	Provision y colocacion de cartel de obra	UNI	1	600.000	600.000
1.1	provision y colocacion medidas de seguridad vallado perimetral	GL	1	1,000.000	1,000.000
1.2	Relleno y apisonado del terreno	M3	139.26	57.000	7,937.820
1.3	Relleno y apisonado dsector altar	M3	83.24	57.000	4,744.680
2.	Manposteria de ladrillos 6 tubos (hueco) completar muro de elevacion	M3	146.1	117.000	17,093.700
2.1	Manposteria de ladrillos comunes espesor 0,30 cm. Termonacion de ladrillos visto, para campanario en fecha	M2	25.24	187.000	4,719.880
3.	Revoque de pared interior con hidrofugo	M2	412.12	33.500	13,808.030
3.1	Revoque de pared exterior con hidrofugo	M2	335.78	33.000	11,080.740
4.	Contrapiso de cascotes	M2	357.85	51.200	18,321.920
4.1	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	357.85	32.000	11,451.200
4.2	Provision y colocacion de piso ceramico eliane	M2	357.85	90.000	32,206.500
4.3	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ML	98.6	21.500	2,119.900
5.	Zapata y pilar de H° A° zona acceso a capilla	UNI	1	1,080.000	1,080.000
5.1	Vigas de H° A°	M3	0.91	2,100.000	1,911.000
5.2	Ampliacion de pilares hasta llegae a la altura de techo	ML	24.6	138.000	3,394.800
5.3	Losa rap en entre piso de acceso a la capilla	M2	43.4	241.000	10,459.400
6.	Instalacion electrica completa. Incluye artefactos y lumnarias led colgante. Bocas, toma corriente. Tableros. Todas las conexiones	GL	1	9,490.000	9,490.000
7.	Pintura para exterior. De paredes exteriores e interiores revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	335.78	19.500	6,547.710
7.1	Pintura para interior. D eparedes exteriores e interiores revocadas al agua blanco o color- incluye mano de obra	M2	412.48	19.500	8,043.360
8.	Limpieza de obra	GL	1	989.360	989.360
					167.000.000

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

(*Indicar el plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de ejecución de la obra es de 45 días contados a partir de la emisión de la orden de inicio firma del contrato

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. No Cumple

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato). No Cumple

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 96/19 – CAPILLA KO E PYAHU: RELLENO, PISO, MAMPOSTERIA, REBOQUE E INSTALACIÓN ELECTRICA, DE LA CIUDAD DE LUQUE

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 02 días del mes de diciembre de 2019.

REPRESENTANTE DE ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
ROMAN IBARS.
C.I. N° 1.256.450
ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Juan José Quintana Cantero.
Secretario General