# CONTRATO Nº 11/2023

## REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Abg. Ramon Viveros Guillen de Identidad Nº 4.180.144, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A,** con **RUC N° 80020191-4,** domiciliada en km 18 Villa Zoraida- Minga Guazú, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Daniel Umsza Guch, con Cédula de Identidad N° 1.041.195, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### OBJETO DEL CONTRATO

**El objeto del contrato es: REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.**

### DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato;
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del Proveedor;
6. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 422.938.

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución IM N° 2.151/2023. ----------

### VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Abg. Ramón Viveros Guillen
Secretario General

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

**PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Precio Total (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 50 | 38.752 | 1.937.600 |
| 2 | 72131701-026 | Reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 200 | 52.184 | 10.436.800 |
| 3 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 200 | 1.560 | 312.000 |
| 4 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 150 | 38.752 | 5.812.800 |
| 5 | 72131701-026 | Reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 974 | 52.184 | 50.827.216 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 800 | 1.560 | 1.248.000 |
| 7 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 200 | 38.752 | 7.750.400 |
| 8 | 72131701-026 | Reparación de pavimento asfaltico superficial de 75 kg/m2 | m2 | 600 | 63.572 | 38.143.200 |
| 9 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 300 | 1.560 | 468.000 |
| 10 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 150 | 38.752 | 5.812.800 |
| 11 | 72131701-026 | Reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 250 | 52.184 | 13.046.000 |
| 12 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 200 | 1.560 | 312.000 |
| 13 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 250 | 38.752 | 9.688.000 |
| 14 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 550 | 52.184 | 28.701.200 |
| 15 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 500 | 1.560 | 780.000 |
| 16 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 150 | 38.752 | 5.812.800 |
| 17 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 300 | 52.184 | 15.655.200 |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 300 | 1.560 | 468.000 |
| 19 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 800 | 38.752 | 31.001.600 |
| 20 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 1102 | 52.184 | 57.506.768 |
| 21 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 1100 | 1.560 | 1.716.000 |
| 22 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 150 | 38.752 | 5.812.800 |
| 23 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 285 | 52.184 | 14.872.440 |
| 24 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 280 | 1.560 | 436.800 |
| 25 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 800 | 38.752 | 31.001.600 |
| 26 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 1540 | 52.184 | 80.363.360 |

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaria
Abg. Ramón Viveros Guillen
Secretario General

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 1000 | 1.560 | 1.560.000 |
| 28 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 370 | 38.752 | 14.338.240 |
| 29 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 780 | 52.184 | 40.703.520 |
| 30 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 700 | 1.560 | 1.092.000 |
| 31 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 300 | 38.752 | 11.625.600 |
| 32 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 600 | 52.184 | 31.310.400 |
| 33 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 500 | 1.560 | 780.000 |
| 34 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 500 | 38.752 | 19.376.000 |
| 35 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 1030 | 52.184 | 53.749.520 |
| 36 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 800 | 1.560 | 1.248.000 |
| 37 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 225 | 38.752 | 8.719.200 |
| 38 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 550 | 52.184 | 28.701.200 |
| 39 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 450 | 1.560 | 702.000 |
| 40 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 150 | 38.752 | 5.812.800 |
| 41 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 300 | 52.184 | 15.655.200 |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 250 | 1.560 | 390.000 |
| 43 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 300 | 38.752 | 11.625.600 |
| 44 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 600 | 52.184 | 31.310.400 |
| 45 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 500 | 1.560 | 780.000 |
| 46 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 300 | 38.752 | 11.625.600 |
| 47 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 600 | 52.184 | 31.310.400 |
| 48 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 500 | 1.560 | 780.000 |
| 49 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 100 | 38.752 | 3.875.200 |
| 50 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 75 kg/m2 | m2 | 550 | 63.572 | 34.964.600 |
| 51 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 300 | 1.560 | 468.000 |
| 52 | 72131701-008 | Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta. | m2 | 50 | 38.752 | 1.937.600 |
| 53 | 72131701-026 | reparación de pavimento asfaltico superficial de 50 kg/m2 | m2 | 400 | 52.184 | 20.873.600 |
| 54 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | m2 | 300 | 1.560 | 468.000 |
| | | TOTAL, IVA INCLUIDO | | | | 805.706.064 |

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Abg. Ramón Viveros Guillen
Secretario General

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 805.706.064 (Guaraníes: ochocientos cinco millones setecientos seis mil sesenta y cuatro, IVA Incluido).**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de la obra será de 90 días corridos contados desde la firma del orden de inicio, en los siguientes tramos: Avenida Mariscal López; Calle Dr. Gaspar R. de Francia; Avenida Mariscal Estigarribia, Calle Fulgencio Yegros; Calle Nuestra Señora de Fátima; Calle Padre Javier Jiménez; Avenida Van Aaken; Calle San Antonio; Calle Bolivia; Calle Uruguay; Avenida Las Residentas; Calle Vicente I. Iturbe; Calle Concejal Pilo Benítez; Calle 3 Corrales; Calle Dr. Moisés S. Bertoni; Calle Carlos Antonio López, de Ciudad Presidente Franco.

**ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de obras de la Municipalidad de Pdte. Franco.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

**No Aplica.**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. -

**MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

**REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.**

**CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO**

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO
Secretaría

Abg. Ramón Viveros Guillen
Secretario General

Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

**ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**SUSCRIPCIÓN**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Presidente Franco, República del Paraguay, al 16 día del mes de mayo del 2.023.

**ABG. RAMON VIVEROS GUILLEN**
**SECRETARIO GENERAL**

**ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

**DANIEL UMSZA GUCH**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.**

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima