MUNICIPALIDAD DE JESÚS
ITAPÚA – PARAGUAY
Avda. Dr. Luís Terwindt esq. Mcal. López
Teléfono: +595983829418 **e-mail:** municipalidadjesus@gmail.com

CONTRATO N° 03/2020

REFERENCIA: CONTRATACION POR VIA DE EXEPCION N° 03/2020 PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESC. BAS. N° 814 DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIAESC.; BÁS N° 529 ANGELINA ROSA PAREDES DE BARBOZA Y COLEGIO NACIONAL DE JESUS - ID: 375.581

Entre la Municipalidad de Jesús Dpto. de Itapuá, sito: Avda. Dr. Luis Terwindt Esq. Mcal Lopez, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor: NELSON RODRIGUEZ DUARTES, Intendente Municipal de la ciudad de Jesús con domicilio legal en dicha ciudad, denominada en adelante el CONTRATANTE por una parte y por la otra la firma: CONSULTORA SAN MIGUEL, con RUC: 422628-3 domiciliada en la ciudad de Ita Dpto. de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. CRISTINO JARA LOPEZ, con Cédula de Identidad N°: 422628, o Nelson German Ortiz Patiño denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA “MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS:” el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**.
   MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESC. BAS. N° 814 DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIAESC.; BÁS N° 529 ANGELINA ROSA PAREDES DE BARBOZA Y COLEGIO NACIONAL DE JESUS

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(d)Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e)Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f)Las Instrucciones al Oferente (IAO) yl as Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC)estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h)La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i)El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(j)ReglamentosonormastécnicasgeneralesaplicablesalostiposdetrabajosobjetodelContratoyotrosdocumentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodriguez Duarte
Intendente Municipal

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC. 422628 - 3

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº. 375.581

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION POR VIA DE EXEPCION N° 03/2020, Aprobado por Resolución de la Junta Municipal Nº. 04/2020 y adjudicado por Resolución de la Intendencia Nº. 42/2020.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

COLEGIO NACIONAL DE JESUS

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Marcacion de terreno	ml	1000	3.200	3.200.000
3		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	460	186.200	85.652.000
4		Poste de Ho Ao	Unidad	400	58.600	23.440.000
5		Tejido de alambre 2 pulgadas	m2	800	48.600	38.880.000
6		Porton de Acceso 4.00 x 2.10	Unidad	1	2.840.000	2.840.000
7		Rampa de acceso	Unidad	2	1.286.000	2.572.000
8		Pintura	Unidad	1	865.000	865.000
9		Limpieza final	Unidad	1	1.286.000	1.286.000
10						0
11						0
12						160.475.000

CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y ESCENARIO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Preparacion de la obra -Replanteo	m2	824	3.420	2.818.080
3		Fundacion P.B.C.	m3	4	387.200	1.548.800
4		Relleno y compactac. - Escenario	m2	14	87.600	1.226.400
5		Relleno y compactac. - Pista	m3	50	98.600	4.930.000
6		Contrapiso de cascotes - Pista	m2	800	41.200	32.960.000
7		Junta de dilatacion - Pista	ml	120	9.400	1.128.000
8		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	30	184.200	5.526.000
9		Piso de baldoson de hormigon	m2	800	89.600	71.680.000
10		Escalones 0.30 x 3.00 - Escenario	Unidad	2	384.200	768.400
11		Rampa de acceso	Unidad	4	624.800	2.499.200
12		Contrapiso de cascotes - Pista	m2	24	78.400	1.881.600
13		Piso ceram. Antideslizante - Pista	m2	24	98.600	2.366.400
14		Provision y colocion - Mastil	Unidad	1	2.820.000	2.820.000
15		Revoque de escenario	m2	48	38.600	1.852.800
16		Pintura de revoque escenario	m2	48	26.800	1.286.400
17		Limpieza y retiro de escombros	Unidad	1	2.430.000	2.430.000
18						0
19						0
20						139.462.080

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

MUNICIPALIDAD DE JESUS INTENDENCIA

Intendente Municipal
Nelson Rodriguez Duarte
Intendente Municipal

ESCRIBANA
SAN MIGUEL
Nº 422628 3

CONSTRUCCION DE TINGLADO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Preparacon de la obra - Marcacion	m2	800	3.200	2.560.000
3		Excavacion de suelo - Zapatas	m3	42	48.600	2.041.200
4		Fundacion P.B.C.	m3	24	387.600	9.302.400
5		Mamposteria de Nivelacion 0.30	m2	42	186.200	7.820.400
6		Aislacion horizontal	ml	120	32.000	3.840.000
7		Zapata de Ho Ao	Unidad	24	780.000	18.720.000
8		Columna de Ho Ao	ml	160	198.000	31.680.000
9		Vigas cadena de Ho Ao	ml	120	164.200	19.704.000
10		Vigas de metal	ml	120	98.600	11.832.000
11		Techo de chapas de zinc	m2	880	136.800	120.384.000
12		Contrapiso de cascotes	m2	800	41.200	32.960.000
13		Piso de Hormigon 0.8 cms	m2	800	96.400	77.120.000
14		Canaletas y bajadas	ml	140	78.400	10.976.000
15		Instalacion electrica	Unidad	1	4.620.000	4.620.000
16		Artefactos de iluminacion	Unidad	8	1.120.000	8.960.000
17		Pintura de piso - vinilico	m2	800	48.600	38.880.000
18		Señalectica	Unidad	1	1.460.000	1.460.000
19		Limpieza final	Unidad	1	1.860.000	1.860.000
20						406.460.000

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal

Nelson Rodrigues Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

REPARACION DE 3 AULAS CON TECHO DE CHAPA DE ZINC						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Demol. de techo de chapas sin recuperacion.	m2	269	26.800	7.209.200
3		Demolicion de pilares galeria.	ml	10	45.600	456.000
4		Demolicion de mampostria 0.15	m2	77	26.400	2.032.800
5		Dintel sobre aberturas - Envarillado sobre mamposteria -	ml	56	24.600	1.377.600
6		Estructura de Ho Ao- Zapatas	m3	2	2.265.000	4.530.000
7		Estructura de Ho Ao- Columnas	m3	2	2.486.000	4.972.000
8		Estructura de Ho Ao - Viga Cumbrera	m3	2	2.486.000	4.972.000
9		Estructura de Ho Ao - viga encadenado superior	ml	75	168.200	12.615.000
10		Armada 60 x60	m2	1	286.200	286.200
11		Pilares	Unidad	10	362.300	3.623.000
12		Mamposteria 0.15 para revocar	m2	72	126.800	9.129.600
13		Mamposteria 0.45 x 0.45 visto	ml	15	168.400	2.526.000
14		Techo de chapas con membrana	m2	269	286.200	76.987.800
15		Encadenado superior	m3	6	2.120.000	12.720.000
16		Revoque de paredes int- exter.	m2	183	29.800	5.453.400
17		Contrapiso de Ho de cascotes	m2	234	41.200	9.640.800
18		Piso de baldosa calcarea	m2	234	86.200	20.170.800
19		Zocalo calcareo	ml	128	36.200	4.633.600
20		Puertas de madera	Unidad	6	1.325.000	7.950.000
21		Aberturas de metal - balancin	m2	30	386.200	11.586.000
22		Vidrios	m2	23	128.600	2.957.800
23		Pintura de revoque latex int-ext.	m2	350	26.800	9.380.000
24		Pint. de pilares antimhoo- incol.	m2	35	18.600	651.000
25		Pint. De viga cumbrera	m2	40	26.800	1.072.000
26		Pint. De aberturas de metal	m2	43	32.800	1.410.400
27		Canaleta de desague - Bajadas	ml	55	68.200	3.751.000
28		Instalacion Electrica - 3Aulas	Unidad	3	786.200	2.358.600
29		Instalacion Electr. - Tablero Princ.	Unidad	6	286.200	1.717.200
30		Ventilador de Techo	Unidad	12	866.200	10.394.400
31		Artefactos de iluminacion - 3 x 40	Unidad	24	248.400	5.961.600
32		Pizarron - 1.20 x 3.00	Unidad	3	1.245.200	3.735.600
33		Limpieza final - periodica	Unidad	1	2.425.000	2.425.000
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
Total General						250.426.400

COLEGIO NACIONAL DE JESUS

TOTAL GENRAL	**956.823.480**

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal

Nelson Rodriguez Duarte
Intendente Municipal

ESCUELA BASICA N 529 ANGELINA ROSA PAREDES

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Marcacion de terreno	ml	500	3.200	1.600.000
3		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	240	186.200	44.688.000
4		Poste de Ho Ao	Unidad	200	58.600	11.720.000
5		Tejido de alambre 2 pulgadas	m2	1000	48.600	48.600.000
6		Porton de Acceso 4.00 x 2.10	Unidad	1	2.840.000	2.840.000
7		Rampa de acceso	Unidad	2	1.286.000	2.572.000
8		Pintura	Unidad	1	865.000	865.000
9		Limpieza final	Unidad	1	1.286.000	1.286.000
10						0
11						0
12						115.911.000

CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Replanteo y Marcacion	m2	529	3.850	2.036.650
3		Desmonte de suelo	m3	12	62.400	748.800
4		Muro de contencion P.B.C.	M3	40	385.000	15.400.000
5		Fundacion P.B.C.	m3	4	385.000	1.540.000
6		Relleno y compactacion - Escen.	m3	15	40.000	600.000
7		Relleno y compactacion - Patio.	m2	46	48.600	2.235.600
8		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	12	182.400	2.188.800
9		Contrapiso de cascotes	m2	529	41.200	21.794.800
10		Piso de hormigon 0.08 cms	m2	529	96.200	50.889.800
11		Junta de dilatacion - piso	ml	48	18.600	892.800
12		Escalones 0.30 cms x 3.00 mts	Unidad	5	48.600	243.000
13		Contrapiso escenario	m2	24	41.200	988.800
14		Piso ceramico antideslizante	m2	24	98.600	2.366.400
15		Provision y colocacion de mastil	Unidad	1	968.400	968.400
16		Revoque lateral de escenario	m2	48	36.200	1.737.600
17		Limpieza y retiro de escombros	Unidad	1	986.400	986.400
38						0
Total General						107.357.850

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodríguez Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

CONSTRUCCION DE TINGLADO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Preparacon de la obra - Marcacion	m2	800	3.200	2.560.000
3		Excavacion de suelo - Zapatas	m3	42	48.600	2.041.200
4		Fundacion P.B.C.	m3	24	387.600	9.302.400
5		Mamposteria de Nivelacion 0.30	m2	42	186.200	7.820.400
6		Aislacion horizontal	ml	120	32.000	3.840.000
7		Zapata de Ho Ao	Unidad	24	780.000	18.720.000
8		Columna de Ho Ao	ml	160	198.000	31.680.000
9		Vigas cadena de Ho Ao	ml	120	164.200	19.704.000
10		Vigas de metal	ml	120	98.600	11.832.000
11		Techo de chapas de zinc	m2	880	136.800	120.384.000
12		Contrapiso de cascotes	m2	800	41.200	32.960.000
13		Piso de Hormigon 0.8 cms	m2	800	96.400	77.120.000
14		Canaletas y bajadas	ml	140	78.400	10.976.000
15		Instalacion electrica	Unidad	1	4.620.000	4.620.000
16		Artefactos de iluminacion	Unidad	8	1.120.000	8.960.000
17		Pintura de piso - vinilico	m2	800	48.600	38.880.000
18		Señalectica	Unidad	1	1.460.000	1.460.000
19		Limpieza final	Unidad	1	1.860.000	1.860.000
20						0
Total General						406.460.000

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodríguez Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

REPARACION DE 4 AULAS						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Demolicion de techo de chapas	m2	294	26.800	7.879.200
3		Demolicion de pilares galeria	ml	10	45.600	456.000
4		Demolicion de mamposteria 0.15	m2	77	26.400	2.032.800
5		Dintel sobre abert. - Envarillado	ml	56	24.600	1.377.600
6		Estructura de Ho Ao - zapatas	m3	2	2.265.000	4.530.000
7		Estructura de Ho Ao - columnas	m3	2	2.486.000	4.972.000
8		Estruct. de Ho Ao - viga cumbrera	m2	2	2.486.000	4.972.000
9		Estruct. de Ho Ao - viga encadenado superior	ml	75	168.200	12.615.000
10		Armada 0.60 x 0.60	m2	1	286.200	286.200
11		Pilares	Unidad	10	362.300	3.623.000
12		Mamposteria 0.15 para revocar	m2	72	126.800	9.129.600
13		Maposteria 0.45 x 0.45 visto	ml	15	168.400	2.526.000
14		Techo de chapas con membrana	m2	294	286.200	84.142.800
15		Encadenado superior	m3	6	2.120.000	12.720.000
16		Revoque interior - exterior	m2	184	29.800	5.483.200
17		Contrapiso de Ho de cascotes	m2	234	41.200	9.640.800
18		Piso de ceramico calcareo	m2	234	86.200	20.170.800
19		Zocalo calcareo	ml	128	36.200	4.633.600
20		Puertas de madera	Unidad	6	1.325.000	7.950.000
21		Ventanas metalicas balancin	m2	34	386.200	13.130.800
22		Vidrios dobles	m2	34	128.600	4.372.400
23		Pintura de revoq. latex int-exter.	m2	486	26.800	13.024.800
24		Pintura de pilares vistos	m2	35	18.600	651.000
25		Pintura de viga cumbrera	m2	40	26.800	1.072.000
26		Pintura de abert, mader. Sintetico	Unidad	6	168.200	1.009.200
27		Pintura de abert, metal. Sintetico	m2	68	32.800	2.230.400
28		Canaletas y bajadas	ml	78	68.200	5.319.600
29		Instalacion electrica - 4 Aulas	Unidad	4	786.200	3.144.800
30		Instalacion elect. - Tablero Princ.	Unidad	8	286.200	2.289.600
31		Ventilador de techo	Unidad	14	866.200	12.126.800
32		Artefactos de iluminacion 3 x 40	Unidad	26	248.400	6.458.400
33		Pizarron 1.20 x 3.00	Unidad	3	1.245.200	3.735.600
34		Limpieza final - Periodica.	Unidad	1	2.425.000	2.425.000
35						0
36						0
37						0
38						0
Total General						271.871.000

ESCUELA BASICA N 529 ANGELINA ROSA PAREDES

TOTAL	**901.599.850**

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodrigues Duarte
Intendente Municipal

ESCUELA BASICA RODRIGUEZ DE FRANCIA

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Marcacion de alambrado	ml	600	1.860	1.116.000
3		Fundacion P.B.C.	m3	90	385.000	34.650.000
4		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	240	186.400	44.736.000
5		Poste Ho Ao	Unidad	200	68.700	13.740.000
6		Tejido malla 2 pulg.	m2	1200	24.600	29.520.000
7		Porton de acceso 4.00 x 2.10	Unidad	1	2.460.000	2.460.000
8		Rampa de acceso	Unidad	2	1.285.000	2.570.000
9		Limpieza final ret. de escombros				0
38						0
Total General						130.532.000

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Replanteo y marcacion	m2	93	5.200	483.600
3		Relleno y compactacion	m3	26	68.400	1.778.400
4		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	11	186.400	2.050.400
5		Zapatas de Ho Ao	m3	2	1.960.000	3.920.000
6		Viga encadenado de HoAo	m3	2	1.960.000	3.920.000
7		Viga encad. de HoAo - superior	m2	2	2.240.000	4.480.000
8		Pilares de Ho Ao	m3	2	2.240.000	4.480.000
9		Aislacion horizontal - vertical	m2	15	32.400	486.000
10		Mamposteria de elevacion 0.15	m2	137	96.400	13.206.800
11		Envarillado de paredes	ml	50	18.600	930.000
12		Techo de chapas termoacustico	m2	116	196.400	22.782.400
13		Contrapiso de hormig. de cascot.	m2	86	41.200	3.543.200
14		Carpeta base de asiento piso	m2	86	32.400	2.786.400
15		Piso ceramico	m2	86	98.600	8.479.600
16		Zocalo ceramico	ml	60	32.100	1.926.000
17		Guardaobra alisado cemento	m2	34	60.000	2.040.000
18		Revoque int filtrado	m2	220	36.400	8.008.000
19		Revoque ext. Hidrofugo	m2	54	42.600	2.300.400
20		Revoque de pilar - hidrof.	ml	10	60.000	600.000
21		Puerta tablero 0.90 x 2.10	Unidad	1	1.620.000	1.620.000
22		Puerta placa 0.80 x 2.10	Unidad	2	976.000	1.952.000
23		Puerta metalica 2 hojas 1.20 x 2.10	Unidad	1	1.460.000	1.460.000
24		Aberturas metalicas - balancin	m2	10	385.000	3.850.000
25		Vidrios	m2	10	165.000	1.650.000
26		Pintura int- latex	m2	220	26.800	5.896.000
27		Pintura ext. Latex	m2	54	28.600	1.544.400
28		Canaletas y bajadas	ml	39	74.600	2.909.400
29		Pintura canaletas y bajadas	ml	39	18.600	725.400
30		Pintura de aberturas de madera	m2	9	18.600	167.400
31		Pintura de aberturas de metal	m2	20	22.000	440.000
32		Azulejos cocina	m2	6	98.600	591.600
33		Mesada cocina - griferias	Unidad	1	2.986.000	2.986.000
34		Instalacion agua corriente	Unidad	1	1.945.000	1.945.000
35		Instalacion electrica	Unidad	1	1.840.000	1.840.000
36		Instalacion electrica - tomas	boc	25	186.400	4.660.000
37		Instalacion electrica - tablero	Unidad	1	640.000	640.000
38		Artefactos de iluminacion	Unidad	14	286.500	4.011.000
39		Ventiladores	Unidad	3	865.000	2.595.000
40		Limpieza final	Unidad	1	986.400	986.400
Total General						132.410.800

CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR CON ESCENARIO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Replanteo y marcacion	m2	824	3.500	2.884.000
3		Fundacion P.B.C.	m3	4	385.000	1.540.000
4		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	14	186.200	2.606.800
5		Relleno y compact. De escenario	m3	15	68.400	1.026.000
6		Relleno y compact. De patio	m3	48	68.400	3.283.200
7		Contrapiso de cascotes patio	m2	800	41.200	32.960.000
8		Junta de dilatacion pista	ml	120	18.400	2.208.000
9		Piso de Ho 0.08 cms	m2	800	98.600	78.880.000
10		Escalones de escenario 0.30 x 3.00	Unidad	2	286.400	572.800
11		Rampa de acceso	Unidad	4	867.400	3.469.600
12		Contrapiso de cascotes escenario	m2	24	41.200	988.800
13		Piso ceramico antideslizante	m2	24	98.600	2.366.400
14		Provision y colocacion cemastil	Unidad	1	1.240.000	1.240.000
15		Revoque lateral escenario	m2	48	36.400	1.747.200
16		Pintura al agua escenario	m2	48	22.400	1.075.200
17		Limpieza final ret. de escombros	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
38						0
Total General						141.038.000

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Perforacion en arena	ml	94	86.200	8.102.800
2		Perforacion en roca	ml	96	146.800	14.092.800
3		Provision e instalac. de conduct.	ml	45	78.600	3.537.000
4		Filtro	ml	45	78.400	3.528.000
5		Provision y colocacion pre - filtro	TH	5	216.800	1.084.000
6		Ensayo de caudal - compr. 700 pcm	H	1	4.860.000	4.860.000
7		Translado de maquina	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
8		Caseta clorador	Unidad	1	6.820.000	6.820.000
9		Zapata de Ho Ao - soporte colum.	Unidad	2	2.245.000	4.490.000
10		Soporte de metal - tanque	ml	12	645.000	7.740.000
11		Tanque elev. Fibrocem. 10.000lts	Unidad	1	8.960.000	8.960.000
12		Distribucion de agua caño 2 pulg.	ml	60	58.600	3.516.000
13		Instalacion de bomba 3 hp	Unidad	1	6.400.000	6.400.000
14		Sistema de cloracion	Unidad	1	5.640.000	5.640.000
15						0
16						80.970.600

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodriguez Duarte
Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

CONSTRUCCION DE SHH PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Replanteo - marcacion	m2	27	12.000	324.000
3		Excavacion y caga P.B.C.	m3	10	385.000	3.850.000
4		Encadenado de Ho Ao	m3	2	1.960.000	3.920.000
5		Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	12	162.400	1.948.800
6		Relleno y compactacion interior	m3	8	68.400	547.200
7		Aislacion asfaltica de pared	m2	5	32.400	162.000
8		Mamposteria de elevacion 0.15	m2	55	112.400	6.182.000
9		Mamposteria de elev. 0.15 visto	m2	48	138.400	6.643.200
10		Envarillado bajo aberturas	ml	20	18.600	372.000
11		Techo de tejas prensadas	m2	43	218.000	9.374.000
12		Revoque de paredes int- exterior	m2	162	36.400	5.896.800
13		Contrapiso de Ho de cascotes	m2	22	41.200	906.400
14		Piso de baldosa calcarea	m2	22	86.200	1.896.400
15		Zocalo calcareo	ml	3	38.600	115.800
16		Abertura de madera - tablero	Unidad	1	1.645.000	1.645.000
17		Aberturas de mad. placa - boxes	Unidad	5	786.000	3.930.000
18		Aberturas metalicas balancin	m2	3	386.000	1.158.000
19		Revoque de ventanas	ml	7	28.600	200.200
20		Pinturas de paed a la cal	m2	66	14.000	924.000
21		Pinturas de aberturas de madera	m2	10	22.000	220.000
22		Pinturas de aberturas de metal	m2	6	20.000	120.000
23		Pintura de ladrillo visto	m2	48	18.600	892.800
24		Pinturas de techo	m2	43	28.600	1.229.800
25		Azulejos	m2	97	98.600	9.564.200
26		Vidrios	m2	3	145.600	436.800
27		Instalacion electrica	Unidad	1	2.867.200	2.867.200
28		Artefactos de iluminacion	gl	1	1.365.000	1.365.000
29		Instalacion de agua corriente	Unidad	1	10.645.000	10.645.000
30		Instalacion de desague cloacal	Unidad	1	7.645.000	7.645.000
31		limpieza final	Unidad	1	1.420.000	1.420.000
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
Total General						88.141.600

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodrigues Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

CONSTRUCCION DE TINGLADO						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.740.000	1.740.000
2		Preparacon de la obra - Marcacion	m2	800	3.200	2.560.000
3		Excavacion de suelo - Zapatas	m3	42	48.600	2.041.200
4		Fundacion P.B.C.	m3	24	387.600	9.302.400
5		Mamposteria de Nivelacion 0.30	m2	42	186.200	7.820.400
6		Aislacion horizontal	ml	120	32.000	3.840.000
7		Zapata de Ho Ao	Unidad	24	780.000	18.720.000
8		Columna de Ho Ao	ml	160	198.000	31.680.000
9		Vigas cadena de Ho Ao	ml	120	164.200	19.704.000
10		Vigas de metal	ml	120	98.600	11.832.000
11		Techo de chapas de zinc	m2	880	136.800	120.384.000
12		Contrapiso de cascotes	m2	800	41.200	32.960.000
13		Piso de Hormigon 0.8 cms	m2	800	96.400	77.120.000
14		Canaletas y bajadas	ml	140	78.400	10.976.000
15		Instalacion electrica	Unidad	1	4.620.000	4.620.000
16		Artefactos de iluminacion	Unidad	8	1.120.000	8.960.000
17		Pintura de piso - vinilico	m2	800	48.600	38.880.000
18		Señalectica	Unidad	1	1.460.000	1.460.000
19		Limpieza final	Unidad	1	1.860.000	1.860.000
20						0
38						0
Total General						406.460.000

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal

Nelson Rodrigues Dua
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

REPARACION DE 3 AULAS CON TECHO DE TEJAS FRANCESA						
Item	Código de Catalogo	Descripcion del bien	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Cartel de obra	Unidad	1	1.948.800	1.948.800
2		Demolicion de techo sin recuper.	m2	269	30.100	8.096.900
3		Demolicion de pilares 0.30 x 0.30	ml	10	45.000	450.000
4		Demolicion de mamposteria 0.15	m2	77	30.000	2.310.000
5		Dintel sobre aberturas	ml	56	28.600	1.601.600
6		Estructura de HoAo zapatas	m3	2	2.536.800	5.073.600
7		Estructura de HoAo columnas	m3	2	2.784.320	5.568.640
8		Estructura de Ho Ao viga cumbrer.	m3	2	2.784.320	5.568.640
9		Estructura de Ho Ao viga superior	ml	75	187.200	14.040.000
10		Viga armada 0..60 x 0.60	m2	1	346.000	346.000
11		Pilares	Unidad	10	418.000	4.180.000
12		Mamposteria 0.15 a revocar	m2	72	142.200	10.238.400
13		De 0.45 x 0.45 visto - galeria	ml	15	182.400	2.736.000
14		Techo de chapas con membrana	m2	269	338.600	91.083.400
15		Revoque encadenado superior	ml	75	142.100	10.657.500
16		Revoque de pared int - exrt .	m2	184	33.400	6.145.600
17		Contrapiso de cascotes	m2	234	46.200	10.810.800
18		Piso de baldosa calcarea	m2	234	96.600	22.604.400
19		Zocalo calcareo	ml	128	40.600	5.196.800
20		Puerta de madera 0.80 x 210	Unidad	1	149.000	149.000
21		Aberturas metalicas - balancin	m2	30	435.000	13.050.000
22		Vidrios	m2	30	144.000	4.320.000
23		Pintura de paredes latex	m2	350	30.200	10.570.000
24		Pintura de pilares - antimoho	m2	35	20.800	728.000
25		Pintura de viga cumbrera	m2	40	30.200	1.208.000
26		Pintura de aberturas de madera	m2	10	30.200	302.000
27		Pintura de aberturas de metal	m2	60	36.200	2.172.000
28		Canaleta y bajadas - Pintado	ml	58	86.400	5.011.200
29		Instalacion electrica - Aulas	Unidad	3	880.600	2.641.800
30		Instalac. electrica - Tablero Princ	Unidad	1	387.400	387.400
31		Instalacion electrica - Ventilador	Unidad	12	970.200	11.642.400
32		Pizarron 1.20 x 300	Unidad	3	1.394.000	4.182.000
33		Artefactos de iluminacion 3x40	Unidad	12	278.600	3.343.200
34		Limpieza final	Unidad	1	2.740.000	2.740.000
Total General						271.104.080

ESCUELA BASICA RODRIGUEZ DE FRANCIA

TOTAL **1.250.657.080**

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal

Nelson Rodriguez Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

	COLEGIO NACIONAL DE JESUS	
TOTAL	**956823480**	**956823480**
	ESCUELA BASICA N 529 ANGELINA ROSA PAREDES	
TOTAL	**901599850**	**901599850**
	ESCUELA BASICA RODRIGUEZ DE FRANCIA	
TOTAL	**1250657080**	**1250657080**
	TOTAL GENERAL	**3.109.080.410**

TOTAL GENERAL: 3.109.080.410 (GS. TRES MIL CIENTO NUEVE MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Todos los trabajos deben ser concluidos en un plazo de 60 (sesenta) días.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Una vez presentado todas las documentaciones de carácter administrativo. Se procederá al anticipo financiero que será del 50% por ciento del total ofertado por el cual el oferente deberá presentar una póliza de seguro por el anticipo realizado hasta cubrir el 100% de lo desembolsado.-
Los demás pagos se realizaran según avance de certificación de obra hasta cubrir el 100% de los trabajos previstos.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El cumplimiento del contrato se aplicara conforme lo establece en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESC. BAS. N° 814 DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIAESC.; BÁS N° 529 ANGELINA ROSA PAREDES DE BARBOZA Y COLEGIO NACIONAL DE JESUS - ID: 375.581

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodríguez Duarte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE JESUS
INTENDENCIA

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Jesús, Dpto. de Itapuá, República del Paraguay al día 29 días del mes de enero del año 2020.

Vicente Fernando Barrios
Secretario General
Municipalidad de Jesús

Intendente Municipal
Nelson Rodriguez Duartes
Intendente Municipal

VICENTE FERNANDO BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

NELSON RODRIGUEZ DUARTES
INTENDENTE MUNICIPAL

……..
Cristino Jara López o Nelson German Ortiz Patiño
FIRMA ADJUDICADA: CONSULTORA SAN MIGUEL

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC. 422628 3