CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.458.271, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6613, de fecha 03 de febrero del 2022, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la empresa **CONSTRUTEX S.A.**, RUC Nº 80094073-3, domiciliada en Av. Fernando de La Mora N° 2275 y Republica Argentina, Ciudad de Asunción, Teléfono N° 021/ 3389129, correo electrónico: licitaciones@gtex.com.py, representada para este acto por los Señores Joaquin Otazu Seifart con C.I. N° 3.668.355 y Joaquin Serrati Martin con C.I N° 3.753.528, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato de Construcción de la Comisaria 3ra Central le Luque, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL DE LUQUE, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 424245.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 27/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 476.

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

ING. JOAQUÍN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: _____

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	619.161	619.161
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	254.389	254.389
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	343.033	8.575.825
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	80.386	2.009.650
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	193.807	5.814.210
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	50.039	1.501.170
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	5	147.339	736.695
8	Mano de obra	Unidad	5	144.542	722.710
9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	853.659	853.659
10	Mano de obra	Mes	1	292.128	292.128
11	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	140	55.640	7.789.600
12	Mano de obra	Metro lineal	140	24.463	3.424.820
13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	426.405	426.405
14	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	183.202	183.202
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	508.962	508.962
16	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	258.624	258.624
17	Estudio de Suelo	Unidad	4	565.681	2.262.724
18	Mano de obra	Unidad	4	411.269	1.645.076
19	Calculo de estructura de hormigón armado	Unidad	1	2.892.701	2.892.701
20	Mano de obra	Unidad	1	1.221.328	1.221.328
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	1.990.680	1.990.680
22	Mano de obra	Unidad	1	1.067.593	1.067.593
23	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	42.875	10.718.750
24	Mano de obra	Metros cúbicos	250	26.931	6.732.750
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	2.375	2.090.000
26	Mano de obra	Metros cuadrados	880	2.489	2.190.320
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	54,15	1.117.647	60.520.585
28	Mano de obra	Metros cúbicos	54,15	562.527	30.460.837
29	Vigas inferior de Hº Aº 30x40cm	Metros cúbicos	37,3	1.517.011	56.584.510
30	Mano de obra	Metros cúbicos	37,3	695.000	25.923.500
31	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	22,5	1.391.268	31.303.530
32	Mano de obra	Metros cúbicos	22,5	645.235	14.517.788
33	Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	35	1.520.180	53.206.300
34	Mano de obra	Metros cúbicos	35	695.000	24.325.000
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	Metros cuadrados	175	202.647	35.463.225
36	Mano de obra	Metros cuadrados	175	52.719	9.225.825
37	ESCALERA	Unidad	1	4.838.791	4.838.791
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.413.580	2.413.580
39	Mamposteria	Metros cuadrados	68	84.581	5.751.508
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	68	43.288	2.943.584
41	Mamposteria	Metros cuadrados	1.570	41.721	65.501.970
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.570	22.399	35.166.430
43	Ailsación hidrófuga	Metro lineal	365	17.495	6.385.675
44	Mano de obra	Metro lineal	365	22.500	8.212.500
45	Aislación de losa en voladizo	Metros cuadrados	31	490.750	15.213.250
46	Mano de obra	Metros cuadrados	31	402.651	12.482.181
47	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	65	565.642	36.766.730
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	65	162.239	10.545.535
49	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	350	13.616	4.765.600
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	350	6.415	2.245.250
51	REVOQUES	Metros cuadrados	690	18.151	12.524.190
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	690	11.856	8.180.640
53	REVOQUES	Metros cuadrados	1.580	16.415	25.935.700
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.580	10.909	17.236.220
55	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	18.151	14.520.800
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	10.143	8.114.400
57	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	16.199	12.959.200
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	9.275	7.420.000
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	74.391	59.512.800
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	39.998	31.998.400
61	Losa de pavimento	Metros cuadrados	25	152.383	3.809.575
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	89.651	2.241.275
63	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	505	19.291	9.741.955
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	505	10.695	5.400.975
65	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	33	30.981	1.022.373

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

CONSTRUTEX S.A.
RUC 80094073 - 3
ING. JOAQUÍN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	33	11.594	382.602
67	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	350	46.872	16.405.200
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	350	26.651	9.327.850
69	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	650	148.477	96.510.050
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	650	60.471	39.306.150
71	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	100	129.773	12.977.300
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	51.172	5.117.200
73	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	28	139.486	3.905.608
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	28	54.081	1.514.268
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	80	110.474	8.837.920
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	80	39.944	3.195.520
77	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE ENREJADO CON VARILLA	Metros cuadrados	30	395.795	11.873.850
78	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	158.967	4.769.010
79	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	Unidad	5	662.047	3.310.235
80	Mano de Obra	Unidad	5	302.086	1.510.430
81	Pasador Metalico para Celdas	Unidad	5	296.764	1.483.820
82	Mano de Obra	Unidad	5	108.890	544.450
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	4.294.723	4.294.723
84	Mano de obra	Unidad	1	2.266.918	2.266.918
85	Provisión y colocación de cielorraso	Metros cuadrados	680	59.639	40.554.520
86	Mano de obra	Metros cuadrados	680	34.597	23.525.960
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	330	27.380	9.035.400
88	Mano de obra	Metro lineal	330	17.123	5.650.590
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	15	93.642	1.404.630
90	Mano de obra	Unidad	15	53.069	796.035
91	Provisión de transformador	Unidad	1	19.525.864	19.525.864
92	Montaje de acometida y puesto de entrega	Unidad Medida Global	1	22.562.806	22.562.806
93	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	864.250	864.250
94	Mano de Obra	Unidad	1	479.138	479.138
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.500.670	2.500.670
96	Mano de Obra	Unidad	1	393.545	393.545
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	553.479	2.213.916
98	Mano de Obra	Metros	4	55.327	221.308
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	218.839	218.839
100	Mano de Obra	Metros	1	55.327	55.327
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	33.173	265.384
102	Mano de Obra	Unidad	8	25.027	200.216
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	30.768	92.304
104	Mano de Obra	Unidad	3	32.122	96.366
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	313.446	313.446
106	Mano de Obra	Unidad	1	133.377	133.377
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	353.012	353.012
108	Mano de Obra	Unidad	1	133.377	133.377
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.058.497	1.058.497
110	Mano de Obra	Unidad	1	353.661	353.661
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	852.061	852.061
112	Mano de Obra	Unidad	1	213.793	213.793
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	554.050	1.108.100
114	Mano de Obra	Unidad	2	194.872	389.744
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	199.918	599.754
116	Mano de Obra	Unidad	3	97.900	293.700
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.517.526	1.517.526
118	Mano de Obra	Unidad	1	417.197	417.197
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	350.647	1.402.588
120	Mano de Obra	Unidad	4	235.079	940.316
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	230.665	461.330
122	Mano de Obra	Unidad	2	180.680	361.360
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	184.130	368.260
124	Mano de Obra	Unidad	2	180.680	361.360
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	194.983	1.169.898
126	Mano de Obra	Unidad	6	157.029	942.174
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	98.358	5.803.122
128	Mano de Obra	Unidad	59	93.170	5.497.030
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	237.556	712.668
130	Mano de Obra	Unidad	3	197.236	591.708
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	167	92.087	15.378.529
132	Mano de Obra	Unidad	167	49.877	8.329.459
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	124.495	248.990
134	Mano de Obra	Unidad	2	72.386	144.772

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

CONSTRUTEX S.A.
RUC 80094073 - 3
ING. JOAQUIN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	162	97.579	15.807.798
136	Mano de Obra	Unidad	162	52.277	8.468.874
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	111.993	2.463.846
138	Mano de Obra	Unidad	22	78.978	1.737.516
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	329	94.010	30.929.290
140	Mano de Obra	Unidad	329	54.677	17.988.733
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	94.137	2.071.014
142	Mano de Obra	Unidad	22	59.905	1.317.910
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	94.137	564.822
144	Mano de Obra	Unidad	6	59.905	359.430
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	245.892	1.967.136
146	Mano de Obra	Unidad	8	149.961	1.199.688
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	10	225.831	2.258.310
148	Mano de Obra	Unidad	10	145.454	1.454.540
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	264.462	4.495.854
150	Mano de Obra	Unidad	17	156.134	2.654.278
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	382.719	1.530.876
152	Mano de Obra	Unidad	4	212.898	851.592
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	16	52.358	837.728
154	Mano de Obra	Unidad	16	28.379	454.064
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	24	39.113	938.712
156	Mano de Obra	Unidad	24	25.082	601.968
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	139.998	13.999.800
158	Mano de Obra	Metros	100	31.235	3.123.500
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	300	62.122	18.636.600
160	Mano de Obra	Metros	300	28.415	8.524.500
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	120	32.626	3.915.120
162	Mano de Obra	Metros	120	28.852	3.462.240
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	56.278	3.376.680
164	Mano de Obra	Metros	60	30.272	1.816.320
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	8	37.712	301.696
166	Mano de Obra	Metros	8	27.764	222.112
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	9.805	1.961.000
168	Mano de Obra	Metros	200	22.466	4.493.200
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	6.669	14.671.800
170	Mano de Obra	Metros	2.200	20.172	44.378.400
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	5.452	11.994.400
172	Mano de Obra	Metros	2.200	19.415	42.713.000
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	3.751	8.252.200
174	Mano de Obra	Metros	2.200	18.526	40.757.200
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	600	6.586	3.951.600
176	Mano de Obra	Metros	600	6.945	4.167.000
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	35	27.124	949.340
178	Mano de Obra	Metros	35	24.595	860.825
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	72.095	576.760
180	Mano de Obra	Unidad	8	86.325	690.600
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	48	199.171	9.560.208
182	Mano de Obra	Metros	48	136.694	6.561.312
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	26	273.922	7.121.972
184	Mano de Obra	Metros	26	158.972	4.133.272
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	335.416	7.379.152
186	Mano de Obra	Metros	22	186.881	4.111.382
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	132	19.299	2.547.468
188	Mano de Obra	Metro lineal	132	16.042	2.117.544
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	30	19.062	571.860
190	Mano de Obra	Metros	30	11.075	332.250
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	480	11.494	5.517.120
192	Mano de Obra	Metros	480	13.203	6.337.440
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	351.972	7.743.384
194	Mano de Obra	Unidad	22	117.744	2.590.368
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	1.430.223	11.441.784
196	Mano de Obra	Unidad	8	240.818	1.926.544
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	2.973.702	5.947.404
198	Mano de Obra	Unidad	2	1.546.848	3.093.696
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	20	259.731	5.194.620
200	Mano de Obra	Unidad	20	151.404	3.028.080
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	91	79.742	7.256.522
202	Mano de Obra	Unidad	91	70.139	6.382.649
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	26	71.196	1.851.096
204	Mano de Obra	Unidad	26	62.217	1.617.642
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	174.938	1.049.628
206	Mano de Obra	Unidad	6	66.354	398.124

Ing. Joaquín Otazu Serrat
Director Titular

ING. JOAQUÍN SERRAT
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	174.938	349.876
208	Mano de Obra	Unidad	2	75.222	150.444
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	67.443	1.483.746
210	Mano de Obra	Unidad	22	66.354	1.459.788
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	16	1.473.608	23.577.728
212	Mano de Obra	Unidad	16	269.018	4.304.288
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	304.105	1.216.420
214	Mano de Obra	Unidad	4	126.673	506.692
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	19	262.096	4.979.824
216	Mano de Obra	Unidad	19	137.212	2.607.028
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	114	72.241	8.235.474
218	Mano de obra	Metro lineal	114	46.489	5.299.746
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	103	59.997	6.179.691
220	Mano de obra	Metro lineal	103	41.020	4.225.060
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	160	63.822	10.211.520
222	Mano de obra	Metro lineal	160	42.350	6.776.000
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	180	13.609	2.449.620
224	Mano de obra	Metro lineal	180	9.436	1.698.480
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	25	147.274	3.681.850
226	Mano de obra	Unidad	25	84.725	2.118.125
227	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	26.628	1.863.960
228	Mano de obra	Metro lineal	70	13.257	927.990
229	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	23.628	3.307.920
230	Mano de obra	Metro lineal	140	12.367	1.731.380
231	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	22.534	1.577.380
232	Mano de obra	Metro lineal	70	11.774	824.180
233	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	84	28.585	2.401.140
234	Mano de obra	Metro lineal	84	15.906	1.336.104
235	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	66,5	23.542	1.565.543
236	Mano de obra	Metro lineal	66,5	13.243	880.660
237	Construccion de desague pluvial	Unidad	16,1	732.983	11.801.026
238	Mano de obra	Unidad	16,1	282.045	4.540.925
239	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	0,7	2.368.023	1.657.616
240	Mano de obra	Unidad	0,7	1.239.719	867.803
241	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	13,3	657.487	8.744.577
242	Mano de obra	Metro lineal	13,3	261.827	3.482.299
243	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1,4	570.819	799.147
244	Mano de obra	Unidad	1,4	206.831	289.563
245	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20,3	48.346	981.424
246	Mano de obra	Unidad	20,3	20.909	424.453
247	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	40.346	282.422
248	Mano de obra	Unidad	7	17.811	124.677
249	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16,1	45.935	739.554
250	Mano de obra	Unidad	16,1	20.529	330.517
251	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18,9	55.207	1.043.412
252	Mano de obra	Unidad	18,9	25.506	482.063
253	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14,7	127.688	1.877.014
254	Mano de obra	Unidad	14,7	51.247	753.331
255	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	141.021	296.144
256	Mano de obra	Unidad	2,1	58.342	122.518
257	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	149.404	313.748
258	Mano de obra	Unidad	2,1	82.854	173.993
259	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3,5	161.274	564.459
260	Mano de obra	Unidad	3,5	89.476	313.165
261	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	120.849	845.943
262	Mano de obra	Unidad	7	68.168	477.176
263	Construccion de desague pluvial	Unidad	13,3	155.612	2.069.640
264	Mano de obra	Unidad	13,3	87.057	1.157.858

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

ING. JOAQUIN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC. 80094073 - 3

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
265	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	14,7	183.950	2.704.065
266	Mano de obra	Metros cuadrados	14,7	104.396	1.534.621
267	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5,6	165.769	928.306
268	Mano de obra	Unidad	5,6	77.988	436.733
269	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	31,5	29.821	939.362
270	Mano de obra	Metro lineal	31,5	11.826	372.519
271	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	184.380	1.843.800
272	Mano de obra	Unidad	10	84.073	840.730
273	Balizas para extintores	Unidad	10	42.977	429.770
274	Mano de obra	Unidad	10	25.501	255.010
275	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	30	272.879	8.186.370
276	Mano de obra	Unidad	30	121.331	3.639.930
277	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	390.541	2.343.246
278	Mano de obra	Unidad	6	185.734	1.114.404
279	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	525.098	525.098
280	Mano de obra	Unidad	1	205.483	205.483
281	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	412.821	412.821
282	Mano de obra	Unidad	1	200.615	200.615
283	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	145.070	2.466.190
284	Mano de obra	Unidad	17	53.222	904.774
285	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	118.519	2.725.937
286	Mano de obra	Unidad	23	40.138	923.174
287	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	67.319	201.957
288	Mano de obra	Unidad	3	27.207	81.621
289	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	12.043.128	12.043.128
290	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	4.358.889	4.358.889
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	30	109.305	3.279.150
292	Mano de obra	Metros	30	59.494	1.784.820
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	50	93.163	4.658.150
294	Mano de obra	Metros	50	50.802	2.540.100
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	100	44.882	4.488.200
296	Mano de obra	Metros	100	37.792	3.779.200
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	922.090	2.766.270
298	Mano de obra	Unidad	3	459.738	1.379.214
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	48	49.670	2.384.160
300	Mano de obra	Unidad	48	29.083	1.395.984
301	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	914.582	914.582
302	Mano de obra	Unidad	1	420.405	420.405
303	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	11	802.497	8.827.467
304	Mano de obra	Unidad	11	281.636	3.097.996
305	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	608.551	3.651.306
306	Mano de obra	Unidad	6	300.396	1.802.376
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	662.203	9.933.045
308	Mano de obra	Unidad	15	249.699	3.745.485
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	495.275	2.971.650
310	Mano de obra	Unidad	6	252.842	1.517.052
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	2.492.549	7.477.647
312	Mano de obra	Unidad	3	1.063.481	3.190.443
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	1.953.852	11.723.112
314	Mano de obra	Unidad	6	663.876	3.983.256
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	563.805	5.638.050
316	Mano de obra	Unidad	10	468.868	4.688.680
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	525.098	7.876.470
318	Mano de obra	Unidad	15	330.506	4.957.590
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	5	654.864	3.274.320
320	Mano de obra	Unidad	5	244.508	1.222.540
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y	Unidad	1	1.200.661	1.200.661

Ing. Joaquín Glazu Serrart
Director Titular

ING. JOAQUÍN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
	VENTANAS				
322	Mano de obra	Unidad	1	371.597	371.597
323	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	690	19.950	13.765.500
324	Mano de obra	Metros cuadrados	690	12.276	8.470.440
325	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.580	19.516	30.835.280
326	Mano de obra	Metros cuadrados	1.580	11.625	18.367.500
327	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	680	16.415	11.162.200
328	Mano de obra	Metros cuadrados	700	10.893	7.625.100
329	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	98,3	14.216	1.397.433
330	Mano de obra	Metros cuadrados	98,3	9.166	901.018
331	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	217	13.312	2.888.704
332	Mano de obra	Metro lineal	217	8.327	1.806.959
333	Limpieza de obra	Unidad	14	352.625	4.936.750
334	Mano de obra	Unidad	14	229.135	3.207.890
					2.135.777.122

El contrato asciende al monto total de G. 2.135.777.122 (Guaraníes dos mil ciento treinta y cinco millones setecientos setenta y siete mil ciento veintidós).

El proveedor se compromete a suministrar los servicios a la contratante conforme a las Especificaciones Técnicas del PBC y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles
Dirección: El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción
Correo electrónico: teso.imple2015@gmail.com
Contacto: Sub Comisario MGAP. Alberto Benítez – Tel.: (0991) 648.486

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán cómo se describe en las especificaciones técnicas.

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

ING. JOAQUÍN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.

CONTRATO N° 86/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y COMISARÍA 3RA. CENTRAL – LUQUE - ID 424245.

contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

El Proveedor deberá garantizar el Anticipo Financiero, del 20% del precio del Contrato, con la presentación de una Garantía de Anticipo por el 100% (cien por ciento) del anticipo en los plazos establecidos, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021".

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 03 días del mes de JULIO del año 2023.

JOAQUIN OTAZU SEIFART
Cédula de Identidad N° 3.668.355
Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC 80094073 - 3

JOAQUIN SERRATI MARTIN
Cédula de Identidad N° 3.753.528
Representante Legal

GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional