Poder Judicial **N° 128/2021**

CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente **DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS,** nombrado al cargo por **Acordada N° 1501 de fecha 17 de febrero de 2021**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INGENIERÍA DE OBRAS Y CONSULTORÍA S.R.L (IOCON S.R.L), R.U.C N° 80017169-1,** domiciliada en la calle Monseñor Maricevich N° 971 de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ADOLFO ESTEBAN ARTUNDUAGA GRINOK,** con Cédula de Identidad N° 612405, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.",** cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC 55/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E" – ID N° 400.979,** adjudicada por Resolución del Consejo de Superintendencia **S2 N°** 295 de fecha 10 de noviembre de 2021 y que serán prestados por el PROVEEDOR a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **400.979.**

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría

El presente llamado es **PLURIANUAL**, por lo tanto, la validez de la contratación de los ejercicios fiscales **2022, 2023** estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contrataciones **LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 55/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E"** convocada por la CONTRATANTE, según Resolución del Consejo de Superintendencia **S2 N° 219** de fecha 24 de setiembre de 2021. La adjudicación fue realizada según Resolución del Consejo de Superintendencia **S2 N°** 295 de fecha 10 de noviembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto mínimo del contrato es de **G. 450.000.000 (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones)** I.V.A. incluido y el monto máximo del contrato es de **G. 900.000.000 (guaraníes novecientos millones)** I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del PROVEEDOR, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83111802-001	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE CÁMARAS FIJAS IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**565.000**
1.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			565.000	565.000
2	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARAS FIJAS IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.035.000**
2.1		LENTE							
2.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000
2.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			155.000	155.000
2.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000
2.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

JOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

2.2		PLACA ELECTRONICA							
2.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			275.000	275.000
2.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000
2.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
2.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000
2.3		FUENTE DE ALIMENTACION							
2.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			185.000	185.000
2.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000
3	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS PARA ASCENSORES CON FUENTE DE ALIMENTACION - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**1.490.000**
3.1		Limpieza y Verificación integral del equipo, con sus respectivos Encoders.	Unidad	EVENTO	1			1.490.000	1.490.000
4	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARAS PARA ASCENSORES CON FUENTE DE ALIMENTACION - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**7.595.000**
4.1		LENTE							
4.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000
4.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			155.000	155.000
4.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
4.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000
4.2		PLACA ELECTRONICA							
4.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000
4.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000
4.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000
4.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
4.3		FUENTE DE ALIMENTACION							
4.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			430.000	430.000
4.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000
4.4		ENCODER							

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría -
S.R.L.

4.4.1		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			800.000	800.000
4.4.2		Mano de Obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
4.4.3		Cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000
4.4.4		Mano de Obra por cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4.4.5		Cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000
4.4.6		Mano de obra por cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4.4.7		Cambio del procesador	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000
4.4.8		Mano de Obra por cambio de Procesador	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4.4.9		Cambio de memorias	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000
4.4.10		Mano de obra por cambio de memorias	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000
4.4.11		Cambio de Conectores	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000
4.4.12		Mano de obra por cambio de Conectores	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
5	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DOMO INTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**915.000**
5.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			915.000	915.000
6	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS DOMO INTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**7.360.000**
6.1		LENTE							
6.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			545.000	545.000
6.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			255.000	255.000
6.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
6.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000
6.1.5		Cambio de mecanismo de encastre.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000
6.1.6		Mano de obra por cambio de mecanismo de encastre	Unidad	EVENTO	1			285.000	285.000
6.2		PLACA ELECTRONICA							
6.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			785.000	785.000
6.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
6.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			755.000	755.000
6.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

6.3		FUENTE DE ALIMENTACION							
6.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			855.000	855.000
6.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000
6.4		SISTEMA PTZ							
6.4.1		Cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1			915.000	915.000
6.4.2		Mano de obra por cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1			425.000	425.000
7	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DOMO EXTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**905.000**
7.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			905.000	905.000
8	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS DOMO EXTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**6.835.000**
8.1		LENTE							
8.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			685.000	685.000
8.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
8.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000
8.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000
8.2		PLACA ELECTRONICA							
8.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			870.000	870.000
8.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1			405.000	405.000
8.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			835.000	835.000
8.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1			395.000	395.000
8.3		FUENTE DE ALIMENTACION							
8.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			670.000	670.000
8.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1			440.000	440.000
8.4		SISTEMA PTZ							
8.4.1		Cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1			855.000	855.000
8.4.2		Mano de obra por cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1			365.000	365.000
9	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITORES**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**555.000**

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

9.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			555.000	555.000
10	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITORES**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**1.480.000**
10.1		MONITOR							
10.1.1		Cambio de placa	Unidad	EVENTO	1			335.000	335.000
10.1.2		Mano de obra por cambio de placa	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000
10.1.3		Cambio de LCD	Unidad	EVENTO	1			535.000	535.000
10.1.4		Mano de obra por cambio de LCD	Unidad	EVENTO	1			195.000	195.000
10.1.5		Cambio de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000
10.1.6		Mano de obra por cambio de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000
11	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CPU (ESTACIONES DE TRABAJO) - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**1.675.000**
11.1		Limpieza y verificación integral del equipo y Decoders.	Unidad	EVENTO	1			1.675.000	1.675.000
12	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CPU (ESTACIONES DE TRABAJO) - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**18.555.000**
12.1		CPU							
12.1.1		Reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1			2.130.000	2.130.000
12.1.2		Mano de Obra por Reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1			660.000	660.000
12.1.3		Cambio de placa de video XVGA 2560x1600	Unidad	EVENTO	1			2.220.000	2.220.000
12.1.4		Mano de obra por cambio de placa de video XVGA 2560x1600	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000
12.1.5		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			2.255.000	2.255.000
12.1.6		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			745.000	745.000
12.1.7		Cambio de disco duro 1 TB	Unidad	EVENTO	1			2.130.000	2.130.000
12.1.8		Mano de Obra por cambio de disco duro 1TB	Unidad	EVENTO	1			655.000	655.000
12.1.9		Cambio de placa de teclado	Unidad	EVENTO	1			825.000	825.000
12.1.10		Mano de obra por cambio de placa de teclado	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000
12.2		DECODER							
12.2.1		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			1.700.000	1.700.000
12.2.2		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			495.000	495.000
12.2.3		Reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1			1.520.000	1.520.000

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

12.2.4		Mano de obra por Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1			465.000	465.000
12.2.5		Cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1			1.380.000	1.380.000
12.2.6		Mano de obra por cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1			445.000	445.000
13	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 10 KVA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**1.810.000**
13.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			1.810.000	1.810.000
14	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 10 KVA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**4.640.000**
14.1		Cambio de Batería	Unidad	EVENTO	1			3.255.000	3.255.000
14.2		Mano de Obra por cambio de Batería	Unidad	EVENTO	1			1.385.000	1.385.000
15	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES DE VIDEO DE 12 TB - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.175.000**
15.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1			2.175.000	2.175.000
16	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDORES DE VIDEO DE 12 TB - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**76.310.000**
16.1		GRABADORES							
16.1.1		Cambio de disco duro Enterprise class SAS 1 TB	Unidad	EVENTO	1			8.500.000	8.500.000
16.1.2		Mano de obra por cambio de disco duro Enterprise class SAS 1TB	Unidad	EVENTO	1			4.415.000	4.415.000
16.1.3		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			8.500.000	8.500.000
16.1.4		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			5.940.000	5.940.000
16.1.5		Cambio de procesadores	Unidad	EVENTO	1			9.095.000	9.095.000
16.1.6		Mano de obra por cambio de procesadores	Unidad	EVENTO	1			5.450.000	5.450.000
16.1.7		Cambio de slot	Unidad	EVENTO	1			8.500.000	8.500.000
16.1.8		Mano de obra por cambio de slot	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000
16.1.9		Reparación de fuentes de alimentación	Unidad	EVENTO	1			6.595.000	6.595.000
16.1.10		Mano de obra por Reparación de Fuentes de alimentación	Unidad	EVENTO	1			2.650.000	2.650.000
16.1.11		Cambio de memorias 2GB	Unidad	EVENTO	1			5.560.000	5.560.000
16.1.12		Mano de obra por cambio de memorias 2GB	Unidad	EVENTO	1			1.910.000	1.910.000
16.1.13		Cambio de conectores	Unidad	EVENTO	1			3.715.000	3.715.000

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

16.1.14		Mano de obra por cambio de conectores	Unidad	EVENTO	1				1.480.000	1.480.000
Precio Total Unitario Adjudicado - IOCON S.R.L.									Precio Total	134.900.000

El proveedor se compromete a proveer los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5% (CINCO POR CIENTO)** del monto máximo del contrato.
- **MULTAS:** El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:

1. Multa por presentación tardía de presupuesto e informe técnico: a partir de la recepción de la orden de inspección, el plazo para presentar el informe técnico y presupuesto de los trabajos a realizarse será de 2 (dos) días hábiles, excedido este, el proveedor será pasible de una multa equivalente al **0,5% (cero coma cinco por ciento)** por cada día hábil de atraso, en base al valor del presupuesto presentado.

2. Multa por incumplimiento en el plazo de realización de los mantenimientos preventivos y correctivos: si el proveedor no diera cumplimiento a la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la forma y en el plazo convenido en el contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por escrito en los casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente del **0,5% (cero coma cinco por ciento)** del valor de la orden de servicio en demora, por cada día hábil de atraso.

3. Multa sobre atención por garantía: en el caso, de que se detectaren fallas sobre componentes ya reparados o cambiados en el periodo de garantía de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, si el contratista no brinda una solución a los problemas detectados, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles de haber recibido el reclamo, sea este por e-mail o vía fax, la corte suprema de justicia podrá, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del contrato, deducir los siguientes porcentajes, de cualquier factura pendiente de pago que tenga el proveedor con la institución.

i. Por 1 (una) notificación de reclamo al proveedor, se aplicará una multa del **1% (uno por ciento)** sobre el valor del mantenimiento preventivo o la reparación reclamada en concepto de garantía.

ii. Por 2 (dos) notificaciones de reclamo al proveedor, se aplicará una multa del **2% (dos por ciento)** sobre el valor del mantenimiento preventivo o la reparación reclamada en concepto de garantía.

iii. Por 3 (tres) notificaciones de reclamo al proveedor, se aplicará una multa del **3% (tres por ciento)** sobre el valor del mantenimiento preventivo o la reparación reclamada en concepto de garantía.

4. Multa sobre atención en casos de urgencia: en el caso de una eventual falla que requiera de una intervención técnica inmediata, y si los técnicos del oferente adjudicado no se presentan a la institución para la verificación del equipo con desperfectos y el inicio de los trabajos para la solución del problema en el plazo de 2

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

(dos) horas luego de la recepción de la orden de inspección vía mail o fax, se aplicará una multa del **0,1% (cero coma un por ciento)** sobre el monto máximo contratado.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. la contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato.

- **TASA DE INTERÉS POR MORA: 0,01 % (cero coma cero un por ciento)** sobre el monto máximo del contrato.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá vigencia por un periodo **16 (DIECISEIS)** meses a partir de la firma del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deberán ser prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO será designado por la CONTRATANTE. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el PROVEEDOR ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula Décima del presente contrato.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 14 mes diciembre y año 2021.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

EL PROVEEDOR: INGENIERÍA DE OBRAS Y CONSULTORÍA S.R.L (IOCON S.R.L).

ADOLFO ESTEBAN ARTUNDUAGA GRINOK

IOCON S.R.L.
Ingeniería de Obras
y Consultoría
S.R.L.