Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

CONTRATO Nº 03/2020

Entre la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, domiciliada en la Avda. Braulio Zelada Esq./ Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón**, con Cédula de Identidad N° 3.932.325, y el **Secretario General Prof. Wilfrido Ramón Saiz,** con Cedula de Identidad Nº 1.504.599 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **Empresa M.T. Sociedad Anónima con RUC 80064825-0**, domiciliada en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gustavo Rafael Cañete Delgado, con Cédula de Identidad N° 80064825-0** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "Refacción del Primer Piso del Palacete Municipal CD Nº 01/20", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Refacción del Primer Piso del Palacete Municipal.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374841.

Gustavo Rafael Cañete
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING

Prof. Wilfrido R. Saiz Benítez
Secretario General

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 01/2020, convocado por La Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, según resolución N° 14/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 62/2020 y avalado para la suscripción del contrato por Dictamen Asesoría Jurídica Nº 10/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Moneda del contrato: guaraní.

Condiciones de pago: sin anticipo, el pago se realizara por certificaciones de avance el primer pago se realizara a los 35 % de la obra el segundo pago a los 70% y el 100 % con la recepción de la obra.

Plazo de pago: 3 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos: Factura Crédito, Recibo de Dinero, Certificados, Declaración Jurada de IVA y/o Cumplimiento Tributario, Acta de Inicio de Obra, Acta de Avance de Obra, Acta de Recepción Provisoria y Acta de Recepción Definitiva.

Prof. Wilfrido R. Saiz Benítez
Secretario General

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	**72102802-001**	**Refacción del Primer Piso del Palacete Municipal**	**GL**	**1**		
1.1		Letrero de la obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.2		Replanteo general de obra	Metros cuadrados	190	7.500	1.425.000
1.3		Demolicion y retiro de revoques en mal estado. Interior y exterior	Metros cuadrados	120	11.000	1.320.000
1.4		Demolicion de manposteria de ladrillos comunes de 0.15 m.	Metros cuadrados	40	13.000	520.000
1.5		Demolicion y retiro de pisos en mal estado entre (oficinas, salon)	Metros cuadrados	150	10.000	1.500.000
1.6		Demolicion de cielorrasos	Metros cuadrados	20	10.000	200.000

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTERVENTOR MUNICIPAL

Gustavo Rafael Cabrio
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

1.7		Retiro de mamparas	Metros cuadrados	50	10.000	500.000
1.8		Retiro de puertas y ventanas	Unidad	6	32.000	192.000
1.9		Retiro de artefactos lumínicos	Unidad de Medida Global	1	550.000	550.000
1.10		Retiro de artefactos sanitarios	Unidad	2	45.000	90.000
1.11		Construccion de cimiento de piedra bruta, incluye excavación	Metros cúbicos	2	500.000	1.000.000
1.12		Aislación asfáltica horizontal de 0.30 m en muros de elevación.	Metro lineal	25	40.000	1.000.000
1.13		Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metro lineal	20	22.500	450.000
1.14		Contrapiso en interior de oficinas	Metros cuadrados	150	48.000	7.200.000
1.15		Pisos Ceramiscos tipo PI5, antideslizante, e= 7mm, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	120	236.500	28.380.000
1.16		Zócalo de pisos ceramiscos. Espesor: 7 mm, de 10 cm de altura, igual al piso en oficinas	Metro lineal	70	22.250	1.557.500
1.17		Revoque de paredes interiores, a una capa, con hidrófugo	Metros cuadrados	180	45.950	8.271.000
1.18		Revoques de vigas interiores a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	15	45.950	689.250
1.19		Revoque de pilares interiores a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	10	45.950	459.500
1.20		Provisión y colocación de azulejos en baño similar al existente	Metros cuadrados	18	97.000	1.746.000
1.21		Listeles de terminación - 2cm x30cm. Liso,color a definir en obra	Metro lineal	9	34.000	306.000
1.22		Puertas placas, hoja de 0,80mx2,10m en oficinas y de 0,70mx2,10m en baño	Metros cuadrados	8	567.000	4.536.000
1.23		Ventana corrediza, de aluminio color bronce, vidrios de color de 6mm de 1,50 mx 1,10 m en oficinas	Metros cuadrados	5	944.000	4.720.000
1.24		Ventana basculantes , con vidrios color de 6mm, de 0,80mx0,40m en oficinas	Metros cuadrados	2	944.000	1.888.000

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Prof. Wilfrido Cesar Benitez
Secretario General

Gustavo Rafael Cabrio
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING

1.25		Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín.	Metros cuadrados	10	336.550	3.365.500
1.26		Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m, adosados a la pared en baño.	Metros cuadrados	2	259.600	519.200
1.27		Enduido interior en oficinas y baño	Metros cuadrados	220	41.250	9.075.000
1.28		Látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)	Metros cuadrados	180	36.500	6.570.000
1.29		Barniz sintético brillante en aberturas de madera.	Metros cuadrados	20	33.560	671.200
1.30		De aberturas metálicas al sintético (balancines)	Metros cuadrados	15	46.000	690.000
1.31		De baranda en escalera	Metro lineal	30	26.000	780.000
1.32		Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada	Unidad	1	1.660.000	1.660.000
1.33		Inodoro para cisterna alta, color blanco. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	595.000	595.000
1.34		Percha sencilla de losa	Unidad	1	43.900	43.900
1.35		Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	Unidad	1	70.900	70.900
1.36		Cisterna plástica alta color blanco, incluye conex. flexibles.	Unidad	1	75.800	75.800
1.37		Grifería para lavatorio, de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	221.200	221.200
1.38		Provisión e Instalación de Tablero Seccional de caja metálica para 16 llaves T.M.	Unidad	1	36.950	36.950
1.39		1x40 Amperes para corte (corte total)	Unidad	1	63.850	63.850
1.40		1x40 Amperes - Disyuntor	Unidad	1	36.500	36.500
1.41		1x10 Amperes para luces, tomacorrientes de oficinas y baño	Unidad	1	24.870	24.870
1.42		1x20 Amperes para A°A°	Unidad	1	47.570	47.570
1.43		Provisión y Colocación de llaves de encendido, tomas comunes, para computadora, teléfono, etc.	Unidad	25	114.000	2.850.000
1.44		Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes Incluye cañerías, cableado y tomas	Unidad	1	413.900	413.900

Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Prof. Wilfrido R. Saiz Benítez
Secretario General

Gustavo Rafael Cáceres
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

		y alacena de colgar				
1.59		Letras Corporeas de Acero tamaño grande con la leyenda "MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU"	Unidad de Medida Global	1	18.173.810	18.173.810
1.60		Limpieza final de obra	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
Precio Total						**164.000.000**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco Interfisa Cuenta Nº 5006735*

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, serán conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que es parte de este Contrato, según se detalla en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el PBC.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Administración.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

(**El monto del anticipo:** No se realizará un pago de anticipo.
El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva según informe del fiscal de obra de la Municipalidad.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El tipo de Garantía de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato que deberá presentar el oferente adjudicado podrá optar por uno de los tipos garantía que a continuación se detalla:

a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay; o

b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.

El contratista deberá presentar una póliza de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total adjudicado dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato y tendrá una vigencia de 30 días posteriores a la fecha de fenecimiento del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

Gustavo Rafael Cabrie
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Prof. Wilfrido R. Sáiz Benítez
Secretario General

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Refacción del Primer Piso del Palacete Municipal

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS

El adjudicado deberá en un plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General dela República , de todos los sujetos obligados en el marco de la ley6335/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitirá la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Gustavo Rafael Caballero
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Prof. Wilfrido R. Saiz Benítez
Secretario General

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú República del Paraguay al día 20 de mes de febrero del año 2020.

.....
Prof. Wilfrido Ramón Saiz Benítez
Secretario General

.....
Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
Intendente Municipal

.....
Gustavo Rafael Cañete Delgado
M.T. Sociedad Anónima.

MOVIMENT TRAIDINE
Sociedad Anónima