**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 552 /2019**

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con **RUC Nº 80004239-5**, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JARDINAGRO S.R.L.** con **RUC N° 80024755-8** , domiciliada en Silvio Pettirossi 244- Lambaré, República del Paraguay, representado para este acto por el **ING. AGR. HUGO VICTOR SANCHEZ V.**, con Cédula de Identidad N° **265.558**, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, SANTISIMA TRINIDAD Y ALTOS – SEGUNDA CONVOCATORIA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Por cuanto la CONTRATANTE ha llamado a la Licitación por Concurso Ofertas **N° 28/2019**, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 3439/07 el Decreto Reglamentario Nº21909/03 modificado por Decreto Nº 5174/05, y ha aceptado la oferta del CONTRATISTA para el **"SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, SANTISIMA TRINIDAD Y ALTOS – SEGUNDA CONVOCATORIA**", conforme se detalla en el Anexo C del (PBC), por la suma del **Lote N° 1 Gs. 85.574.000 (Guaraníes Ochenta y Cinco Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil) IVA incluido, Lote N° 2 Gs. 75.274.000 (Guaraníes Setenta y Cinco Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil) IVA incluido, Lote N° 3 Gs. 70.124.000 (Guaraníes Setenta Millones Ciento Veinte y Cuatro Mil) IVA incluido,** en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato."

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
Contrato;
a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
c) Los Datos cargados en el SICP;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 364.151**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº **28/2019**, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según Resolución **N°2604/2019**



Ing. Agr. Hugo Victor Sánchez V.
Director Gerente
Jardinagro S.R.L.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

### LOTE N° 1 IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON

| Número de Orden | Código/ Catalogo | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad | Cantidad | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80 | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 990.000 | 990.000 |
| 2 | 72131601-002 | Cintado de precaución | N/A | N/A | UNI | 4,00 | 77.000 | 308.000 |
| 3 | 72102103-001 | Barrera química en paredes y pilares | N/A | N/A | ml | 1.150,00 | 17.000 | 19.550.000 |
| 4 | 72102103-001 | Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles | N/A | N/A | UNI | 60,00 | 165.000 | 9.900.000 |
| 5 | 72102103-001 | Estaciones externas | N/A | N/A | UNI | 20,00 | 280.000 | 5.600.000 |
| 6 | 72102103-001 | Aplicación de insecticida consistema espolvoreadora eléctrica | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 21.626.000 | 21.626.000 |
| 7 | 72102103-001 | Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados). Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia) | N/A | N/A | UNI | 12,00 | 2.200.000 | 26.400.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final del sitio de obras | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | **Total final I.V.A. incluido** | | **85.574.000** |

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Agr. Hugo Víctor Sánchez Y.
Gerente
Jaraguaguá S.R.L.

**Lote N° 2: IGLESIA DE SANTISIMA TRINIDAD**

| Número de Orden | Número de Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad | Cantidad | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80 | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 990.000 | 990.000 |
| 2 | 72131601-002 | Cintado de precaución | N/A | N/A | UNI | 4,00 | 77.000 | 308.000 |
| 3 | 72102103-001 | Barrera química en paredes y pilares | N/A | N/A | ml | 750,00 | 17.000 | 12.750.000 |
| 4 | 72102103-001 | Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles | N/A | N/A | UNI | 40,00 | 165.000 | 6.600.000 |
| 5 | 72102103-001 | Estaciones externas | N/A | N/A | UNI | 20,00 | 280.000 | 5.600.000 |
| 6 | 72102103-001 | Aplicación de insecticida con sistema espolvoreadora eléctrica | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 21.426.000 | 21.426.000 |
| 7 | 72102103-001 | Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados) Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia) | N/A | N/A | UNI | 12,00 | 2.200.000 | 26.400.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final del sitio de obras | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | **Total final I.V.A. incluido** | | **75.274.000** |

Ing. Agr. Hugo Victor Sánchez V.
Director Gerente
Jardinagro S.R.L.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**Lote N° 3: PARROQUIA SAN LORENZO DE ALTOS**

| Número de Orden | Número de Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad | Cantidad | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80 | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 990.000 | 990.000 |
| 2 | 72131601-002 | Cintado de precaución | N/A | N/A | UNI | 4,00 | 77.000 | 308.000 |
| 3 | 72102103-001 | Barrera química en paredes y pilares | N/A | N/A | ml | 550,00 | 17.000 | 9.350.000 |
| 4 | 72102103-001 | Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles | N/A | N/A | UNI | 30,00 | 165.000 | 4.950.000 |
| 5 | 72102103-001 | Estaciones externas | N/A | N/A | UNI | 20,00 | 280.000 | 5.600.000 |
| 6 | 72102103-001 | Aplicación de insecticida con sistema espolvoreadora eléctrica | N/A | N/A | UNI | 1,00 | 21.326.000 | 21.326.000 |
| 7 | 72102103-001 | Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados) Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia) | N/A | N/A | UNI | 12,00 | 2.200.000 | 26.400.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final del sitio de obras | N/A | N/A | GL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | **Total final I.V.A. incluido** | | **70.124.000** |

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la constancia de conformidad de servicios.

Ing. Agr. Hugo Victor Sánchez V.
Director Gerente
Jardinagro S.R.L.



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

6.2. El presente Llamado es plurianual por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2020 y Ejercicio Fiscal 2021.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; LOTE Nº 1 – Iglesia San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón – Dpto. de Paraguarí – LOTE Nº 2 – Iglesia de Stma. Trinidad ubicada en Avda. Santísima Trinidad y Stmo. Sacramento – Asunción LOTE Nº 3 – Iglesia San Lorenzo de la Ciudad de Altos – Dpto. de Cordillera.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras Públicas

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato.

Incumplimiento de contrato por falta de renovación de garantías. Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.
La vigencia será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**10 .MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.



Ing. Agr. Hugo Victor Sánchez V.
Director Gerente
Jardinagro S.R.L.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 20 mes Noviembre y año 2019.

**ING. AGR. HUGO VICTOR SANCHEZ V**
**POR EL PROVEEDOR**

*Ing. Agr. Hugo Victor Sánchez V.*
*Director Gerente*
*Jardinagro S.R.L.*

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRATANTE**